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MINISTÉRIO DA CULTURA 

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL

EDITAL  

CONCORRÊNCIA Nº 01/2015

Processo Administrativo n°01415.009372/2015-87
O Instituto Brasileiro de Museus/IBRAM, autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura com sede no Setor Bancário Norte – SBN, Quadra 02, Bloco ‘N’, Edifício CNC III, Brasília-DF, CEP-70.040.020, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.898.596/0001-42, por intermédio da Comissão Especial de Licitação - CEL, designada pela Portaria nº 364, de agosto de 2015, publicada no Diário Oficial da União – D.O.U nº 169, seção 2, página 06, de 03/09/2015, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, mediante o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e à Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, à Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, ao Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, ao Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, ao Decreto n. 7.983, de 08 de abril de 2013, à Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, à Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, bem como à legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 

1.1. Até às 10:00 horas, do dia 17, do mês de novembro do ano 2015, no endereço Representação Regional do IBRAM situada na Rua São Paulo, nº 638, Centro - Belo Horizonte/MG, 10.º andar / Salas 1011 a 1014, Edifício Minas Gerais, CEP: 30170-130 para entrega dos Envelopes n. 01, com os documentos de habilitação, e n. 02, com a proposta, além das declarações complementares.
2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA
2.1. Às 11:00 horas, do dia 17, do mês de novembro do ano 2015, na Representação Regional do IBRAM situada na Rua São Paulo, nº 638, Centro - Belo Horizonte/MG, 10.º andar / Salas 1011 a 1014, Edifício Minas Gerais, CEP: 30170-130,  terá início a sessão, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a (envelope nº 1) documentação de habilitação e a realização de consulta “on line” ao SICAF.
2.2. O conjunto de documentos relativos à habilitação (envelope nº 1) e à proposta de preços (envelope nº 2) deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 
	ENVELOPE Nº 1

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

CONCORRÊNCIA Nº       /2015

 Processo Administrativo n°01415.009372/2015-87

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ Nº)




	ENVELOPE Nº 2

PROPOSTA 

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

CONCORRÊNCIA Nº       /2015

 Processo Administrativo n°01415.009372/2015-87

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ Nº)




2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declarações complementares, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública.
3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar devidamente representados por:
3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas;

3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante.

4. OBJETO

4.1. A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na execução de obras de restauração no Museu Regional de Caeté, conforme Projeto de Restauração e Complementares (Estrutural, Hidrossanitário- Drenagem, Elétrico e Luminotécnico, de Lógica e Telefonia, Segurança, Proteção Contra Incêndio e Pânico – PCIP, Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA e Paisagismo), constantes deste Projeto Básico e seus Anexos, mediante o regime empreitada por preço global, conforme especificações constantes no Projeto Básico – ANEXO I, que é parte integrante deste Edital.
4.2 A licitação compõe-se de lote único, conforme disposto no Projeto Básico – ANEXO I, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL.

5. LOCAL DE EXECUÇÃO 

5.1. Os serviços serão executados no imóvel sede do Museu Regional de Caeté, conforme informações abaixo:
Endereço: Rua Dr. Israel Pinheiro, 176, Caeté-MG

Propriedade: IBRAM- Instituto Brasileiro de Museus

Finalidade: Restauração para uso museológico

Área Construída: 497.10m2

Data de construção: Fins do século XVIII

Tombamento: IPHAN, Livro das Belas Artes, nº 383, processo 0429-T, em 28/06/1950

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2015, na classificação abaixo:

6.1.1. Gestão/Unidade:  

6.1.2. Fonte: 

6.1.3. Programa de Trabalho:  

6.1.4. Elemento de Despesa:  
6.1.5. PI:

7. ESTIMATIVA DE CUSTOS

7.1.   O custo total médio estimado para a presente contratação é de R$ 2.348.662,39 (dois milhões, trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), conforme Planilha constante no “Caderno de Especificações Técnicas” - ANEXO III.
8. REGIME DE CONTRATAÇÃO

8.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado;

8.2. No presente caso, a licitação por lote único é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica por manter a qualidade do empreendimento. O gerenciamento permanecerá todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. As vantagens são ainda: o maior nível de controle pela Administração na execução dos serviços, a maior interação entre as diferentes fases, a maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e na observância dos prazos, concentração da responsabilidade pela execução do empreendimento e concentração da garantia dos resultados.  

8.2.1. Considerando-se o custo estimado da contratação e as características peculiares de um imóvel tombado, sugere-se a realização de licitação na modalidade Concorrência, tipo Menor Preço, por Empreitada Global.

9. ENQUADRAMENTO DO OBJETO A SER CONTRATADO

9.1. O objeto a ser contratado não se enquadra na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei n° 10.520/02 e o Decreto n° 5.450/05. São execuções de obras de engenharia e instalações prediais que dizem respeito a um bem tombado, o que demanda cuidados especiais, não possuindo padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, não podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão.
10. DA HABILITAÇÃO

10.1.  Participarão desta licitação entidades com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, regularidade fiscal federal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14, 18 e 43, III da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, bem como entidades não credenciadas no referido sistema. 

10.2  Para a habilitação regulamentada na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, o interessado deverá atender às condições exigidas para cadastramento no SICAF, até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

10.2.1 O SICAF será utilizado para aferição da habilitação jurídica e da regularidade fiscal federal por meio de consulta "on line". A regularidade trabalhista será aferida por meio da apresentação de Certidão emitida pelo sítio oficial do Tribunal Superior do Trabalho, caso a informação não esteja disponível no SICAF.

10.2.2 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. A validade das certidões emitidas por meio da rede mundial de computadores (Internet) ficará condicionada à verificação da sua legitimidade por meio de consulta “on line”.

10.2.3 Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada licitante credenciado, que serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitação, bem como pelos representantes legais das empresas licitantes.

10.2.4 Na hipótese de algum documento que já conste do SICAF estar com o seu prazo de validade vencido, a Comissão verificará se o documento válido correspondente consta do envelope de habilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte.

10.2.5 Também poderão participar pessoas que não possuam cadastro no SICAF, no entanto, a Certidão com a Fazenda Federal não implica na prova de regularidade com a Fazenda Nacional (Certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administradas, conforme art. 1º inciso I, do Decreto nº 6.106/07.
10.3 Relativamente à documentação não constante no SICAF, o licitante deverá apresentar a seguinte documentação, no envelope nº 1:

10.3.1. Habilitação jurídica: 

10.3.1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;

10.3.1.2. Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

10.3.1.3. Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

10.3.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

10.3.1.5. Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

10.3.1.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

10.3.1.7. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva consolidação.

10.4. Deve ser apresentado lacrado, trazendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 1

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

CONCORRÊNCIA Nº       /2015

Processo Administrativo n°01415.009372/2015-87

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ Nº)

10.4.1. Relativos à Regularidade Fiscal: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

d) prova de regularidade trabalhista (www.tst.jus.br/certidao);

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

10.4.2. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (ano 2014), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir. 

10.4.1
Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor anual estimado da contratação; 

10.4.1.2
A licitante poderá apresentar a exigência de capital mínimo do item 10.4.1 ou os índices do item 10.4.1.2. de maneira alternativa.


10.4.1.2.1
Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor para este fim, datada de no máximo 90 (noventa) dias corridos anteriores à data de realização da sessão pública de processamento do presente certame, se outro prazo não for definido na própria certidão.

10.4.1.2.2 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: 

a) sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anônima): 

a.1. Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial; 

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

b.1. Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

 b.2. Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

c) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n° 123, de 14 de dezembro de 2006 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

c.1. Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou,

c.2. Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

d) sociedade criada no exercício em curso: 

d.1. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento; 

e) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

f) a boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serão consideradas em boa situação financeira as empresas que apresentarem os respectivos índices maiores ou iguais a 1(um), resultante da aplicação das seguintes fórmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

f.l) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;

f.2) se necessária à atualização do balanço, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

10.5. Declaração, observadas as penalidades cabíveis, de superveniência de fato impeditivo da habilitação (exigida apenas em caso positivo).

10.5.1.1. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso V, do art. 27 da Lei n° 8.666/93.

Observações: 

1) as declarações relacionadas nos itens 10.1.2 e 10.1.3. (exceto aquela do subitem 10.1.3.7, que será expedida pela Comissão Especial de Licitação), deverão estar emitidas em papéis timbrados dos Órgãos ou Empresas que as expediram; 

2) o representante legal que assinar os documentos de que trata do subitem 10.1.2 (exceto aquela do Subitem 10.1.3.2, que será expedida pela Comissão Especial de Licitação), deverá estar credenciado para esse fim, e comprovar essa qualidade se a Comissão Especial de Licitação assim o exigir; 

3) os documentos pertinentes e exigidos no Edital, dentro do Envelope n° 01, deverão, de preferência, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente. 

10.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

10.7. Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo: 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

d) os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante;

10.8. Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n° 01, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a); a) não se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade (responsabilidade) técnica.

10.9. Os documentos exigidos na Concorrência poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão Especial de Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

10.10. Os documentos serão autenticados pela Comissão Especial de Licitação, a partir do original, até às 18 horas do dia anterior à data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes documentação, de preferência; serão aceitas somente cópias legíveis; 

10.11. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e 

10.12. A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.

11. DOS PREÇOS
7.1. A Proposta da licitante deverá contemplar a oferta de preços conforme modelo de planilha orçamentária constante do ANEXO III do presente Projeto Básico. A Planilha Orçamentária deve ser apresentada detalhada contendo preço global para a execução dos serviços, objeto do Projeto Básico acompanhado dos quantitativos, preços unitários e totais, fontes e códigos de cada item de todos os materiais/equipamentos com suas respectivas marcas/modelos definidos e, serviços que serão efetivamente fornecidos e prestados.

7.2. A proposta deverá consignar os preços unitário e total, por item, e o preço global da proposta expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, devendo prevalecer em casos de divergência entre o preço total e o preço unitário, o valor ofertado como preço unitário, e no caso de divergência entre o valor em algarismos e o valor por extenso, o valor por extenso.

7.3. Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos relacionados à execução da obra, mesmo que não haja a discriminação específica desses itens na planilha orçamentária e na planilha de composição dos serviços. Assim deverão ser previstas as seguintes despesas diretas e indiretas: tributos; salários; encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, indenizações e quaisquer outros que forem devidos aos seus empregados ou prepostos envolvidos com o objeto do Contrato; diárias, aluguéis, treinamentos e deslocamentos de funcionários; transporte de materiais, ferramentas e equipamentos, fretes e seguros; garantias; impressões de projetos e obtenção de documentos; gastos com segurança e limpeza; outros custos administrativos, operacionais e financeiros. Da mesma forma, deverão ser incorporados aos seus preços as perdas ou desperdícios de insumos diretos e indiretos necessários à execução da obra e dos serviços correlatos.

7.4. O emprego de mão de obra em horários extraordinários (sábados, domingos, feriados e horário noturno) para a execução de serviços que objetivem a recuperação de cronograma de execução ou por qualquer outra conveniência da empresa Contratada, ou ainda para aqueles que forem necessários à preservação da integridade dos bens do Museu Regional de Caeté ou de terceiros quando em situação de risco, deverão ser suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

7.5. A proposta da licitante deverá se submeter aos seguintes critérios de aceitabilidade de preços unitários e global, sob pena de desclassificação nos casos de não atendimento:

a. Os preços unitários da planilha orçamentária da licitante não poderão ser superiores aos correspondentes preços unitários da planilha orçamentária básica (ANEXO III) elaborada pela Empresa Impacto e atualizada pela CEMAE, que definiu o preço de referência; 

b. O preço global da proposta da licitante terá como limite máximo o preço global de referência, definido como total geral da planilha orçamentária elaborada pela Empresa Impacto e atualizada pela CEMAE (ANEXO III). 

7.6. O detalhamento da proposta da licitante em planilha orçamentária deverá obedecer estritamente à discriminação orçamentária, unidades, quantitativos, fontes, códigos constantes da planilha trazida no ANEXO III, assim como, a apresentação por ela do cronograma físico-financeiro correspondente deverá seguir, quanto à sua forma de organização, o modelo apensado no ANEXO III do Projeto Básico.

7.7. A licitante deverá preencher os campos das planilhas de demonstrativos dos cálculos das taxas de Lucro e Despesas Indiretas-LDI e de Leis Sociais-LS com percentuais e valores efetivamente praticados por ela e/ou que lhe são impostos pela legislação vigente, sob pena de alteração ou exclusão das parcelas comprovadamente desconformes, ou, na impossibilidade de correção das planilhas, de desclassificação da empresa do processo licitatório.
7.8. Será desclassificada a proposta de licitante que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, o que será avaliado pela Comissão Permanente de Licitações. 

7.9. Se existirem indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, o licitante poderá ser convidado a comprovar a exequibilidade da sua proposta, sob pena de desclassificação. 

7.10. Simples erro aritmético no preenchimento da Planilha de Preços não será motivo suficiente para a desclassificação da proposta quando essa Planilha puder ser ajustada no item em questão, sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os valores da contratação, observando-se que eventual erro, quando percebido, será interpretado em favor da Administração. 

7.11. Os quantitativos apresentados no modelo de Planilha de Preços constante no ANEXO II são meramente sugestivos.

7.12. A licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

7.13. A coluna de quantidade da Planilha Orçamentária é de inteira responsabilidade da proponente, não lhe sendo admitida à arguição de omissões, enganos e erros posteriores, com a pretensão de alterar o valor global proposto. 
7.14. Os quantitativos envolvidos neste projeto podem ser levantados através das pranchas anexas ou encontram-se mencionados ao longo do corpo das especificações. Demais itens fornecidos apenas em orçamento devem ser considerados como meramente informativos, devendo cada licitante avaliar e adotar os seus próprios quantitativos segundo sua própria metodologia. 
7.15. A apresentação dos itens de composição do BDI deve ser explicitada na planilha, em folha separada, conforme modelo do ANEXO II, dentro dos parâmetros traçados no Acórdão n. 2369/2011 do Plenário do TCU. 
7.16. É vedada a inclusão de parcelas relativas à CSLL e ao IRPJ tanto na planilha de custos quanto na taxa de BDI.
7.17. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS


Envelope 02:

7.17.1. Deve ser apresentado lacrado, trazendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL
ENVELOPE Nº 2

PROPOSTA DE PREÇOS 

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

CONCORRÊNCIA Nº       /2015

Processo Administrativo n°01415.009372/2015-87

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE E ENDEREÇO)

(CNPJ Nº)

7.17.2. A proposta contida no Envelope nº 02 deverá ser apresentada em original, na forma e de acordo com os requisitos indicados nos subitens a seguir:

7.17.2.1. Redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada;

7.17.2.2. Fazer menção ao número da Concorrência e conter a razão social da licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s), e-mail e o respectivo endereço com CEP, podendo fazer referência ao banco, à agência e respectivos códigos e o nº da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento;

7.17.2.3.  Indicação dos preços, conforme item 13 do presente Projeto Básico;

7.17.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a preço, prazos ou qualquer outra condição que importe em modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão Especial de Licitação.

7.17.3.1. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Especial de Licitação quaisquer erros aritméticos, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro;

7.17.3.2. A falta de data, assinatura e/ou rubrica nas declarações elaboradas pela própria licitante e na proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes Documentação e Proposta e com poderes para esse fim; e

7.17.3.3. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n. ° 01 - DA DOCUMENTAÇÃO. apresentados dentro do Envelope n. ° 01 - DA DOCUMENTAÇÃO.

12. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
12.1. No data, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão Especial de Licitação (CEL) receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação.

12.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

12.1.2. As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes documentos:

12.1.2.1. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02/09, conforme modelo Anexo XI deste edital. 
12.1.2.1.1. A ausência do documento mencionado no subitem anterior implicará a desclassificação da proposta.

12.1.2.2. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006.

12.1.2.2.1. A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado.

12.1.2.2.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. A comissão poderá realizar diligências para verificar a veracidade da declaração.

12.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas. 

12.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação.
12.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.

12.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.4.1. SICAF;

12.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
12.4.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

12.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

12.6. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

12.6.1. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais exigências previstas neste instrumento convocatório.

12.6.2. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação.

12.7. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso. 

12.8. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.

9.8.1. Não ocorrendo à desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.

9.8.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9.9. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste Instrumento Convocatório.

9.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Especial de Licitação - CEL poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

9.11. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

9.12. Será considerado inabilitado o licitante que:

9.12.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

9.12.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.

9.13. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após solicitação da Comissão Especial de Licitação - CEL, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.

9.14. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.15. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1. O critério de julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL.
10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas.

10.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de julgamento da proposta.

10.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.

10.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, proceder-se-á a comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.

10.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de MENOR PREÇO GLOBAL serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 30 (trinta) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 01 (um) dia, contados da comunicação da Comissão Especial de Licitação - CEL, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclushj4ão nos autos do processo licitatório.

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

10.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta.

10.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial.
10.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

10.9.1. produzidos no País; 

10.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.
10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados. 
10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificação. 
10.12. Será desclassificada a proposta que:
10.12.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

10.12.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

10.12.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos;

10.12.4. contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

10.12.5. não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo anexo a este edital.

10.12.6. Apresentar, na composição de seus preços:

10.12.6.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;

10.12.6.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;

10.12.6.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos serviços.

10.12.7. apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato;

10.12.7.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou (b) Valor orçado pela Administração.

10.12.7.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 01 (um) dia útil para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação.

10.13. Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado ou o preço de qualquer uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro supere os preços de referência discriminados nos projetos anexos a este Edital. 

10.13.1. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

10.13. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, em conformidade com os projetos anexos a este Edital.

10.14. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

10.15. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10.16. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.

10.17. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.

10.18. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

10.19. O resultado do certame será divulgado no sitio IBRAM (http://www.museus.gov.br/) e no D.O.U. (http://www.portal.in.gov.br/)
14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993.

11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos.

11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva.

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados à Comissão Especial de Licitação (CEL) para a Representação Regional do Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM situada na Rua São Paulo, nº 638, Centro - Belo Horizonte/MG, 10.º andar / Salas 1011 a 1014, Edifício Minas Gerais, CEP: 30170-130, (seção de protocolo)
11.5. O recurso será dirigido ao (Ordenador de Despesas), por intermédio do Presidente da Comissão Especial de Licitação (CEL), a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

13. DA GARANTIA CONTRATUAL

11.7. A CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5 % do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Projeto Básico, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas às obrigações contratuais.

11.8. A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b) Seguro-garantia; ou

c) Fiança bancária. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

11.8.1. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais.

11.8.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do §1º do artigo 48 da Lei nº 8.666, de 1993, será exigida para, assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

11.9. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante;

11.10. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda

11.11. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade até 90 (noventa) após o término da vigência do contrato;

11.12. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

11.13. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

11.14. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

11.15. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.

14. DO TERMO DE CONTRATO

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser firmado Termo de Contrato, na forma dos arts. 57, § 1° e 79, §5º da Lei n° 8.666/93.
· O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

· Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura do adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
· O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14.2. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. Tão-somente a inscrição no CADIN não determina a impossibilidade de contratar.
· Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

14.3. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante para celebrar o ajuste, desde que respeitadas a ordem de classificação e mantidas as mesmas condições da proposta vencedora, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e demais normas legais pertinentes. 
15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

15.1. O prazo para a execução das obras de restauração e complementares será de 12 meses, conforme cronograma físico-financeiro em anexo, contados do recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço emitida pela Fiscalização.

15.2. Findo o prazo referido no item 18.1, caso a execução das obras e dos projetos complementares estejam de acordo com todas as especificidades constantes no Projeto Básico e seus respectivos Anexos e neste Edital, será dado o aceite provisório. Em até 15(quinze) dias do aceite provisório será dado o aceite definitivo, dando início à contagem do prazo de garantia.

15.3. O aceite definitivo tem como objetivo constatar que o objeto atende a todas as especificações constantes no Projeto Básico e seus respectivos Anexos e Edital. Somente após o aceite definitivo, se iniciará o prazo para contagem da última parcela do pagamento.
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
16.1. Executar os serviços objeto do presente Projeto Básico no prazo previsto e de acordo com as especificações nele contidas, seguindo as orientações da Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia do IBRAM e da diretoria do Museu Regional de Caeté. Qualquer alteração nas atividades especificadas no presente Projeto Básico e em seus anexos deverá ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

16.2. Executar os serviços dentro da melhor técnica, obedecendo rigorosamente às instruções da CONTRATANTE no que diz respeito ao atendimento dos projetos, das especificações, dos desenhos, do cronograma e das normas da ABNT.

16.3. Manter no canteiro de obras um Livro de Ocorrências/Diário de Obras, com folhas numeradas e rubricadas pela FISCALIZAÇÃO, no qual serão anotados diariamente os serviços que estiverem sendo executados assim como as ocorrências relevantes, que serão redigidas pelo empreiteiro e visadas pela FISCALIZAÇÃO. No canteiro deverá ser mantida ainda uma cópia do Contrato e das especificações de serviços. 

16.4. Efetuar a contratação de pessoal habilitado para a execução dos serviços decorrentes deste instrumento, gerenciar a equipe e assumir todas as obrigações e ônus de empregadora, como o pagamento da remuneração e das contribuições exigidas pela previdência social, do seguro contra acidentes de trabalho e demais encargos trabalhistas.

16.5. Fornecer todos os materiais, equipamentos e pessoal necessários ao perfeito desempenho dos serviços contratados, assumindo todos os custos decorrentes deste fornecimento, inclusive tributos, contribuições fiscais e encargos trabalhistas, securitários e previdenciários.

16.6. Observar as práticas de boa execução, interpretando as formas e dimensões indicadas nos projetos e desenhos com fidelidade, empregando somente material com a qualidade especificada, isento de impurezas, umidade, salinidade ou qualquer outra condição que prejudique a integridade do material.

16.7. Providenciar para que os materiais estejam a tempo na obra.

16.8. Manter na obra o número de funcionários e equipamentos suficientes para cumprir os prazos parciais e totais fixados nos cronogramas anexos ao Contrato.

16.9. Supervisionar e coordenar os trabalhos, assumindo total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços.

16.10. Instalar canteiro de obra compatível com o porte da edificação a ser preservada (intervenção).

16.11. Fornecer, quando solicitados e sem ônus para a CONTRATANTE, protótipos de materiais e equipamentos para a análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO, como também orçamentos referentes a serviços extracontratuais.

16.12. Acatar as decisões da CONTRATANTE.

16.13. Requerer e obter, junto ao INSS, a documentação necessária ao licenciamento de execução nos termos de legislação vigente, junto ao CREA, as “Anotações de Responsabilidade Técnica” – ART, e junto ao CAU, os “Registros de Responsabilidade Técnica”, bem como apresentar, quando concluídos os serviços, os documentos comprobatórios de quitação e recolhimento do FGTS, sob pena de exercer a CONTRATANTE o direito de retenção das importâncias ainda devidas, até a execução dos aludidos documentos.

16.14. Comunicar à FISCALIZAÇÃO qualquer erro, desvio ou omissão, referente ao estipulado nos desenhos ou especificações, ou em qualquer documento que faça parte integrante do Contrato.

16.15. Retirar do canteiro de obra todo pessoal, máquinas, equipamentos, instalações provisórias e entulhos dentro do prazo estipulado no Contrato.

16.16. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do Contrato.

16.17. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

16.18. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.19. Assegurar à CONTRATANTE:

· O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações.

· Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do Contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

16.20. Adotar medidas que atendam, de forma eficaz, às necessidades de prevenção e combate a incêndio no museu, mantendo extintores em número suficiente para atender à proteção de todos os locais afetados pelos serviços em questão.

16.21. Cumprir rigorosamente todas as disposições das Normas Regulamentadoras, promovendo medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus empregados, bem como fornecer os EPIs necessários e compatíveis com as funções por eles desenvolvidas, Fiscalizando seu uso obrigatório e exigindo-lhes que cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas.

16.22. Sinalizar, com equipamento adequado e específico para tal, toda e qualquer área que ofereça perigo, risco ou possibilidade de acidente.

16.23. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios devidamente credenciados e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e prospecções necessárias à elaboração do levantamento cadastral e mapeamento de danos, conforme procedimento previsto no Projeto Básico.

16.24. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

16.25. Revisar, imediatamente, sem custos adicionais, todos os serviços que se revelarem insatisfatórios.

16.26. Cumprir todas as leis, regulamentos, posturas e normas em vigor concernentes aos serviços de sua responsabilidade, e deverá assumir as responsabilidades decorrentes de infrações destas, inclusive o pagamento de multas e obrigações com terceiros.

16.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

16.28. O arqueólogo responsável pelos serviços de prospecção arqueológica deverá conhecer as medidas legais e responder pelas mesmas, a respeito dos trâmites e processos junto ao Ibram e ao Iphan correspondentes aos trabalhos arqueológicos em sua natureza de gestão do patrimônio, como fiel depositário/temporário dos bens, de acordo com a Lei 3.924/1961 e a Portaria 07/1988. 

16.29. Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos.

16.30. Os materiais básicos empregados pela CONTRATADA deverão atender à melhor relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

16.31. A qualquer tempo o IBRAM poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

16.32. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

· Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

· Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

· Florestas plantadas; e

· Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

16.33. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

· Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

· Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata;

· Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissão de tal licença obrigatória.

· Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

16.34. Manter todas as áreas de trabalho sempre em condições de acesso à FISCALIZAÇÃO.

16.35. Indenizar à CONTRATANTE pelos danos que eventualmente venham a ser causados ao pessoal, bens e/ou instalações, em consequência de ato e/ou omissões decorrentes da execução dos serviços, sendo descontado o montante da indenização das faturas que a CONTRATADA vier apresentar.

16.36. Manter no local um representante, formalmente credenciado, que será o interlocutor da FISCALIZAÇÃO.

16.37. Assumir a responsabilidade exclusiva da execução dos serviços a ela empreitados, sendo vedada a subcontratação. 

16.38. Tomar os devidos cuidados para não danificar as instalações do Museu Regional de Caeté e seu acervo, considerando as especificidades de uma edificação tombada e em pleno desenvolvimento de suas atividades.

16.39. Responsabilizar-se pela matrícula individual dos serviços no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-MG, e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU-MG, devendo apresentar ao Ibram os documentos comprobatórios respectivos até 05 (cinco) dias após a assinatura do Contrato.

16.40. Efetuar no CREA-MG e no CAU-MG as devidas Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica (ART’s e RRT’s), indicando os profissionais responsáveis pelo serviço.

16.41. Além dos encargos decorrentes das cláusulas do Contrato a ser celebrado, do Edital de licitação e de outras condições estabelecidas neste Projeto Básico, a CONTRATADA assumirá ainda as seguintes obrigações:

· Os profissionais empregados nos serviços deverão possuir identificação funcional individualizada para controle de acesso interno às instalações;

· Submeter-se à FISCALIZAÇÃO designada pelo Ibram, na execução dos serviços contratados;

· Acatar as instruções e observações que emanarem da CONTRATANTE ou da FISCALIZAÇÃO, refazendo qualquer trabalho não aceito;

· Informar a CONTRATANTE o nome de seu preposto com poderes para dirimir as questões contratuais;

· Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos na execução dos serviços ou obra, objeto do Contrato, bem como se responsabilizar integralmente por danos causados à CONTRATANTE e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão;

· Adotar todas as precauções e cuidados no sentido de garantir a estabilidade de prédios vizinhos, canalização e redes que possam ser atingidos, pavimentações e outros bens de propriedade da CONTRATANTE ou de terceiros e, ainda, a segurança de operários e transeuntes, durante a execução da obra;

· Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas federais, estaduais e municipais aplicáveis, responsabilizando-se integralmente pelas consequências de suas próprias transgressões e de seus prepostos;

· Providenciar o fornecimento de água e energia elétrica para a execução dos serviços, correndo por sua conta quaisquer ônus relativos a este fornecimento, bem como as despesas com o respectivo consumo, durante o prazo contratual;

· Proceder a limpeza diária e sistemática da obra, com a remoção do entulho resultante tanto do interior, como do canteiro de serviço;

· Comunicar, de imediato, à CONTRATANTE ou à FISCALIZAÇÃO qualquer achado de interesse histórico, científico ou econômico, em especial de natureza arqueológica, que ocorra durante a vigência do Contrato, mapear e registrar com fotos.

16.42. Em relação à Segurança do Trabalho, são obrigações e/ou responsabilidades da CONTRATADA:

· Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de acidente, inclusive princípio de incêndio;

· Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro, tais como: capacete de segurança contra impactos, óculos de segurança contra impactos, óculos de segurança contra impactos, óculos de segurança contra radiações, óculos de segurança contra respingos, luvas e mangas de proteção, botas de borracha, calçados de couro, cintos de segurança, respiradores contra pó e outros;

· Manter em estado de higiene todas as instalações de Obras, devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral, e de forma satisfatória ao uso;

· Manter, no Canteiro de Obras, todo o medicamento básico para o atendimento de primeiro socorros;

· Manter, no Canteiro de Obras, os equipamentos de proteção contra incêndio, na forma da legislação em vigor;

· Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;

· Manter, no Canteiro de Obra, vigias que controlem a entrada e saída de todos os materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências da obra.

16.43. Documentação:

· Acompanhamento Técnico-Fotográfico Mensal. Será apresentado mensalmente em duas cópias, através de fotografias a cores, nas dimensões mínimas de 0,10x0,15m. Serão apresentadas no mínimo 72 fotos mensais em arquivo digital (CD), sem senhas ou restrições. Resolução mínima das fotos 0,50 megabites.

·  Relatório final da obra Após a conclusão dos serviços será fornecida documentação circunstanciada de todos os fatos ocorridos na obra, em duas cópias, com todas as soluções adotadas, acompanhada de documentação gráfica e fotográfica apresentada em papel sulfite formato A4 (21,0 x 29,70 cm) e em arquivo digital (CD), sem senhas ou restrições. Resolução mínima das fotos 0,50 megabites.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
17.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato.

17.2. Comunicar à empresa contratada toda e qualquer ocorrência relacionada a este Projeto Básico.

17.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na execução do Contrato.

17.4. Manter contato permanente com a empresa contratada, visando à coordenação de todas as ações relacionadas ao atendimento ao objeto deste instrumento.

17.5. Permitir à CONTRATADA o acesso a todas as áreas, instalações e equipamentos necessários ao cumprimento das tarefas previstas neste Projeto Básico, desde que estejam devidamente identificados.

17.6. Designar representante(s) para exercer a FISCALIZAÇÃO, acompanhamento e recebimento das diversas etapas do presente Projeto Básico, conforme preceitua o Art. 67 da Lei 8.666/93.

17.7. Fiscalizar a entrega do objeto licitado podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer mapeamento/levantamento/projeto que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas.

17.8. Fiscalizar o cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações e encargos sociais e trabalhistas no que se refere à execução deste Projeto Básico.

17.9. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, em até 30 dias após o adimplemento da obrigação contratual, na proporção devida em função do efetivamente executado, de acordo com os critérios e condições estipuladas neste Projeto Básico. Entende-se adimplida a obrigação quando apresentada após o aceite, a respectiva fatura acompanhada de Regularidade Fiscal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Regularidade perante o INSS e FGTS, todos os documentos devidamente atestados pelo Fiscal do Contrato.

17.10. Aplicar à empresa contratada as penalidades cabíveis, previstas neste instrumento, toda vez que essa infringir ou incorrer em qualquer das situações consignadas no Projeto Básico como passíveis de medidas punitivas ou indenizatórias.

17.11. Zelar permanentemente pelo fiel cumprimento a todos os demais termos e condições estabelecidas neste Projeto Básico, visando sanar os possíveis contratempos e dar imediata solução às situações imprevistas ou emergências porventura ocorridas durante a vigência do Contrato.

17.12. Comunicar, por escrito, toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços, diligenciando e fixando prazos nos casos que exijam providências corretivas.

17.13. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto licitado em desacordo com o Projeto Básico.

17.14. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha sido previamente autorizada.

17.15. A CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, a FISCALIZAÇÃO sobre a entrega do objeto contratado e, ainda, aplicar multas ou rescindir o Contrato, caso a empresa descumpra quaisquer das cláusulas estabelecidas no instrumento contratual.

17.16. Rescindir o Contrato, se necessário, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

17.17. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais e de segurança do trabalho vigentes.

17.18. Zelar para que durante toda a vigência do Contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

18. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL

18.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de 1993. 

18.2. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

· Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

· Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

· Indenizações e multas.

19. DO PAGAMENTO

19.1.      O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em 12 (doze) parcelas, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados na referida etapa, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA.
19.2. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.

19.3. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o adimplemento da obrigação contratual, na proporção devida em função do efetivamente executado, de acordo com os critérios e condições estipuladas neste Projeto Básico. Entende-se adimplida a obrigação quando apresentada após o aceite, a respectiva fatura acompanhada de Regularidade Fiscal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Regularidade perante o INSS e FGTS, todos os documentos devidamente atestados pelo Fiscal do Contrato.

19.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos produtos entregues. 

19.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
19.6. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

· não produziu os resultados acordados;

· deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

· deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

19.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
19.8. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital. 
19.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.
19.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela FISCALIZAÇÃO da regularidade Fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
19.11. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa. 
19.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do Contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF.  
19.13. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da CONTRATANTE, não será rescindido o Contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF.
19.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

· A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

19.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)
I = (6/100)

365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

20.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1  
Pela inexecução parcial ou total do Contrato, ou pelo descumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I – Advertência por escrito; 

II – Multa, na forma prevista no Contrato;

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV – Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

17.2  
Como forma de punir certas ocorrências pontuais serão aplicadas as tabelas a seguir, respeitando-se os limites para aplicação de multas estabelecido na Lei 8.666/93 e alterações:

Tabela 01 – Correspondência

	Grau
	Correspondência

	1
	0,02% do valor total do Contrato

	2
	0,04% do valor total do Contrato

	3
	0,05% do valor total do Contrato

	4
	0,10% do valor total do Contrato


Tabela 02 – Infração

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	GRAU

	01
	Permitir situação que crie possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência.
	4

	02
	Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do Contrato; por ocorrência.
	4

	03
	Não providenciar substituto para componente da equipe; por empregado e por ocorrência.
	4

	04
	Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por empregado e por ocorrência.
	3

	05
	Recusar-se a executar serviço determinado pela CONTRATANTE, sem motivo devidamente justificado; por ocorrência.
	2

	06
	Executar serviço incompleto, ou em caráter paliativo; por ocorrência. 
	2

	07
	Fornecer informação pérfida de serviço; por ocorrência.
	2

	08
	Executar os serviços sem a utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, quando necessários; por empregado e por ocorrência.
	2

	09
	Utilizar material ou equipamento inadequado para a realização dos serviços; por ocorrência.
	1

	10
	Permitir a presença de pessoas estranhas à execução dos serviços nas dependências da CONTRATANTE; por ocorrência.
	1

	
	Deixar de:
	

	11
	Cumprir os itens previstos no Contrato; por item e por ocorrência.
	3

	12
	Cumprir determinação formal ou instrução da CONTRATANTE; por ocorrência.
	2

	13
	Disponibilizar equipamentos, ferramentas ou aparelhos necessários à realização dos serviços contratados; por ocorrência.
	1

	14
	Substituir empregado que tenha conduta inconveniente com suas atribuições; por ocorrência.
	1

	15
	Manter a documentação de habilitação atualizada; por item e por ocorrência.
	1

	16
	Apresentar, no prazo determinado, qualquer documentação complementar solicitada pela CONTRATANTE; por ocorrência.
	1


17.3  
A caracterização formal da “ocorrência” do item DESCRIÇÃO será a notificação da CONTRATADA pela CONTRATANTE, sendo de um dia a periodicidade mínima para a repetição desses atos.

17.4  
Pela execução insatisfatória, por culpa da CONTRATADA, ou pela execução de forma incorreta, será aplicada multa diária de 0,03% sobre total do Contrato, sem prejuízo de outras cominações cabíveis.

17.5  
A cobrança da multa será feita por desconto no pagamento da Nota Fiscal/Fatura, ou diretamente da CONTRATADA, ou ainda judicialmente quando for o caso.

17.6  
No caso de a multa ser cobrada diretamente da CONTRATADA, esta deverá ser quitada em até 05 (cinco) dias contados da correspondente notificação pela CONTRATANTE.

17.7  
A falta de equipamentos ou recursos materiais não poderá ser alegada como motivo de força maior não eximindo, assim, a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital, Termo de Referência ou Contrato.

17.8  
A sanção de Advertência por escrito poderá ser aplicada juntamente com as demais sanções previstas, assegurado o direito de defesa, o contraditório e o devido processo legal.

17.9 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço advier de caso fortuito ou motivo de força maior.

17.10 Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

17.11 A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

17.12 As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. VISTORIA

21.1 As empresas interessadas em participar do certame deverão obrigatoriamente realizar vistoria técnica no local de prestação dos serviços até 02 (dois) dias úteis anteriores à data Sessão Pública, a fim de tomarem conhecimento de todas as condições físicas para o cumprimento das obrigações previstas neste Projeto Básico, conforme art. 30, inciso III da Lei 8.666/93 e Acordão nº 4.968/2011 – Segunda Câmara.
21.2 A vistoria ao local onde serão realizados os serviços deverá ser previamente agendada pelo telefone (31) 3651-2388, e efetuada no Museu Regional de Caeté, situado na Rua Israel Pinheiro, 176 – Centro – Caeté/MG, com a Sra. Sra. Sonia Maria Barbosa, responsável pelo museu em questão.

21.3 A declaração de vistoria só será válida no seu original, devendo ser apresentada em papel timbrado declarando que se tomou ciência das condições, quantidades, equipamentos e técnicas necessárias para a perfeita execução do objeto do presente, conforme o modelo disposto no ANEXO V.

21.4 A não realização da vistoria e a falta de apresentação da declaração mencionada no item 25.3 ocasionará a imediata desclassificação da empresa interessada em participar da licitação.

21.5 A vistoria deverá ser realizada, obrigatoriamente, pelo responsável técnico da empresa, devidamente credenciado mediante a apresentação dos seguintes documentos:

21.5.1 Certidão de registro da empresa na entidade profissional competente;

21.5.2 ‘Comprovação de vínculo empregatício, por meio de cópia de sua ficha de registro de empregado e carteira profissional ou qualquer instrumento legal que comprove vínculo empregatício, no caso de funcionário, ou pelo Contrato social, no caso de sócio ou diretor;

21.6 O responsável técnico da empresa deverá comparecer ao local, impreterivelmente, na data e horário agendados.

22. DA IMPUGNAÇÃO
22.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

22.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

22.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei.

22.4. A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no endereço da Representação Regional do Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM situada na Rua São Paulo, nº 638, Centro - Belo Horizonte/MG, 10.º andar / Salas 1011 a 1014, Edifício Minas Gerais, CEP: 30170-130, (seção de protocolo)

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
23.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
23.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
23.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.
23.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

23.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário.

23.7. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

23.8. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
23.9. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

23.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
23.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
23.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.
23.13. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.

23.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço da Representação Regional do IBRAM situada na Rua São Paulo, nº 638, Centro - Belo Horizonte/MG, 10.º andar / Salas 1011 a 1014, Edifício Minas Gerais, CEP: 30170-130, bem como também poderá ser lido e/ou obtido nos endereços www.museus.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 17:30 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
23.15. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Comissão responsável pela presente licitação (CEL), devendo protocolar em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.
23.16. As dúvidas consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado o prazo de consulta, por meio de circular afixada em mural na sede da Comissão e encaminhada a todos os interessados que tenham informado seu endereço eletrônico, cabendo àqueles que por qualquer motivo não tenham recebido as informações no prazo estipulado o dever, no resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do documento.
23.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de Minas Gerais – Belo Horizonte, com exclusão de qualquer outro.

23.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
· ANEXO I – Projeto Básico CEMAE/DPMUS/IBRAM nº 03/2015;
· ANEXO II - Caderno de Especificações Técnicas
· ANEXO III – Planilha Orçamentária Estimativa
· ANEXO IV – Aprovação IPHAN

· ANEXO V – Modelo Declaração de Vistoria Técnica e Declaração da Contratada;
· ANEXO VI – Modelo de Declaração de Disponibilidade de Equipamentos, Materiais, Ferramentas, Veículos e Pessoal Técnico Especializado.

· ANEXO VII – Declaração de Compromissos Assumidos

· ANEXO VIII – Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
· ANEXO IX – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

· ANEXO X – Declaração de Cumprimento do Disposto no art. 27, V, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

· ANEXO XI – Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
· ANEXO XII – Declaração Cumprimento do Disposto no art. 10 da Lei Nº 9.605/98;

· ANEXO XIII – Projeto de Restauração e Complementares

· ANEXO XIV – Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007;

· ANEXO XV –Minuta de Termo de Contrato; 

Brasília ,15 de outubro de 2015
Clayton Ferreira Aragão
Presidente da Comissão Especial de Licitação
Edifício CNC III
Setor Bancário Norte, Quadra 2 Bloco N

Brasília-DF - 70040-020

ANEXO I

PROJETO BÁSICO CEMAE/DPMUS/IBRAM

Nº 03 /2015
MUSEU REGIONAL DE CAETÉ
Rua Israel Pinheiro, 176 – Centro – Caeté/MG - 34800-000
Telefone: (31) 3651-2388

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRAS DE RESTAURAÇÃO E COMPLEMENTARES (ESTRUTURAL, HIDROSSANITÁRIO- DRENAGEM, ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO, DE LÓGICA E TELEFONIA, SEGURANÇA, PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – PCIP, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA E PAISAGISMO) NO MUSEU REGIONAL DE CAETÉ – CAETÉ/MG
1. DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada para executar obras de restauração no Museu Regional de Caeté, conforme Projeto de Restauração e Complementares (Estrutural, Hidrossanitário- Drenagem, Elétrico e Luminotécnico, de Lógica e Telefonia, Segurança, Proteção Contra Incêndio e Pânico – PCIP, Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA e Paisagismo), constantes deste Projeto Básico e seus Anexos.
Fazem parte do Projeto Básico:

ANEXO II - CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ANEXO IV – APROVAÇÃO IPHAN

ANEXO V – MODELO DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E DECLARAÇÃO DA CONTRATADA

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, VEÍCULOS E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO.

ANEXO VII – PROJETO DE RESTAURAÇÃO E COMPLEMENTARES

ANEXO VIII – CD COM ARQUIVOS DIGITAIS DOS PROJETOS E PLANILHAS

2. OBJETIVO

1.2  Restaurar o imóvel sede do Museu Regional de Caeté, que atualmente se encontra fechado e vem passando por intenso processo de deterioração, no intuito de:

1.2.1 Preservar as características estruturais, formais e estéticas do museu.

1.2.2 Proporcionar às dependências do Museu regional de Caeté condições para manter em segurança suas instalações e coleções, favorecendo o pleno desenvolvimento de suas atividades, como instituição museológica.

1.2.3 Manter um uso compatível com as características físicas e construtivas do imóvel, que terá seu tempo de vida útil prolongado. 

1.2.4 Dotar o Museu Regional de Caeté de instalações modernas e eficientes.

1.2.5 Contribuir para a construção da memória e o resgate da história de Caeté e do Estado de Minas Gerais.
3. LOCAL DE EXECUÇÃO 

1.3 Os serviços serão executados no imóvel sede do Museu Regional de Caeté.

Endereço: Rua Dr. Israel Pinheiro, 176, Caeté-MG

Propriedade: IBRAM- Instituto Brasileiro de Museus

Finalidade: Restauração para uso museológico

Área Construída: 497.10m2

Data de construção: Fins do século XVIII

Tombamento: IPHAN, Livro das Belas Artes , nº 383, processo 0429-T, em 28/06/1950

4. JUSTIFICATIVA 

1.4 O Museu Regional de Caeté está sediado em imóvel tombado em nível federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), classificado, portanto, como bem cultural de especial relevância para a memória da nação. Assim sendo, sua preservação constitui obrigação legal, prevista no Decreto-Lei nº 25/37 e demais legislações pertinentes, o que implica a necessidade de se adotar cuidados especiais para toda e qualquer intervenção que neles se pretenda realizar, com critérios específicos de intervenção, de forma a garantir a preservação de seus elementos construtivos originais.

1.5 No ano de 2013 contrataram-se serviços técnicos especializados para elaboração de levantamentos, projetos, instalação de lona para cobertura do telhado e execução de escoramento no Museu Regional de Caeté, em decorrência da situação crítica em que se encontra o imóvel, ocasionando inclusive o fechamento da instituição.

1.6 A contratação dos projetos teve por objetivo executar as obras de restauro numa segunda etapa, no intuito de evitar problemas contratuais, como aditivos de tempo e de valor em decorrência de imprevistos que ocorrem ao serem contratadas obras sem projetos. Em relação à instalação de lona e escoramento, objetivaram que os danos na estrutura física do museu não fossem agravados enquanto se aguardava a execução das obras. Ressalta-se que a garantia de 2 (dois) anos fornecida pela empresa para os serviços de instalação de lona e escoramento irá vencer em novembro de 2015.

1.7 Nesse contexto, o levantamento cadastral, mapeamento de danos, levantamento topográfico, projeto executivo de restauro, projeto paisagístico, diagnóstico e projeto estrutural, projeto executivo de muro de arrimo e sistema de drenagem, projetos de instalações gerais e projeto luminotécnico foram elaborados pela empresa ganhadora do certame licitatório, Impacto Construtora, Empreendimentos e Serviços.

1.8 O Projeto de Restauração do Museu Regional de Caeté associa duas situações distintas: por um lado, a proposta de restauro de uma edificação que apresenta valores histórico, artístico, urbanístico e cultural, tendo em vista sua adequação ao uso museístico contemporâneo e à legislação atual; por outro, a necessidade de restabelecer sua figuratividade arquitetônica, afetada pelas diversas intervenções ora desprovidas de critério, ora realizadas com critérios superados, ocorridas ao longo do tempo.

1.9 O valor histórico do Museu de Caeté é evidenciado pelas informações sobre ele levantadas: Construído em fins do século XVIII, a casa pertenceu, entre outros, ao primeiro Barão de Catas Altas, João Batista ferreira Coutinho, proprietário da lendária mina de ouro do Congo Soco, localizada no caminho entre Caeté e Barão de Cocais. Em 1950, seriamente danificado, o imóvel foi adquirido pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). Depois de prolongados serviços de restauração, foi instalado o museu em 1979. O edifício do Museu Regional de Caeté é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional – IPHAN, inscrito no Livro das Belas Artes com nº 383, na data de 28/06/1950, com nº de processo 0429-T. Fatos que comprovam seu valor Histórico.

1.10 O valor artístico, por outro lado, é evidenciado por suas excepcionais características arquitetônicas, formais e estilísticas, expressas em partido, forma, implantação, proporção, matéria, aspecto e ambiência. Sua solução arquitetônica se expressa no uso de técnicas e materiais tradicionais, com embasamentos em alvenaria de pedra, estrutura em madeira, paredes originais em alvenaria de tecnologia de terra e pisos barroteados em tabuado de madeira, além de vários elementos decorativos em perfilados de madeira. 

1.11 Reconhecida a dupla instância histórica e estética do monumento, há que resolver as questões restaurativas e de adaptação que se colocam, levando em consideração a dialética destas instâncias – que têm exigências próprias, distintas e contrastantes. Na contemporização dessas duas instâncias está o núcleo sobre o qual se colocou a reflexão teórica sobre o Restauro, desde o Renascimento até nossos dias.

1.12 O Restauro é aqui entendido como uma intervenção dirigida sobre um bem cultural que visa à conservação de autenticidade
 e integridade e que deve resultar na sua apropriação pela comunidade. O Restauro deve garantir a transmissão do bem em questão às futuras gerações, através da proposição de usos adequados e de ações complementares (plano de gestão, conservação preventiva e outras) que garantam sua sustentabilidade.

1.13 Tal intervenção baseia-se em um ato crítico que, ao procurar reconstituir o texto autêntico da obra, procede ao juízo de valor necessário para superar eventuais conflitos entre as instâncias histórica e estética. Por se tratar de intervenção em uma obra de arte, o restauro deve privilegiar, em caso de conflito, a instância estética.

1.14 Entende-se que o Restauro deve agir somente sobre a matéria de que é feita a obra de arte. A matéria é entendida como aquilo que garante a manifestação da imagem, sua visibilidade e, consequentemente, o desfrute artístico. A matéria é feita de aspecto e estrutura; em caso de conflito entre aspecto e estrutura, dever ser priorizado o aspecto.

1.15 O Restauro deve visar ao restabelecimento da unidade potencial da obra de arte, desde que isso seja possível sem que se leve a cometer um falso histórico e um falso artístico; e sem cancelar os traços da passagem do tempo na obra.

1.16 Os princípios que se seguem são de que, caso sejam necessárias reintegrações, elas devem ser facilmente reconhecíveis, mas sem infringir a própria unidade visual que procuram reconstituir. A matéria só é considerada insubstituível quando contribuir diretamente para a figuratividade da imagem enquanto aspecto. As lacunas, entendidas como interrupções no tecido figurativo, devem ser trabalhadas de modo a não prejudicar a leitura do monumento enquanto imagem.

1.17 As técnicas de restauração a serem utilizadas devem, sempre que possível, resultar de investigações, testes e análises científicas sobre os materiais, as técnicas e as tecnologias utilizadas na construção e em eventuais reformas ou restaurações pelas quais o bem cultural tenha passado. A intervenção deve respeitar a função original e assegurar a compatibilidade com os materiais e estruturas existentes; e com a manutenção dos valores histórico e estético da edificação. Qualquer inovação tecnológica deve se mostrar adequada à conservação ou, quando resultar de uma necessária adaptação de uso, deve se mostrar adequada aos materiais e técnicas preexistentes. As intervenções devem se restringir ao absolutamente necessário, se distinguir da preexistência e serem reversíveis.

1.18 Deve-se estimular o conhecimento, a manutenção e a utilização de técnicas e materiais tradicionais, sendo eles importantes componentes do patrimônio cultural. No caso de utilização de técnicas e materiais tradicionais, devem-se evitar os falsos artístico e histórico.

1.19 O Museu Regional de Caeté foi construído para uso residencial nos fins do século XVIII. A edificação passou por restauração entre 1950 e 1979 e diversas reformas e modernizações; a mais significativa quando se adaptaram banheiros no edifício. 

1.20 As mais significativas alterações pelas quais passou a edificação após as reformas são:

· Reconstrução de baldrames, substituindo baldrames de pedra por baldrame de concreto e de tijolo maciço;

· Reforma dos pisos de madeira, mudando o sentido dos barrotes, no 1º pavimento;

· Reforma das alvenarias, mesclando técnicas não compatíveis, como usar cimento junto às alvenarias de tecnologia de terra;

· Esquadrias reassentadas com argamassa de cimento e areia;

· Adaptação de banheiros no 1º pavimento e no 2º pavimento, possível com a construção de lajes de concreto apoiadas em novos baldrames;

· Instalação de caixa d’água na estrutura do telhado; 

· Reforma da rede elétrica com rasgos vedados com argamassa de cimento e areia, junto a rebocos de terra;

1.21 A partir dos estudos feitos, optou-se, como partido, pela intervenção mínima nos elementos que constituem a edificação e pelo aproveitamento máximo de matéria, forma e aspecto que ainda restam em sua arquitetura. O uso atual (cultural) será mantido, com as devidas adaptações exigidas pela legislação e normais atuais.

5. RESULTADOS ESPERADOS

5.1   Execução das obras de restauração e complementares no Museu Regional de Caeté, conforme Projetos em anexo.
5.2   Em relação às diretrizes teóricas do restauro, observou-se a necessidade de implementar as seguintes ações:

5.2.1 Manutenção da solução atual em termos de figuratividade (forma, materiais, divisão dos espaços etc.). Serão feitas apenas adaptações à legislação de acessibilidade e prevenção e combate a incêndio e pânico, instalações elétricas, hidráulicas etc. Isso requer a adaptação no edifício do museu (implantação rampa, elevador e banheiros adaptados) e para tanto, uma vez que também se faz desejável a substituição do baldrame em concreto existente, aproveitar essa intervenção para a adaptação de nova porta compatível com acesso universal, na recepção do Edifício. Também serão feitas adaptações nos anexos na zona posterior, com a abertura da edícula aos jardins do terreno, permitindo leitura da totalidade do lote, e acréscimo de reserva técnica e banheiros adaptados aos funcionários.

5.3 Em relação ao diagnóstico feito, às prospecções e ao efetivo estado de conservação, observou-se a necessidade de implementar as seguintes ações:

5.3.1. Revisão geral do telhado, com substituição de telhas, caibros, ripas, contrafeitos, beirais, cachorros e cimalhas que estejam degradados e inaproveitáveis;

5.3.2. Imunização das peças estruturais remanescentes, incluindo estrutura da cobertura, escadas e pisos em madeira;

5.3.3. Substituição de peças estruturais degradadas, incluindo estrutura da cobertura, com devida imunização;

5.3.4. Reforço estrutural com chapas metálicas nas peças estruturais que necessitem melhor amarração;

5.3.5. Lixamento e tratamento dos pisos em madeira, após revisão e imunização dos barrotes de sustentação;

5.3.6. Manutenção e reparação dos forros de madeira e esteira de taquara;

5.3.7. Lixamento e repintura geral das alvenarias com tinta sílico-mineral na cor branco neve; dos elementos estruturais em madeira com esmalte sintético fosco na cor azul cobalto e vermelho sangue de boi, de acordo com as cores existentes.

5.3.8. As portas e janelas existentes serão mantidas e restauradas, seguindo-se as especificações técnicas deste Caderno de Estudos. As novas portas porventura especificadas em projeto seguirão os modelos existentes na edificação.

5.3.9. Substituição de caixa d´água por outra de menor porte, e construção de novos reservatórios subterrâneos para prevenção de incêndios e abastecimento de novos banheiros e copas.

5.4 Quanto à adequação à legislação atual, será necessário adotar os seguintes procedimentos:

5.4.1 Adequação de todas as instalações (elétricas, luminotécnicas, segurança, telecomunicações, sonorização, proteção contra descargas atmosféricas, prevenção e combate a incêndio e pânico, hidrossanitárias e drenagem) às normas técnicas e regulamentos em vigor, dada a defasagem e inadequação das instalações existentes. 

5.5  A execução do projeto atenderá à Lei Federal nº. 10.098 de 19/12/2000 e à Lei Estadual nº. 1.166 de 09/12/1994, que dispõem sobre a acessibilidade das pessoas com necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, observadas a Instrução Normativa 01/2003 do Iphan e a norma técnica ABNT 9050:2004. Será necessário:

5.5.1 Implantação de uma rota acessível para o público, isto é, um acesso (horizontal e vertical) livre de barreiras, desde a calçada externa, chegando a todos os cômodos e níveis da edificação. Essa rota será iniciada pela porta P2, passando pelo corredor lateral, entrando no edifício pela porta P42, chegando à recepção, no 1º pavimento, e a partir daí acessando através do elevador os demais andares do museu. O elevador atenderá às determinações do Decreto Federal 5.296/2004 e das normas NM 207/1999, NM 313/2007 e NBR 9050:2004.
5.5.2 Construção de sanitários acessíveis para o público e para os funcionários.

5.6 Programa Arquitetônico:

5.6.1 O Museu Regional de Caeté, uma vez restaurado, manterá o uso cultural. Segue a discriminação do Programa Arquitetônico a ser mantido, com alterações pontuais:

Subsolo
	20-Hall público
	18.13
	m²

	21-I.S. Adaptado Feminino
	2.85
	m²

	22-I.S. Adaptado Masculino
	2.88
	m²

	23-Copa
	3.78
	m²

	Subtotal
	27.64
	m²


1º Pavimento
	1-Hall
	5.93
	m²

	2-Cômodo 01
	24.47
	m²

	3-Cômodo 02
	20.01
	m²

	4-Elevador
	3.52
	m²

	5-Cômodo 03
	34.26
	m²

	6-Cômodo 04
	9.08
	m²

	7-Escada
	12.24
	m²

	8-Cômodo 05
	8.60
	m²

	9-Corredor
	5.31
	m²

	10-Sala técnica
	3.23
	m²

	Subtotal
	126.65
	m²


2º Pavimento
	11-Hall
	2.35
	m²

	12-Cômodo 06
	25.48
	m²

	13-Capela
	14.51
	m²

	14-Almoxarifado
	4.52
	m²

	15-Cômodo 07
	15.00
	m²

	16-Cômodo 08
	13.32
	m²

	17a-Cômodo 09
	10.85
	m²

	17b-Circulação
	1.64
	m²

	18-Cômodo 10
	22.45
	m²

	19-Corredor
	4.36
	m²

	Subtotal
	113.48
	m²

	
	
	

	TOTAL ÁREA ÚTIL MUSEU
	
	

	
	267.77
	m²


ANEXOS:

	Edícula
	58.62
	m²


Anexo administrativo:
	A1-Aula
	15.38
	m²

	A2-Administração 01
	9.84
	m²

	A3-Administração 02
	11.61
	m²

	A5-Corredor 01
	7.32
	m²

	A6-Copa
	6.23
	m²

	A7-Limpeza
	2.55
	m²

	A8-Higienização
	4.12
	m²

	A9-Reserva técnica
	20.05
	m²

	A10-Corredor 02
	4.15
	m²

	A11-I.S.Adaptado Feminino
	2.60
	m²

	A11-I.S. Adaptado Masculino
	2.60
	m²

	Subtotal
	86.45
	m²

	TOTAL ÁREA ÚTIL ANEXOS
	
	

	
	145.07
	m²


Áreas não edificadas
	Área externa museu
	136.12
	m²

	Jardim 1
	124.19
	m²

	Jardim 2
	95.74
	m²

	Área calçada frontal anexo
	44.21
	m²

	Total área não edificada
	400.26
	m²


6. PRODUTOS /SERVIÇOS

6.1     O serviço abrangerá o edifício-sede do Museu Regional de Caeté, cuja área útil corresponde a 267,77 m², a área do anexo administrativo, com 86,45m²; além de suas áreas não edificadas, com 400,26 m².

6.2     É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato.

6.3     Deverão ser executados os seguintes serviços, descritos no Caderno de Especificações Técnicas em Anexo: 

6.3.1. Serviços Preliminares

Aprovações, Licenças e Alvarás

Limpeza do Terreno

Carga, Transporte e Descarga de Entulho

Canteiro de Obras

Escritórios

Almoxarifado/depósito

Cozinha/refeitório

Alojamentos/sanitários

Instalação provisória de água e esgoto

Instalação provisória de energia elétrica

Instalação provisória de telefone

Acessos provisórios

Tapumes/cercas

Proteção a transeuntes

Placas de Obra

Sinalização da obra

6.3.2. Estudos Geotécnicos

6.3.3. Prospecções

Pesquisa Arqueológica

6.3.4. Locações

6.3.5. Movimento de Terra

6.3.6. Proteção de elementos arquitetônicos e construtivos

6.3.7. Andaimes, Escoramentos e Equipamentos

Andaimes

Escoramentos

Equipamentos e Ferramentas
6.3.8. Demolições e Retiradas

Cargas, Transporte e Descarga

6.3.9. Fundações

Sapatas

Aço para armaduras

6.3.10. Estrutura

Estrutura autoportante em alvenaria de pedra

Estrutura em Madeira

Estrutura em concreto

Armadura

Concreto

Formas

6.3.11. Cobertura

Estrutura da Cobertura

Telhas cerâmicas

6.3.12. Alvenarias

Alvenarias de adobe

Alvenaria de tijolos cerâmicos

6.3.13. Vãos, quadros e vedações

Portas em madeira maciça

Portas em madeira compensada

Janelas em Madeira Maciça

6.3.14. Pisos

Piso em Tabuado de Madeira

Tijoleiras Cerâmicas 40x40cm

Pedra natural

Seixo Rolado

Bloco de Concreto de Alta Resistência

Porcelanato Técnico 60x60cm

6.3.15. Meio-fio

6.3.16. Grelha Metálica

6.3.17. Soleiras

6.3.18. Forros

Esteira de taquara

Tabuado de madeira

Laje de concreto com pintura

Barrotes aparentes

6.3.19. Escadas em Madeira

6.3.20. Revestimentos de Paredes

Emboço

Reboco

Cerâmica 40X30cm

Rejuntamentos

Espelhos

6.3.21. Pintura

Tinta Sílico-mineral

Esmalte Sintético Fosco

6.3.22. Tratamentos

Imunizantes para madeira

Pintura betuminosa

6.3.23. Execução de Projetos Complementares

Projeto Luminotécnico

Projeto Elétrico, Telecomunicações, Sonorização, Alarme e Segurança

Projeto Hidrosanitário e de Drenagem

Projeto do Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica (SPDA)

Projeto do Sistema de Combate a Incêndio e Pânico (PCI)

Projeto Mecânico (Elevador)

6.3.24. Diversos

Tratamento e Imunização

Ferragens

Guarda-corpo e corrimãos

Paisagismo

Container para sala de aula

6.3.25. Limpeza geral

7. FORMA E PRAZOS DE ENTREGA 
7.1. O prazo para a execução das obras de restauração e complementares será de 12 meses, conforme cronograma físico-financeiro em anexo, contados do recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço emitida pela Fiscalização.

7.2         Findo o prazo referido no item 7.1, caso a execução das obras e dos projetos complementares estejam de acordo com todas as especificidades constantes neste Projeto Básico e seus respectivos Anexos e Edital, será dado o aceite provisório. Em até 15(quinze) dias do aceite provisório será dado o aceite definitivo, dando início à contagem do prazo de garantia.

7.3 O aceite definitivo tem como objetivo constatar que o objeto atende a todas as especificações constantes no Projeto Básico e seus respectivos Anexos e Edital. Somente após o aceite definitivo, se iniciará o prazo para contagem da última parcela do pagamento.
8. DO PAGAMENTO
6.1           Cada pagamento será efetivado no prazo de 30 (trinta) dias após a apresentação da Fatura/Nota Fiscal atestada pela fiscalização, condicionados à conclusão da respectiva fase do objeto contratual, de acordo com o cronograma físico-financeiro.

6.2            A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:

6.2.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

6.2.2 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

6.2.3 Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo do CONTRATANTE aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos como críticos.

6.2.4 Após a aprovação da medição prévia, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

6.3              O CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.

6.4         No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

6.5         A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

6.6          O pagamento somente será efetuado após o “ateste”, pela Fiscalização, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos na legislação vigente.

6.7          O “ateste” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

6.7.1 Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “online” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29, da Lei n° 8.666, de 1993.

6.8            Havendo qualquer circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.

6.9             Antes do pagamento, o CONTRATANTE realizará consulta “online” ao SICAF, e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

6.10 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive, quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

6.11 Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

6.12 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

6.13 Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.14 O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

6.15 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o CONTRATADO não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =
(6 / 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

VP = Valor da Parcela em atraso
6.16 Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

6.17 Não produziu os resultados acordados;

6.18 Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

6.19 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

9. ESTIMATIVA DE CUSTOS

9.1. O custo total médio estimado para a presente contratação é de R$ 2.348.662,39 (dois milhões, trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), conforme Planilha constante no ANEXO II.
10. REGIME DE CONTRATAÇÃO

10.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado;

8.2          No presente caso, a licitação por lote único é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica por manter a qualidade do empreendimento. O gerenciamento permanecerá todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. As vantagens são ainda: o maior nível de controle pela Administração na execução dos serviços, a maior interação entre as diferentes fases, a maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e na observância dos prazos, concentração da responsabilidade pela execução do empreendimento e concentração da garantia dos resultados.  

8.3 Considerando-se o custo estimado da contratação e as características peculiares de um imóvel tombado, sugere-se a realização de licitação na modalidade Concorrência, tipo Menor Preço, por Empreitada Global.

11. ENQUADRAMENTO DO OBJETO A SER CONTRATADO

11.1.     O objeto a ser contratado não se enquadra na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei n° 10.520/02 e o Decreto n° 5.450/05. São execuções de obras de engenharia e instalações prediais que dizem respeito a um bem tombado, o que demanda cuidados especiais, não possuindo padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, não podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão.
12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.1. A empresa CONTRATADA e seu responsável técnico deverão providenciar Registro ou Inscrição no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU e no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da região a que estiverem vinculados.

8.4 Há necessidade de Comprovação da capacidade técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CAU ou CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do responsável técnico pelo serviço e membros da equipe técnica, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, conforme especificado:

8.4.1      Execução de obras de restauro em imóveis tombados com área de, no mínimo, 50% (cem por cento) da área licitada.

8.4.2       O atestado que se referir à obra ou serviço em andamento deverá mencionar explicitamente as atividades, o período e as etapas finalizadas.

8.5 A equipe técnica que se responsabilizará pelo serviço deve ser composta por, no mínimo:

12.3.1. 01 (um) arquiteto, 01 (um) engenheiro civil e 01 (um) arqueólogo, profissionais de nível superior, sendo o arquiteto ou o engenheiro o responsável técnico pela execução do objeto do presente Projeto Básico, com experiência na elaboração de projetos e/ou execução de obras e serviços de restauração em imóveis tombados, comprovada por meio de certidão de acervo técnico – CAT, emitida pelo CAU ou CREA.

12.3.2. 01(um) arquiteto restaurador, profissional de nível superior, com experiência em restauração e conservação arquitetônica, comprovada através de atestados em obras de porte e serviços similares, encarregado de acompanhar a obra e dirimir dúvidas relativas às problemáticas técnico-restaurativas, quando solicitado, podendo ser o responsável técnico caso atenda ao disposto no item 12.3.1.
12.3.3. O responsável técnico ficará encarregado da coordenação, supervisão e gerenciamento de todos os serviços previstos para o bom desempenho da obra.

12.3.4. Só serão aceitas certidões de acervo técnico – CAT, supracitadas, que se refiram a atividades relacionadas à execução de obras e serviços de restauração em imóveis tombados e/ou elaboração de projetos de restauro.

12.3.5. O responsável técnico e demais membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da CONTRATADA, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Projeto Básico, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de Contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com Contrato escrito firmado com a CONTRATADA, ou com declaração de compromisso de vinculação futura, caso a CONTRATADA se sagre vencedora do certame.

12.3.6. O arqueólogo que irá compor a equipe técnica deverá comprovar habilitação para o exercício das atividades, mediante apresentação de Curriculum Vitae constando experiência em trabalhos de arqueologia histórica, respeitando-se a Portaria Sphan 07/88 e o Ofício 001/2013/PRES/IPHAN.

12.3.7. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata os subitens 12.3.1, 12.3.2 e 12.3.6 poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

12.3.8. Todos os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados, especializados e experientes, sob acompanhamento e orientação do responsável técnico da CONTRATADA.

8.6 A empresa contratada deverá emitir Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

13. DOS PREÇOS
7.18. A Proposta da licitante deverá contemplar a oferta de preços conforme modelo de planilha orçamentária constante do ANEXO III do presente Projeto Básico. A Planilha Orçamentária deve ser apresentada detalhada contendo preço global para a execução dos serviços, objeto do Projeto Básico acompanhado dos quantitativos, preços unitários e totais, fontes e códigos de cada item de todos os materiais/equipamentos com suas respectivas marcas/modelos definidos e, serviços que serão efetivamente fornecidos e prestados.

7.19. A proposta deverá consignar os preços unitário e total, por item, e o preço global da proposta expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, devendo prevalecer em casos de divergência entre o preço total e o preço unitário, o valor ofertado como preço unitário, e no caso de divergência entre o valor em algarismos e o valor por extenso, o valor por extenso.

7.20. Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos relacionados à execução da obra, mesmo que não haja a discriminação específica desses itens na planilha orçamentária e na planilha de composição dos serviços. Assim deverão ser previstas as seguintes despesas diretas e indiretas: tributos; salários; encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, indenizações e quaisquer outros que forem devidos aos seus empregados ou prepostos envolvidos com o objeto do Contrato; diárias, aluguéis, treinamentos e deslocamentos de funcionários; transporte de materiais, ferramentas e equipamentos, fretes e seguros; garantias; impressões de projetos e obtenção de documentos; gastos com segurança e limpeza; outros custos administrativos, operacionais e financeiros. Da mesma forma, deverão ser incorporados aos seus preços as perdas ou desperdícios de insumos diretos e indiretos necessários à execução da obra e dos serviços correlatos.

7.21. O emprego de mão de obra em horários extraordinários (sábados, domingos, feriados e horário noturno) para a execução de serviços que objetivem a recuperação de cronograma de execução ou por qualquer outra conveniência da empresa Contratada, ou ainda para aqueles que forem necessários à preservação da integridade dos bens do Museu Regional de Caeté ou de terceiros quando em situação de risco, deverão ser suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

7.22. A proposta da licitante deverá se submeter aos seguintes critérios de aceitabilidade de preços unitários e global, sob pena de desclassificação nos casos de não atendimento:

a. Os preços unitários da planilha orçamentária da licitante não poderão ser superiores aos correspondentes preços unitários da planilha orçamentária básica (ANEXO III) elaborada pela Empresa Impacto e atualizada pela CEMAE, que definiu o preço de referência; 

b. O preço global da proposta da licitante terá como limite máximo o preço global de referência, definido como total geral da planilha orçamentária elaborada pela Empresa Impacto e atualizada pela CEMAE (ANEXO III). 

7.23. O detalhamento da proposta da licitante em planilha orçamentária deverá obedecer estritamente à discriminação orçamentária, unidades, quantitativos, fontes, códigos constantes da planilha trazida no ANEXO III, assim como, a apresentação por ela do cronograma físico-financeiro correspondente deverá seguir, quanto à sua forma de organização, o modelo apensado no ANEXO III do Projeto Básico.

7.24. A licitante deverá preencher os campos das planilhas de demonstrativos dos cálculos das taxas de Lucro e Despesas Indiretas-LDI e de Leis Sociais-LS com percentuais e valores efetivamente praticados por ela e/ou que lhe são impostos pela legislação vigente, sob pena de alteração ou exclusão das parcelas comprovadamente desconformes, ou, na impossibilidade de correção das planilhas, de desclassificação da empresa do processo licitatório.
7.25. Será desclassificada a proposta de licitante que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, o que será avaliado pela Comissão Permanente de Licitações. 

7.26. Se existirem indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, o licitante poderá ser convidado a comprovar a exequibilidade da sua proposta, sob pena de desclassificação. 

7.27. Simples erro aritmético no preenchimento da Planilha de Preços não será motivo suficiente para a desclassificação da proposta quando essa Planilha puder ser ajustada no item em questão, sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os valores da contratação, observando-se que eventual erro, quando percebido, será interpretado em favor da Administração. 

7.28. Os quantitativos apresentados no modelo de Planilha de Preços constante no ANEXO II são meramente sugestivos.

7.29. A licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

7.30. A coluna de quantidade da Planilha Orçamentária é de inteira responsabilidade da proponente, não lhe sendo admitida à arguição de omissões, enganos e erros posteriores, com a pretensão de alterar o valor global proposto. 
7.31. Os quantitativos envolvidos neste projeto podem ser levantados através das pranchas anexas ou encontram-se mencionados ao longo do corpo das especificações. Demais itens fornecidos apenas em orçamento devem ser considerados como meramente informativos, devendo cada licitante avaliar e adotar os seus próprios quantitativos segundo sua própria metodologia. 
7.32. A apresentação dos itens de composição do BDI deve ser explicitada na planilha, em folha separada, conforme modelo do ANEXO II, dentro dos parâmetros traçados no Acórdão n. 2369/2011 do Plenário do TCU. 
7.33. É vedada a inclusão de parcelas relativas à CSLL e ao IRPJ tanto na planilha de custos quanto na taxa de BDI.
7.34. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS


Envelope 02:

7.34.1. Deve ser apresentado lacrado, trazendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL
ENVELOPE Nº 2

PROPOSTA DE PREÇOS 

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

CONCORRÊNCIA Nº       /2015

Processo Administrativo n°01415.009372/2015-87

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE E ENDEREÇO)

(CNPJ Nº)

7.34.2. A proposta contida no Envelope nº 02 deverá ser apresentada em original, na forma e de acordo com os requisitos indicados nos subitens a seguir:

7.34.2.1. Redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada;

7.34.2.2. Fazer menção ao número da Concorrência e conter a razão social da licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s), e-mail e o respectivo endereço com CEP, podendo fazer referência ao banco, à agência e respectivos códigos e o nº da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento;

7.34.2.3.  Indicação dos preços, conforme item 13 do presente Projeto Básico;

7.34.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a preço, prazos ou qualquer outra condição que importe em modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão Especial de Licitação.

7.34.3.1. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Especial de Licitação quaisquer erros aritméticos, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro;

7.34.3.2. A falta de data, assinatura e/ou rubrica nas declarações elaboradas pela própria licitante e na proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes Documentação e Proposta e com poderes para esse fim; e

7.34.3.3. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n. ° 01 - DA DOCUMENTAÇÃO. apresentados dentro do Envelope n. ° 01 - DA DOCUMENTAÇÃO.

14 HABILITAÇÃO

14.1 Participarão desta licitação entidades com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, regularidade fiscal federal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14, 18 e 43, III da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, bem como entidades não credenciadas no referido sistema. 

14.2 Para a habilitação regulamentada na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, o interessado deverá atender às condições exigidas para cadastramento no SICAF, até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

10.3.1 O SICAF será utilizado para aferição da habilitação jurídica e da regularidade fiscal federal por meio de consulta "on line". A regularidade trabalhista será aferida por meio da apresentação de Certidão emitida pelo sítio oficial do Tribunal Superior do Trabalho, caso a informação não esteja disponível no SICAF.

10.3.2 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. A validade das certidões emitidas por meio da rede mundial de computadores (Internet) ficará condicionada à verificação da sua legitimidade por meio de consulta “on line”.

10.3.3 Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada licitante credenciado, que serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitação, bem como pelos representantes legais das empresas licitantes.

10.3.4 Na hipótese de algum documento que já conste do SICAF estar com o seu prazo de validade vencido, a Comissão verificará se o documento válido correspondente consta do envelope de habilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte.

14.3 Relativamente à documentação não constante no SICAF, o licitante deverá apresentar a seguinte documentação, no envelope nº 1:

10.12.1. Habilitação jurídica: 

10.12.1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;

10.12.1.2. Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

10.12.1.3. Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

10.12.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

10.12.1.5. Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

10.12.1.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

10.12.1.7. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva consolidação.

10.13. Deve ser apresentado lacrado, trazendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 1

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

CONCORRÊNCIA Nº       /2015

 Processo Administrativo n°01415.009372/2015-87

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ Nº)

10.13.1. Relativos à Regularidade Fiscal: 

b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

d) prova de regularidade trabalhista (www.tst.jus.br/certidao);

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

14.3.1.1 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (ano 2014), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir. 

14.3.1.1.1 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: 

a) sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anônima): 

a.1. Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial; 

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

b.1. Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

 b.2. Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

c) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n° 123, de 14 de dezembro de 2006 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

c.1. Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou,

c.2. Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

d) sociedade criada no exercício em curso: 

d.1. Por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

e) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

f) a boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serão consideradas em boa situação financeira as empresas que apresentarem os respectivos índices maiores ou iguais a 1(um), resultante da aplicação das seguintes fórmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

f.l) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;

f.2) se necessária à atualização do balanço, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

14.3.1.2 Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor anual estimado da contratação; 

14.3.1.2.1 A licitante poderá apresentar a exigência de capital mínimo do item 14.1.3.3 ou os índices do item 14.1.2.3. de maneira alternativa.

14.3.1.3 Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor para este fim, datada de no máximo 90 (noventa) dias corridos anteriores à data de realização da sessão pública de processamento do presente certame, se outro prazo não for definido na própria certidão.

14.3.1.4 Declaração, observadas as penalidades cabíveis, de superveniência de fato impeditivo da habilitação (exigida apenas em caso positivo).

14.3.1.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso V, do art. 27 da Lei n° 8.666/93.

Observações: 

1) todos os documentos referentes ao Item 14 – Da Habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa; também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

2) as declarações relacionadas nos itens 14.1.2 e 14.1.3. (exceto aquela do subitem 14.1.3.2, que será expedida pela Comissão Especial de Licitação), deverão estar emitidas em papéis timbrados dos Órgãos ou Empresas que as expediram; 

3) o representante legal que assinar os documentos de que trata do subitem 14.1.2 (exceto aquela do Subitem 14.1.3.2, que será expedida pela Comissão Especial de Licitação), deverá estar credenciado para esse fim, e comprovar essa qualidade se a Comissão Especial de Licitação assim o exigir; 

4) os documentos pertinentes e exigidos no Edital, dentro do Envelope n° 01, deverão, de preferência, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente. 

14.3.1.6 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

14.3.1.6.1 Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo: 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

d) os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante;

14.3.1.6.2 Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n° 01, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a); a) não se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade (responsabilidade) técnica.

14.3.1.7 Os documentos exigidos na Concorrência poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão Especial de Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

14.3.1.7.1 Os documentos serão autenticados pela Comissão Especial de Licitação, a partir do original, até às 18 horas do dia anterior à data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes documentação, de preferência; serão aceitas somente cópias legíveis; 

14.3.1.8 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e 

14.3.1.9 A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.

15 DO PROCEDIMENTO

15.1 No dia, hora e local designados no edital, na presença dos licitantes, será realizada a sessão em que se fará a entrega à Comissão Especial de Licitação, dos envelopes de Habilitação e de Proposta de preços.

14.2 Depois da hora marcada nenhum documento ou proposta será recebido pela Comissão Especial de Licitação, pelo que se recomenda a todos os interessados em participar da licitação que estejam no local designado até 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para o recebimento dos envelopes.

14.3 Após o recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta, a Comissão Especial de Licitação procederá à abertura dos envelopes de Habilitação contendo a documentação exigida para habilitação, na presença dos interessados;

14.4 Aberto os envelopes da Documentação, a Comissão Especial de Licitação, a seu juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas.

14.5 A documentação de habilitação de cada um dos licitantes será rubricada pelos membros da Comissão Especial de Licitação, sendo, em seguida, posta à disposição dos presentes para exame e rubrica dos participantes credenciados.

14.6 Caso haja consenso entre os presentes, poderá ser designada comissão integrada por 3 (três) representantes exclusivamente para rubricar os documentos.

14.7 Será dada a palavra aos representantes credenciados das empresas, que poderão apresentar alegações referentes à documentação apresentada, dando-se oportunidade aos interessados presentes para contrarrazões, reduzindo-se a termo tudo o que for declarado.

14.8 Será lavrada ata circunstanciada em que constem todos os fatos relevantes ocorridos na sessão.

14.9 Serão inabilitados os licitantes que deixarem de apresentar a documentação exigida no edital, ou a apresentarem com vícios em partes essenciais, ou que não atenderem a qualquer dos requisitos exigidos para habilitação.

14.10 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Especial de Licitação poderá fixar as licitantes o prazo de 08(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação e/ou de outras propostas, com eliminação das causas apontadas no ato.

14.11 Os recursos eventualmente interpostos serão processados e julgados conforme dispõe o art. 109 da Lei n.o 8.666/93.

14.12 Após transcorrido o prazo recursal quanto à habilitação, ou após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos, a Comissão Especial de Licitação divulgará, no Diário Oficial da União, a data, hora e local para a sessão de abertura dos envelopes de Proposta dos licitantes habilitados.

14.13 Os envelopes de Proposta dos licitantes inabilitados, devidamente fechados, serão devolvidos mediante protocolo, depois de transcorrido o prazo recursal ou depois de denegado o recurso;

14.14 A Comissão Especial de Licitação procederá à abertura dos envelopes de Proposta dos licitantes considerados habilitados, em sessão realizada na presença dos representantes credenciados das empresas, demonstrando antes a inviolabilidade dos envelopes que se encontravam sob sua guarda.

14.15 Iniciada a abertura dos envelopes, as Propostas de Preço serão lidas em voz alta e rubricadas pela Comissão Especial de Licitação, que franqueará o exame das mesmas a todos os participantes, que deverão rubricá-las em todas as folhas.

14.16 Será dada a palavra aos representantes credenciados dos licitantes, que poderão apresentar alegações referentes às propostas apresentadas, dando-se oportunidade aos interessados presentes para contrarrazões, reduzindo-se a termo tudo o que for declarado.

14.17 Será lavrada ata circunstanciada em que todos os fatos relevantes ocorridos na sessão.

14.18 A Comissão designará data oportuna para divulgação do julgamento das propostas;

14.19 O resultado do julgamento das propostas será divulgado no Diário Oficial da União, seção 3;

14.20 Os recursos eventualmente interpostos serão processados e julgados conforme dispõe o art. 109 da Lei n° 8.666/93;

14.21 Após transcorrido o prazo recursal quanto ao julgamento das proposta, ou após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos, a Comissão Especial de Licitação providenciará a homologação;

14.22 Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição das mesmas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação, após o que serão destruídos pela Comissão Especial de Licitação.

16 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

16.1 Sugere-se que a licitação seja do tipo Menor Preço, usando o regime de Empreitada Global, em estrita observância ao disposto no inciso I do parágrafo 1§, do art. 45 da Lei n.º 8.666/93;

15.2 Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições do edital;

15.3 Serão desclassificadas, ainda, as propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.

15.4 Para os efeitos do item anterior, consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou,

b) valor orçado pela administração.

15.5 Para fins de formulação da proposta, as licitantes deverão observar os salários normativos pertinentes às categorias, considerando a data de apresentação da proposta (Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho), se existentes.

15.6 Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e condições do edital, apresente o MENOR PREÇO GLOBAL.

15.7 No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante, prevalecerá este último.

15.8 Caso haja divergência entre os preços constantes das composições de preços unitários e aqueles do valor global da proposta, prevalecerá o menor deles, devendo a Comissão Especial de Licitação proceder a novo cálculo de forma a obter o correto valor global da proposta;

15.9 Não será levada em consideração, para efeito de julgamento, a proposta que contenha qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

17 DO DESEMPATE

16.1 No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

18 DO DIREITO DE PETIÇÃO

17.1 Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.o 8.666/93, a licitante poderá apresentar recurso ao Presidente da Comissão Especial de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação da Concorrência.

17.2 Para efeito do disposto no § 5° do art. 109 da Lei n° 8.666/93, ficam os autos da Concorrência com vista franqueada aos interessados.

17.3 Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão Especial de Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão.

17.4 Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretenderem reconsideração total ou parcial das decisões da Comissão Especial de Licitação deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio.

17.5 O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão Especial de Licitação, logo após ter sido protocolizado no Serviço de Protocolo do Instituto Brasileiro de Museus.

19 DA ADJUDICAÇÃO

18.1 A execução dos serviços correspondente ao objeto será adjudicado globalmente a uma única empresa, depois de atendidas as condições da Concorrência.

20 DO TERMO DO CONTRATO

19.1 Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei nº 8.666/93, o contrato referente aos serviços será formalizado e conterá, necessariamente, as condições já especificadas na Concorrência.

19.2 Quaisquer condições apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta, se pertinentes, poderão ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.
21 DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

20.1 O Departamento de Planejamento e Gestão Interna (DPGI) do Ibram convocará oficialmente a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93.

20.2 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração do Instituto Brasileiro de Museus.

20.3 É facultada à Administração do Instituto brasileiro de Museus, quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar a Concorrência, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n° 8.666/93.

20.4 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração do Instituto Brasileiro de Museus, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas.

a) o disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 64, § 2° da Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço.

22 VISTORIA

22.1 As empresas interessadas em participar do certame deverão obrigatoriamente realizar vistoria técnica no local de prestação dos serviços até 02 (dois) dias úteis anteriores à data Sessão Pública, a fim de tomarem conhecimento de todas as condições físicas para o cumprimento das obrigações previstas neste Projeto Básico, conforme art. 30, inciso III da Lei 8.666/93 e Acordão nº 4.968/2011 – Segunda Câmara.
22.2 A vistoria ao local onde serão realizados os serviços deverá ser previamente agendada pelo telefone (31) 3651-2388, e efetuada no Museu Regional de Caeté, situado na Rua Israel Pinheiro, 176 – Centro – Caeté/MG, com a Sra. Sra. Sonia Maria Barbosa, responsável pelo museu em questão.

22.3 A declaração de vistoria só será válida no seu original, devendo ser apresentada em papel timbrado declarando que se tomou ciência das condições, quantidades, equipamentos e técnicas necessárias para a perfeita execução do objeto do presente, conforme o modelo disposto no ANEXO V.

22.4 A não realização da vistoria e a falta de apresentação da declaração mencionada no item 12.3 ocasionará a imediata desclassificação da empresa interessada em participar da licitação.

22.5 A vistoria deverá ser realizada, obrigatoriamente, pelo responsável técnico da empresa, devidamente credenciado mediante a apresentação dos seguintes documentos:

22.5.1 Certidão de registro da empresa na entidade profissional competente;

22.5.2 ‘Comprovação de vínculo empregatício, por meio de cópia de sua ficha de registro de empregado e carteira profissional ou qualquer instrumento legal que comprove vínculo empregatício, no caso de funcionário, ou pelo Contrato social, no caso de sócio ou diretor;

22.6 O responsável técnico da empresa deverá comparecer ao local, impreterivelmente, na data e horário agendados.

23 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

22.1 O Contrato a ser firmado poderá sofrer alterações, desde que haja interesse do CONTRATANTE, consoante às disposições do Art. 65, da Lei nº 8.666 de 1993, por meio de Termo Aditivo.

22.2 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento), do valor total do contrato.

22.2.1 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 50% (cinquenta por cento).

22.3 Antes de qualquer alteração ao objeto inicial do Contrato, a FISCALIZAÇÃO deverá encaminhar solicitação de aditamento contratual por meio de Nota Técnica devidamente justificada ao Departamento de Planejamento e Gestão Interna do Ibram, devendo aguardar autorização para proceder a supressões ou acréscimos, nos limites estabelecidos pelo Art. 65, da Lei nº 8.666 de 1993.

24 INÍCIO DAS ATIVIDADES

23.1 A CONTRATADA deverá iniciar os serviços logo após a assinatura do Contrato e emissão da Ordem de Serviço emitida pelo Fiscal do Contrato.
23.2 Antes de iniciar os serviços, a CONTRATADA deverá apresentar declaração indicando o nome, CPF, nº do registro na entidade profissional competente, do responsável técnico e demais profissionais que acompanharão a execução dos serviços de que trata o objeto licitação. 
23.3 A execução das obras e das respectivas instalações deverá ser concluída em 12(doze) meses, conforme cronograma físico financeiro em anexo, contados do recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço emitida pelo Fiscal do Contrato. 
25 DA GARANTIA CONTRATUAL

11.16. A CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5 % do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Projeto Básico, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas às obrigações contratuais.

11.17. A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

d) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

e) Seguro-garantia; ou

f) Fiança bancária. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

11.17.1. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais.

11.17.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do §1º do artigo 48 da Lei nº 8.666, de 1993, será exigida para, assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

11.18. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante;

11.19. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda

11.20. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade até 90 (noventa) após o término da vigência do contrato;

11.21. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

11.22. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

11.23. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

11.24. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.

26 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

25.1 Executar os serviços objeto do presente Projeto Básico no prazo previsto e de acordo com as especificações nele contidas, seguindo as orientações da Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia do IBRAM e da diretoria do Museu Regional de Caeté. Qualquer alteração nas atividades especificadas no presente Projeto Básico e em seus anexos deverá ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

25.2 Executar os serviços dentro da melhor técnica, obedecendo rigorosamente às instruções da CONTRATANTE no que diz respeito ao atendimento dos projetos, das especificações, dos desenhos, do cronograma e das normas da ABNT.

25.3 Manter no canteiro de obras um Livro de Ocorrências/Diário de Obras, com folhas numeradas e rubricadas pela FISCALIZAÇÃO, no qual serão anotados diariamente os serviços que estiverem sendo executados assim como as ocorrências relevantes, que serão redigidas pelo empreiteiro e visadas pela FISCALIZAÇÃO. No canteiro deverá ser mantida ainda uma cópia do Contrato e das especificações de serviços. 

25.4 Efetuar a contratação de pessoal habilitado para a execução dos serviços decorrentes deste instrumento, gerenciar a equipe e assumir todas as obrigações e ônus de empregadora, como o pagamento da remuneração e das contribuições exigidas pela previdência social, do seguro contra acidentes de trabalho e demais encargos trabalhistas.

25.5 Fornecer todos os materiais, equipamentos e pessoal necessários ao perfeito desempenho dos serviços contratados, assumindo todos os custos decorrentes deste fornecimento, inclusive tributos, contribuições fiscais e encargos trabalhistas, securitários e previdenciários.

25.6 Observar as práticas de boa execução, interpretando as formas e dimensões indicadas nos projetos e desenhos com fidelidade, empregando somente material com a qualidade especificada, isento de impurezas, umidade, salinidade ou qualquer outra condição que prejudique a integridade do material.

25.7 Providenciar para que os materiais estejam a tempo na obra.

25.8 Manter na obra o número de funcionários e equipamentos suficientes para cumprir os prazos parciais e totais fixados nos cronogramas anexos ao Contrato.

25.9 Supervisionar e coordenar os trabalhos, assumindo total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços.

25.10 Instalar canteiro de obra compatível com o porte da edificação a ser preservada (intervenção).

25.11 Fornecer, quando solicitados e sem ônus para a CONTRATANTE, protótipos de materiais e equipamentos para a análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO, como também orçamentos referentes a serviços extracontratuais.

25.12 Acatar as decisões da CONTRATANTE.

25.13 Requerer e obter, junto ao INSS, a documentação necessária ao licenciamento de execução nos termos de legislação vigente, junto ao CREA, as “Anotações de Responsabilidade Técnica” – ART, e junto ao CAU, os “Registros de Responsabilidade Técnica”, bem como apresentar, quando concluídos os serviços, os documentos comprobatórios de quitação e recolhimento do FGTS, sob pena de exercer a CONTRATANTE o direito de retenção das importâncias ainda devidas, até a execução dos aludidos documentos.

25.14 Comunicar à FISCALIZAÇÃO qualquer erro, desvio ou omissão, referente ao estipulado nos desenhos ou especificações, ou em qualquer documento que faça parte integrante do Contrato.

25.15 Retirar do canteiro de obra todo pessoal, máquinas, equipamentos, instalações provisórias e entulhos dentro do prazo estipulado no Contrato.

25.16 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do Contrato.

25.17 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

25.18 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993.

25.19 Assegurar à CONTRATANTE:

25.19.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações.

25.19.2 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do Contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

25.20 Adotar medidas que atendam, de forma eficaz, às necessidades de prevenção e combate a incêndio no museu, mantendo extintores em número suficiente para atender à proteção de todos os locais afetados pelos serviços em questão.

25.21 Cumprir rigorosamente todas as disposições das Normas Regulamentadoras, promovendo medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus empregados, bem como fornecer os EPIs necessários e compatíveis com as funções por eles desenvolvidas, Fiscalizando seu uso obrigatório e exigindo-lhes que cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas.

25.22 Sinalizar, com equipamento adequado e específico para tal, toda e qualquer área que ofereça perigo, risco ou possibilidade de acidente.

25.23 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios devidamente credenciados e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e prospecções necessárias à elaboração do levantamento cadastral e mapeamento de danos, conforme procedimento previsto no Projeto Básico.

25.24 Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

25.25 Revisar, imediatamente, sem custos adicionais, todos os serviços que se revelarem insatisfatórios.

25.26 Cumprir todas as leis, regulamentos, posturas e normas em vigor concernentes aos serviços de sua responsabilidade, e deverá assumir as responsabilidades decorrentes de infrações destas, inclusive o pagamento de multas e obrigações com terceiros.

25.27 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

25.28 O arqueólogo responsável pelos serviços de prospecção arqueológica deverá conhecer as medidas legais e responder pelas mesmas, a respeito dos trâmites e processos junto ao Ibram e ao Iphan correspondentes aos trabalhos arqueológicos em sua natureza de gestão do patrimônio, como fiel depositário/temporário dos bens, de acordo com a Lei 3.924/1961 e a Portaria 07/1988. 

25.29 Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos.

25.30 Os materiais básicos empregados pela CONTRATADA deverão atender à melhor relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

25.31 A qualquer tempo o IBRAM poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

25.32 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

25.32.1 Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

25.32.2 Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

25.32.3 Florestas plantadas; e

26.1.1 Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

25.33 Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

25.33.1 Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

25.33.2 Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata;

25.33.3 Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissão de tal licença obrigatória.

25.33.4 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

25.34 Manter todas as áreas de trabalho sempre em condições de acesso à FISCALIZAÇÃO.

25.35 Indenizar à CONTRATANTE pelos danos que eventualmente venham a ser causados ao pessoal, bens e/ou instalações, em consequência de ato e/ou omissões decorrentes da execução dos serviços, sendo descontado o montante da indenização das faturas que a CONTRATADA vier apresentar.

25.36 Manter no local um representante, formalmente credenciado, que será o interlocutor da FISCALIZAÇÃO.

25.37 Assumir a responsabilidade exclusiva da execução dos serviços a ela empreitados, sendo vedada a subcontratação. 

25.38 Tomar os devidos cuidados para não danificar as instalações do Museu Regional de Caeté e seu acervo, considerando as especificidades de uma edificação tombada e em pleno desenvolvimento de suas atividades.

25.39 Responsabilizar-se pela matrícula individual dos serviços no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-MG, e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU-MG, devendo apresentar ao Ibram os documentos comprobatórios respectivos até 05 (cinco) dias após a assinatura do Contrato.
25.40 Efetuar no CREA-MG e no CAU-MG as devidas Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica (ART’s e RRT’s), indicando os profissionais responsáveis pelo serviço.

25.41 Além dos encargos decorrentes das cláusulas do Contrato a ser celebrado, do Edital de licitação e de outras condições estabelecidas neste Projeto Básico, a CONTRATADA assumirá ainda as seguintes obrigações:

25.41.1 Os profissionais empregados nos serviços deverão possuir identificação funcional individualizada para controle de acesso interno às instalações;

25.41.2 Submeter-se à FISCALIZAÇÃO designada pelo Ibram, na execução dos serviços contratados;

25.41.3 Acatar as instruções e observações que emanarem da CONTRATANTE ou da FISCALIZAÇÃO, refazendo qualquer trabalho não aceito;

25.41.4 Informar a CONTRATANTE o nome de seu preposto com poderes para dirimir as questões contratuais;

25.41.5 Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos na execução dos serviços ou obra, objeto do Contrato, bem como se responsabilizar integralmente por danos causados à CONTRATANTE e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão;

25.41.6 Adotar todas as precauções e cuidados no sentido de garantir a estabilidade de prédios vizinhos, canalização e redes que possam ser atingidos, pavimentações e outros bens de propriedade da CONTRATANTE ou de terceiros e, ainda, a segurança de operários e transeuntes, durante a execução da obra;

25.41.7 Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas federais, estaduais e municipais aplicáveis, responsabilizando-se integralmente pelas consequências de suas próprias transgressões e de seus prepostos;

25.41.8 Providenciar o fornecimento de água e energia elétrica para a execução dos serviços, correndo por sua conta quaisquer ônus relativos a este fornecimento, bem como as despesas com o respectivo consumo, durante o prazo contratual;

25.41.9 Proceder a limpeza diária e sistemática da obra, com a remoção do entulho resultante tanto do interior, como do canteiro de serviço;

25.41.10 Comunicar, de imediato, à CONTRATANTE ou à FISCALIZAÇÃO qualquer achado de interesse histórico, científico ou econômico, em especial de natureza arqueológica, que ocorra durante a vigência do Contrato, mapear e registrar com fotos.

25.42 Em relação à Segurança do Trabalho, são obrigações e/ou responsabilidades da CONTRATADA:

25.42.1 Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de acidente, inclusive princípio de incêndio;

25.42.2 Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro, tais como: capacete de segurança contra impactos, óculos de segurança contra impactos, óculos de segurança contra impactos, óculos de segurança contra radiações, óculos de segurança contra respingos, luvas e mangas de proteção, botas de borracha, calçados de couro, cintos de segurança, respiradores contra pó e outros;

25.42.3 Manter em estado de higiene todas as instalações de Obras, devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral, e de forma satisfatória ao uso;

25.42.4 Manter, no Canteiro de Obras, todo o medicamento básico para o atendimento de primeiro socorros;

25.42.5 Manter, no Canteiro de Obras, os equipamentos de proteção contra incêndio, na forma da legislação em vigor;

25.42.6 Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;

25.42.7 Manter, no Canteiro de Obra, vigias que controlem a entrada e saída de todos os materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências da obra.

25.43 Documentação:

25.43.1 Acompanhamento Técnico-Fotográfico Mensal. Será apresentado mensalmente em duas cópias, através de fotografias a cores, nas dimensões mínimas de 0,10x0,15m. Serão apresentadas no mínimo 72 fotos mensais em arquivo digital (CD), sem senhas ou restrições. Resolução mínima das fotos 0,50 megabites.

25.43.2  Relatório final da obra Após a conclusão dos serviços será fornecida documentação circunstanciada de todos os fatos ocorridos na obra, em duas cópias, com todas as soluções adotadas, acompanhada de documentação gráfica e fotográfica apresentada em papel sulfite formato A4 (21,0 x 29,70 cm) e em arquivo digital (CD), sem senhas ou restrições. Resolução mínima das fotos 0,50 megabites.

27 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

26.1 Cumprir fielmente as disposições do Contrato.

26.2 Comunicar à empresa contratada toda e qualquer ocorrência relacionada a este Projeto Básico.

26.3 Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na execução do Contrato.

26.4 Manter contato permanente com a empresa contratada, visando à coordenação de todas as ações relacionadas ao atendimento ao objeto deste instrumento.

26.5 Permitir à CONTRATADA o acesso a todas as áreas, instalações e equipamentos necessários ao cumprimento das tarefas previstas neste Projeto Básico, desde que estejam devidamente identificados.

26.6 Designar representante(s) para exercer a FISCALIZAÇÃO, acompanhamento e recebimento das diversas etapas do presente Projeto Básico, conforme preceitua o Art. 67 da Lei 8.666/93.

26.7 Fiscalizar a entrega do objeto licitado podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer mapeamento/levantamento/projeto que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas.

26.8 Fiscalizar o cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações e encargos sociais e trabalhistas no que se refere à execução deste Projeto Básico.

26.9 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, em até 30 dias após o adimplemento da obrigação contratual, na proporção devida em função do efetivamente executado, de acordo com os critérios e condições estipuladas neste Projeto Básico. Entende-se adimplida a obrigação quando apresentada após o aceite, a respectiva fatura acompanhada de Regularidade Fiscal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Regularidade perante o INSS e FGTS, todos os documentos devidamente atestados pela Fiscalização.

26.10 Aplicar à empresa contratada as penalidades cabíveis, previstas neste instrumento, toda vez que essa infringir ou incorrer em qualquer das situações consignadas no Projeto Básico como passíveis de medidas punitivas ou indenizatórias.

26.11 Zelar permanentemente pelo fiel cumprimento a todos os demais termos e condições estabelecidas neste Projeto Básico, visando sanar os possíveis contratempos e dar imediata solução às situações imprevistas ou emergências porventura ocorridas durante a vigência do Contrato.

26.12 Comunicar, por escrito, toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços, diligenciando e fixando prazos nos casos que exijam providências corretivas.

26.13 Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto licitado em desacordo com o Projeto Básico.

26.14 A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha sido previamente autorizada.

26.15 A CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, a FISCALIZAÇÃO sobre a entrega do objeto contratado e, ainda, aplicar multas ou rescindir o Contrato, caso a empresa descumpra quaisquer das cláusulas estabelecidas no instrumento contratual.

26.16 Rescindir o Contrato, se necessário, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

26.17 Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais e de segurança do trabalho vigentes.

26.18 Zelar para que durante toda a vigência do Contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

28 HORÁRIOS

27.1 Os serviços serão executados de maneira que não interfiram no funcionamento normal do Museu Regional de Caeté. Os horários para a execução dos serviços serão acordados entre a empresa contratada e a Administração do museu.
29 DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

28.1 O acompanhamento e a Fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar seu perfeito cumprimento, devendo ser exercido por um representante do CONTRATANTE, especialmente designado na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97 e conforme IN/SLTI/MP nº 2/2008 e alterações, permitida a contratação de terceiros.

28.2  A FISCALIZAÇÃO deve:

28.2.1 Promover a avaliação e FISCALIZAÇÃO do instrumento contratual;

28.2.2 Atestar as Notas Fiscais, nos termos contratados, para efeito de pagamento;

28.2.3 Documentar as ocorrências havidas em registro próprio, firmado juntamente com o preposto da CONTRATADA.

28.2.4 A Fiscalização deve contemplar o efetivo acompanhamento da obra, in loco, no mínimo, a cada 15(quinze) dias.

28.3 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa Fiscalização sobre os serviços, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da CONTRATADA que embaraçar ou dificultar a sua Fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.
28.4 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser comunicadas ao seu superior hierárquico, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

28.5 Quaisquer exigências da FISCALIZAÇÃO, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.

28.6 A CONTRATADA fica sujeita, onde se aplicar, às penalidades constantes na Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, em caso de não cumprimento de suas obrigações.

30 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

29.1 Pela inexecução parcial ou total do Contrato, ou pelo descumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I – Advertência por escrito; 

II – Multa, na forma prevista no Contrato;

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV – Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

29.2 Como forma de punir certas ocorrências pontuais serão aplicadas as tabelas a seguir, respeitando-se os limites para aplicação de multas estabelecido na Lei 8.666/93 e alterações:

Tabela 01 – Correspondência

	Grau
	Correspondência

	1
	0,02% do valor total do Contrato

	2
	0,04% do valor total do Contrato

	3
	0,05% do valor total do Contrato

	4
	0,10% do valor total do Contrato


Tabela 02 – Infração

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	GRAU

	01
	Permitir situação que crie possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência.
	4

	02
	Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do Contrato; por ocorrência.
	4

	03
	Não providenciar substituto para componente da equipe; por empregado e por ocorrência.
	4

	04
	Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por empregado e por ocorrência.
	3

	05
	Recusar-se a executar serviço determinado pela CONTRATANTE, sem motivo devidamente justificado; por ocorrência.
	2

	06
	Executar serviço incompleto, ou em caráter paliativo; por ocorrência. 
	2

	07
	Fornecer informação pérfida de serviço; por ocorrência.
	2

	08
	Executar os serviços sem a utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, quando necessários; por empregado e por ocorrência.
	2

	09
	Utilizar material ou equipamento inadequado para a realização dos serviços; por ocorrência.
	1

	10
	Permitir a presença de pessoas estranhas à execução dos serviços nas dependências da CONTRATANTE; por ocorrência.
	1

	
	Deixar de:
	

	11
	Cumprir os itens previstos no Contrato; por item e por ocorrência.
	3

	12
	Cumprir determinação formal ou instrução da CONTRATANTE; por ocorrência.
	2

	13
	Disponibilizar equipamentos, ferramentas ou aparelhos necessários à realização dos serviços contratados; por ocorrência.
	1

	14
	Substituir empregado que tenha conduta inconveniente com suas atribuições; por ocorrência.
	1

	15
	Manter a documentação de habilitação atualizada; por item e por ocorrência.
	1

	16
	Apresentar, no prazo determinado, qualquer documentação complementar solicitada pela CONTRATANTE; por ocorrência.
	1


29.3 A caracterização formal da “ocorrência” do item DESCRIÇÃO será a notificação da CONTRATADA pela CONTRATANTE, sendo de um dia a periodicidade mínima para a repetição desses atos.

29.4 Pela execução insatisfatória, por culpa da CONTRATADA, ou pela execução de forma incorreta, será aplicada multa diária de 0,03% sobre total do Contrato, sem prejuízo de outras cominações cabíveis.

29.5 A cobrança da multa será feita por desconto no pagamento da Nota Fiscal/Fatura, ou diretamente da CONTRATADA, ou ainda judicialmente quando for o caso.

29.6 No caso de a multa ser cobrada diretamente da CONTRATADA, esta deverá ser quitada em até 05 (cinco) dias contados da correspondente notificação pela CONTRATANTE.

29.7  A falta de equipamentos ou recursos materiais não poderá ser alegada como motivo de força maior não eximindo, assim, a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital, Termo de Referência ou Contrato.

29.8 A sanção de Advertência por escrito poderá ser aplicada juntamente com as demais sanções previstas, assegurado o direito de defesa, o contraditório e o devido processo legal.

29.9 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço advier de caso fortuito ou motivo de força maior.

29.10 Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

29.11 A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

29.12 As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF.’
31 GARANTIA DOS SERVIÇOS 

31.1 A CONTRATADA deverá assegurar a garantia dos serviços de restauração e de instalações prediais pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, conforme artigo 618 da Lei nº 10.406/02 (Código Civil).
32 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

31.1  O objeto contratado será executado conforme estabelecido neste Projeto Básico e seus Anexos, dentro dos preceitos da boa técnica e de acordo com os padrões de qualidade indispensáveis ao perfeito atendimento da finalidade a que se destina.

31.2 A CONTRATADA deverá estar permanentemente atenta ao fato de que os serviços contratados destinam-se à execução de obras em um edifício tombado a nível federal, e que se realizarão em uma instituição museológica, cujo acervo deve ser preservado e protegido. Assim sendo, deverá a CONTRATADA responsabilizar-se pela conduta de seus funcionários com relação ao edifício e a seu acervo, mantendo uma atenção especial durante todo o período da intervenção, de modo a garantir a preservação de todos os elementos construtivos do edifício, bem como a segurança do acervo.

31.3 Devem nortear a execução de todo e qualquer serviço os princípios de intervenção mínima e de preservação máxima dos materiais e das técnicas originais do edifício em questão. 

31.4 Os serviços deverão ser executados em dias corridos, conforme cronograma disponibilizado pela CONTRATANTE. 

31.5 A ordem de execução dos serviços encontra-se sugerida no cronograma físico-financeiro. Esta poderá ser alterada, com a autorização da FISCALIZAÇÃO, desde que sejam atendidas as necessidades de remanejamento interno do acervo, conforme a conveniência do museu.

31.6 Durante a execução dos serviços, havendo qualquer dúvida quanto aos padrões ou técnicas, a CONTRATADA deverá consultar a FISCALIZAÇÃO.

31.7 Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 – Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

31.8 A CONTRATADA deverá se planejar para que disponha de todos os equipamentos e materiais necessários à execução do objeto do Contrato.

31.9 Ao final dos serviços contratados será elaborado relatório de todas as atividades desenvolvidas, que deverá ser entregue à fiscalização do Contrato.

31.10 Todas as Notas Fiscais apresentadas estarão acompanhadas pelas cópias das Ordens de Serviço e pela cópia dos Termos de Recebimento.

33 MATERIAIS E INSUMOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

32.1 Além das ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados, todo o instrumental de testes, equipamentos mecânico, elétricos e eletrônicos adequados à execução das atividades objeto desta contratação são de inteira responsabilidade da empresa contratada.

32.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar, aos seus empregados, caixas de ferramentas com equipamentos necessários ao perfeito exercício de seus ofícios, complementando-a sempre que necessário e solicitado pela FISCALIZAÇÃO.

34 RECURSOS E ARBITRAGENS

33.1 Para qualquer decisão da FISCALIZAÇÃO sobre assuntos não previstos no Presente Projeto Básico e seus respectivos Anexos, a CONTRATADA poderá interpor recurso junto à CONTRATANTE para obter decisões superiores, caso se sinta prejudicada.
35 ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

34.1 Os conceitos de qualidade de atendimento serão definidos conforme as tabelas a seguir, assegurada à ampla defesa: 
	INDICADOR

	Nº 01 Execução dos serviços preliminares, conforme especificado nesse Projeto Básico e seus Anexos.

	ITEM
	DESCRIÇÃO

	Finalidade
	Garantir a adequada execução dos serviços preliminares que antecedem o início da obra, que são necessários ao desenvolvimento dos serviços previstos, devendo ser executados de forma eficiente e segura.

	Meta a cumprir
	Realizar: aprovações prévias, limpeza do terreno, expurgo de entulho, construção do canteiro de obra, construções e ligações provisórias, transporte e acessos provisórios, proteção e sinalização, estudos geotécnicos, prospecções, pesquisa arqueológica, locação da obra, movimento de terra; e proteção de elementos arquitetônicos e construtivos. 

Entregar os referidos serviços devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO no prazo determinado. 

	Instrumento de medição
	 FISCALIZAÇÃO.

	Forma de acompanhamento
	Relatório da FISCALIZAÇÃO ao encaminhar a Nota Fiscal para pagamento dos serviços executados.

	Periodicidade
	Ao término da execução dos serviços preliminares no Museu Regional de Caeté.

	Mecanismo de Cálculo
	Nº de serviços preliminares executados / total de serviços preliminares previstos no Contrato = X

	Início de Vigência
	 Data da assinatura do Contrato.

	Faixas de ajuste no pagamento
	X de 0,90 a 1 - 100% do valor previsto para os serviços.

De 0,80  a 0,89 - 90% do valor previsto para os serviços.

De 0,70 a 0,79 - 80% do valor previsto para os serviços.

	Sanções
	Nº de serviços preliminares devidamente executados / total de serviços preliminares previstos no Contrato entre 0,70 e 0,79 - multa de 20% do valor previsto para os serviços.

Nº de serviços preliminares devidamente executados / total de serviços preliminares previstos no Contrato inferior a 0,70 - multa de 30% do valor  previsto para os serviços.


	INDICADOR

	Nº 02 Execução dos serviços estruturais, da cobertura, das alvenarias, dos pisos, dos forros e de pintura conforme especificado nesse Projeto Básico e seus Anexos.

	ITEM
	DESCRIÇÃO

	Finalidade
	Restaurar o imóvel sede do Museu Regional de Caeté, preservando suas características estruturais, formais e estéticas e dotando o museu de modernas e eficientes instalações.

	Meta a cumprir
	Executar os serviços estruturais, da cobertura, das alvenarias, dos pisos, dos forros e de pintura conforme especificado nesse Projeto Básico e seus Anexos, no prazo determinado.

	Instrumento de medição
	FISCALIZAÇÃO.

	Forma de acompanhamento
	Relatório da FISCALIZAÇÃO ao encaminhar a Nota Fiscal para pagamento dos serviços executados, após o aceite definitivo.

	Periodicidade
	Ao término dos serviços, após o aceite definitivo.

	Mecanismo de Cálculo
	Nº de serviços devidamente executados e aprovados / Total de serviços previstos = X

	Início de Vigência
	 Data da assinatura do Contrato.

	Faixas de ajuste no pagamento
	X de 0,90 a 1 - 100% do valor do serviço.

De 0,80  a 0,89 - 90% do valor do serviço.

De 0,70 a 0,79 - 80% do valor do serviço.

	Sanções
	Nº de serviços devidamente executados e aprovados / Total de serviços previstos - entre 0,70 e 0,79 - multa de 20% do valor previsto para o serviço.

Nº de serviços devidamente executadso e aprovados / Total de serviços previstos ato inferior a 0,70 - multa de 30% do valor previsto para o serviço.


36 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

35.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta dos recursos do Programa Apoio Administrativo, pelo Programa de Trabalho: _____________________; PTRES: __________; Plano Interno: _____________; Natureza de Despesa será: ______________; e destinadas pela Fonte do Tesouro: ____________.
Brasília-DF, 16 de setembro de 2015.

Flávia Pedrosa Pereira

Arquiteta e Urbanista

Chefe de Divisão

CEMAE/DEPMUS/IBRAM
SIAPE nº 1827222
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26. DOTACAO ORCAMENTARIA

26.1.  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta dos recursos do
Programa  Apoio  Administrativo, ~ pelo  Programa de  Trabalho:
; PTRES: ; Plano Interno: :

il
Natureza de Despesa sera: ; ¢ destinadas pela Fonte do Tesouro:

Brasilia-DF, 11 de agosto de 2015.

Fldvia Pedrosa Pereira
Arquiteta e Urbanista
Chefe de Divisdo
CEMAE/DEPMUS/IBRAM

SIAPE n° 1827222

7 Sénia Maria Barbosa
Diretora
Ibram/MinC
Museu Regional de Caeté

De acordo. Encaminhe-se para as providéncias cabiveis:

Manuelina Maria Duarte Céndido
Diretora do Departamento de Processos Museais
DPMUS/IBRAM




Sônia Maria Barbosa

Diretora

Ibram/MinC

Museu Regional de Caeté

.

De acordo. Encaminhe-se para as providências cabíveis:

Luciana Palmeira da Silva

Diretora Substituta do Departamento de Processos Museais

DPMUS/IBRAM

ANEXO II 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBJETIVO

1.1 Estabelecer as características técnicas referentes à Contratação de serviços técnicos especializados para executar obras de restauração no Museu Regional de Caeté, conforme Projeto de Restauração e Complementares (Estrutural, Hidrossanitário- Drenagem, Elétrico e Luminotécnico, de Lógica e Telefonia, Segurança, Proteção Contra Incêndio e Pânico – PCIP, Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA e Paisagismo), constantes deste Projeto Básico e seus Anexos.
2. PROCEDIMENTOS GERAIS

2.1 O Museu Regional de Caeté está localizado em um imóvel tombado, sendo assim, os procedimentos de intervenção no imóvel serão orientados pela FISCALIZAÇÃO, conforme o Projeto Executivo de Restauração e projetos complementares. Em caso de dúvida ou dificuldade em relação à intervenção no imóvel, a CONTRATADA deverá interromper os serviços e consultar a FISCALIZAÇÃO para orientações. 

2.2 Os bens móveis e integrados, tais como peças de mobiliário, vitrines e demais elementos que não forem removidos dos locais onde se realizarão os serviços contratados deverão ser protegidos de modo especial. Essas proteções serão executadas caso a caso, com a orientação da FISCALIZAÇÃO.

2.3 As obras a serem executadas devem considerar, quando possível, o aproveitamento e compatibilização com as instalações existentes.

2.4 Todas as execuções, materiais e equipamentos fornecidos e utilizados, devem atender as seguintes normas:

2.4.1. NBR 5410/2004, NBR 5419, EIA/TIA 568 A – 569 – 607 E BULLETIN TSB-67;

2.4.2. Normas das Concessionárias locais de Energia e Telefonia;

2.4.3. Manual de Obras Públicas – Edificações – Práticas da SEAP (Decreto nº 92.100/85);

2.4.4. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA / CONFEA / CAU;

2.4.5. Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo;

2.4.6. Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

2.4.7. Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outros;

2.4.8. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

2.4.9. Normas e regulamentos dos órgãos ambientais nas esferas municipal, estadual e Federal

2.4.10. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;

2.4.11. Normas internacionais específicas consagradas, se necessário;

2.4.12. NR-10 – Segurança em Instalações Elétricas e Serviços em Eletricidade;

2.4.13. NBR 6323 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido – Especificação;    

2.4.14. NBR 13571 - Hastes de Aterramento em Aço Cobreado e Acessórios;

2.4.15. Normas da ABNT para materiais e componentes;

2.4.16. Decreto-Lei 25/37, cartas patrimoniais e demais definições pertinentes à preservação do patrimônio histórico;

2.4.17. NBR 9050/04 e demais normas relativas ao serviço que será executado;

2.4.18. Demais normas vigentes sobre projetos, materiais, componentes e procedimentos.

2.5 Todas as execuções de obras e instalações deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e consistente, observando a compatibilização entre os elementos dos diversos sistemas da edificação, e atendendo às seguintes diretrizes gerais do Projeto:

2.5.1. Apreender as aspirações da CONTRATANTE em relação ao empreendimento, o plano de desenvolvimento em que o mesmo se insere, os incentivos e as restrições a ele pertinentes;

2.5.2. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento a todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do Contrato;

2.5.3. A CONTRATADA se responsabiliza em esclarecer, corrigir ou solucionar toda e qualquer incompatibilidade existente nos projetos, planilhas e memoriais, que for diagnosticada no momento da execução da obra. Prestando em tempo hábil as correções necessárias ou esclarecendo toda e qualquer dúvida que surgir durante a fase de execução da obra/projeto, sem custo algum para a CONTRATANTE.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 São considerados serviços preliminares aqueles que antecedem o início da obra, necessários ao desenvolvimento dos serviços previstos, devendo ser executados de forma eficiente e segura. Está prevista a realização das seguintes etapas:

· aprovações prévias;

· limpeza do terreno;

· expurgo de entulho;
· construção do canteiro de obra;

· construções e ligações provisórias;

· transporte e acessos provisórios;

· proteção e sinalização;

· estudos geotécnicos;

· prospecções;

· pesquisa arqueológica;

· locação da obra;

· movimento de terra; e
· proteção de elementos arquitetônicos e construtivos.

3.2 A CONTRATADA, de acordo com as disposições contratuais e seus anexos, deverá providenciar junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, bem como autarquias e concessionárias, todas as aprovações, registros, licenças e alvarás atinentes à execução da obra.

3.3 Limpeza do Terreno:

3.3.1. Consiste na remoção de vegetação (inclusive raízes e tocos de árvores) e outros elementos, como pedras e detritos, de modo a deixar o terreno completamente livre, para permitir a execução da obra. Essa limpeza deverá ser feita em todas as áreas onde serão construídas novas edificações ou realizadas ampliações das existentes.

3.3.2. A CONTRATADA deverá providenciar, sob sua responsabilidade, a obtenção de licença para remoção de árvores, caso seja necessário. Somente deverão ser removidas as árvores prejudicadas pela implantação da obra ou indicadas em projeto; a implantação do canteiro deve ser estudada de forma a evitar a remoção desnecessária de árvores de porte.

3.3.3. Os serviços de roçado, capina, destocamento e remoção de troncos, raízes e entulhos deverão ser executados manual e/ou mecanicamente. A queima deve ser evitada, especialmente em regiões de grande densidade demográfica, devendo o material retirado ser transportado para locais determinados pela Prefeitura Municipal.

3.3.4. A limpeza deve ser de tal ordem que deixe a área em condições de se iniciar os serviços de movimento de terra ou locação da obra. Deve ser procedida a manutenção periódica da limpeza, incluindo a remoção de detritos e entulhos da própria obra, até a entrega definitiva dos serviços.

3.4 Carga, Transporte e Descarga de Entulho:
3.4.1. A CONTRATADA ficará responsável pela carga, transporte e descarga do material de refugo para locais previamente indicados pela FISCALIZAÇÃO, em consonância com determinações da Prefeitura Municipal e demais órgãos fiscalizadores.

3.5 Canteiro de Obras:

3.5.1. O Canteiro de Obras e suas instalações serão executados conforme indicado em projeto e/ou nesta especificação, observando as posturas municipais e as normas de higiene, segurança e medicina do trabalho. 

3.5.2. O Canteiro de Obras deverá dispor de todas as acomodações para os técnicos, inclusive a FISCALIZAÇÃO, pessoal de apoio, operários, guarda de materiais, equipamentos, máquinas e ferramentas necessárias e compatíveis à execução da obra, de acordo com suas características e vulto.

3.5.3. Integram as instalações do canteiro os seguintes elementos:

· a construção de tapumes, salva-vidas, andaimes e proteções aos operários e transeuntes;

· a execução e colocação das placas alusivas à obra;

· a abertura e conservação de caminhos e acessos;

· as ligações provisórias de água, esgoto, luz, força, segurança, combate a incêndio e telefone;

· os depósitos, almoxarifado, alojamentos, cozinhas, refeitórios e respectivas instalações sanitárias; 

· os escritórios para técnicos e pessoal de apoio da CONTRATADA e para a FISCALIZAÇÃO, inclusive as respectivas instalações sanitárias; e

· outros elementos previstos nos projetos.

3.5.4. O material a ser utilizado na execução do canteiro de obras será definido conjuntamente com a FISCALIZAÇÃO, observadas as normas e regulamentações pertinentes.

3.5.5. Compete à CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria, equipamentos e aparelhamentos, adequados à perfeita execução da obra contratada, assim como a manutenção e conservação do canteiro e suas instalações até a conclusão dos serviços.

3.5.6. A FISCALIZAÇÃO estabelecerá, de comum acordo com a CONTRATADA, as condições de usos de muros e partes da(s) edificação(ões) existente(s), como instalações provisórias do canteiro e os cuidados necessários à sua utilização.

3.5.7. Ao término da obra, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações e partes provisórias do canteiro, executando os acertos, recomposições e limpeza do local.

3.6 Escritórios:
3.6.1. Deverão ser construídos escritórios em tamanho e número suficientes para técnicos e pessoal de apoio da CONTRATADA e para a FISCALIZAÇÃO, inclusive respectivas instalações sanitárias. O material a ser utilizado na execução será definido conjuntamente com a FISCALIZAÇÃO, observada as normas e regulamentações pertinentes. Deverão, ainda, ser seguidas as disposições do item Canteiro de Obras.

3.7 Almoxarifado/depósito:

3.7.1. O almoxarifado deverá ser executado em local de fácil acesso, devendo ser coberto, ter área de descarregamento de material e localizar-se estrategicamente junto da obra, de tal modo que o avanço desta não impeça o abastecimento de materiais. Deverá estar afastado dos limites da obra pelo menos dois metros, mantidos como faixa livre, para evitar saídas não controladas de material. O almoxarifado deve ser dividido em:

· seção geral;

· seção de material elétrico;

· seção de material hidráulico;
· seção de esquadrias (ferragens e ferramentas); e

· seção de pintura.

3.7.2. O material a ser utilizado na execução será definido conjuntamente com a FISCALIZAÇÃO, observada as normas e regulamentações pertinentes. Deverão, ainda, ser seguidas as disposições do item Canteiro de Obras.

3.8 Cozinha/refeitório:

3.8.1. Independentemente do número de trabalhadores e da existência ou não de cozinha, a CONTRATADA deve providenciar local exclusivo para o aquecimento de refeições, dotado de equipamento adequado e seguro. É proibido preparar, aquecer e comer refeições fora dos locais estabelecidos neste item.

3.8.2. É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca, para os trabalhadores por meio de bebedouro de jato inclinado (ou outro dispositivo equivalente), sendo proibido o uso de copos coletivos.

3.9 Alojamentos/sanitários:

3.9.1. Os alojamentos do canteiro de obras, caso sejam necessários, não devem estar situados em subsolos ou porões das edificações e devem ter:

· paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente;

· piso cimentado, de madeira ou material equivalente;

· cobertura que os proteja das intempéries;

· área de ventilação de, no mínimo, 1/8 da área do piso;

· iluminação natural e artificial;
· área mínima de 3m² por módulo cama/armário, incluindo a área de circulação;

· pé–direito mínimo de 2,50m para camas simples e de 3,00m para camas duplas (beliches); e

· instalação elétrica adequadamente protegida.

3.9.2. É terminantemente proibido cozinhar e aquecer qualquer tipo de refeição dentro do alojamento. Ele deve ser mantido em permanente estado de conservação, higiene e limpeza.

3.9.3. É obrigatório, no alojamento, o fornecimento de água potável, filtrada e fresca, para os trabalhadores, por meio de bebedouros de jato inclinado (ou equipamento similar que garanta as mesmas condições), na proporção de 1 (um) para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fração. É vedada a permanência de pessoas com moléstia infectocontagiosa nos alojamentos.

3.9.4. Entende-se como instalação sanitária o local destinado ao asseio corporal e/ou ao atendimento das necessidades fisiológicas. É proibida a utilização da instalação sanitária para outros fins que não aqueles previstos acima.

3.9.5. A instalação sanitária deve ser constituída de lavatórios, vasos sanitários e mictórios, na proporção de 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração, bem como de chuveiros, na proporção de 1 (um) para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração.

3.9.6. A instalação sanitária deve:
· ser mantida em perfeito estado de conservação e higiene, desprovida de odores, especialmente durante as jornadas de trabalho;

· ter portas de acesso que impeçam o devassamento e ser construída de modo a manter o resguardo conveniente;

· ter paredes de material resistente e lavável, podendo ser de madeira;

· ter pisos impermeáveis, laváveis e de acabamento não escorregadio;

· não se ligar diretamente com os locais destinados a refeições;

· ser independente para homens e mulheres, quando for o caso;

· ter ventilação e iluminação apropriadas;

· ter instalação elétrica adequadamente protegida;

· ter pé-direito mínimo de 2,50m e/ou respeitar o que determina o código de edificações municipal; e

· estar situada em local de seguro acesso, não sendo permitido o deslocamento superior a 150m do posto de trabalho aos gabinetes sanitários, mictórios e lavatórios.

3.10 Instalação provisória de água e esgoto:

3.10.1. A CONTRATADA providenciará, se necessário, a execução de instalações provisórias de água e esgoto, atendendo às recomendações da concessionária local. Deverão, ainda, ser seguidas as disposições do item Canteiro de Obras.

3.11 Instalação provisória de energia elétrica:
3.11.1. A CONTRATADA providenciará, se necessário, a execução de instalações provisórias de energia elétrica, com medição, atendendo às recomendações da concessionária local. Deverão, ainda, ser seguidas as disposições do item Canteiro de Obras.
3.12 Instalação provisória de telefone:
3.12.1. A CONTRATADA providenciará, se considerado necessário pela FISCALIZAÇÃO, a execução de instalações provisórias de telefone, atendendo às recomendações da concessionária local. Deverão, ainda, ser seguidas as disposições do item Canteiro de Obras.

3.12.2. A CONTRATADA deverá solicitar a vistoria da tubulação telefônica logo que ela estiver concluída e não somente quando a edificação estiver totalmente terminada. A instalação dos cabos internos e a ligação da edificação só poderão ser iniciadas depois da tubulação e da cabeação (fiação), respectivamente, terem sido vistoriadas e aprovadas pela concessionária.

3.13 Acessos provisórios:
3.13.1. A CONTRATADA tomará todas as providências para otimização e garantia do fluxo de pessoal, material e equipamentos para o canteiro de obras. Serão feitos em todos os terrenos onde forem construídas novas edificações ou realizadas ampliações das existentes.

3.13.2. A abertura dos caminhos de acesso ao canteiro, bem como sua conservação durante a execução da obra, deve ser feita pela CONTRATADA, que assumirá todas as despesas correspondentes. Os caminhos de acesso devem permitir a passagem, com qualquer tempo, dos veículos e pessoas que se dirijam à obra.

3.13.3. Os acessos provisórios devem prever todos os tipos de transporte, carregamento e descarregamento necessários à obra, tais como:

· transporte de carga de qualquer natureza;

· transporte de equipamentos pesados em carretas especiais, inclusive carga e descarga;

· transporte de concreto de usina misturadora em caminhões especiais;

· carga e descarga de material a granel, por meio manual; e

· carga e descarga por meio mecânico (pá carregadeira e caminhão basculante).

3.14 Tapumes/cercas:

3.14.1. É obrigatória a colocação de tapume ou cercas, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao canteiro de obras. O tapume/cerca deve ser construído e fixado de forma resistente, e ter altura mínima de 2,20m em relação ao nível do terreno, ressalvadas as determinações municipais específicas. Nas atividades em construção com 2 (dois) ou mais pavimentos a partir do nível do meio-fio, executadas no alinhamento do logradouro, é obrigatória a construção de galeria sobre o passeio, com altura interna livre de no mínimo 3m.

3.15 Proteção a transeuntes:

3.15.1. Devem ser tomadas todas as medidas destinadas à proteção patrimonial, dos empregados e de terceiros, no interior e entorno do Canteiro de Obras, devendo obedecer às disposições de segurança do Ministério do Trabalho e do Emprego – MTE. Devem ser atendidas, sob responsabilidade do responsável pela segurança do trabalho, todas as exigências de segurança da Prefeitura Municipal, inclusive a colocação de telas nas fachadas, a construção de bandejas protetoras, implantação de sinalização de segurança, entre outras.

3.15.2. Com o objetivo de garantir a segurança patrimonial, devem ser observados os seguintes cuidados:

· a obra deve ser fechada com tapumes com altura mínima de 2,20m em relação ao passeio e capazes de resistir a impactos;

· deve haver um único local de entrada e saída de material e a passagem por este local deve ser rigorosamente controlada;

· deve haver local para descarga de material sem misturá-lo com o já existente na obra; e,

· deve haver extintores de incêndio nos locais previstos e mantidos em condições de uso.

3.15.3. Deve ser mantido pela CONTRATADA perfeito e ininterrupto serviço de vigilância no local dos trabalhos.

3.15.4. A CONTRATADA deve providenciar seguro de responsabilidade civil (para a CONTRATADA) e contra incêndio (para a obra), além de outros que se façam necessários em função das condições existentes.

3.16 Placas de Obra:

3.16.1. No local indicado em projeto ou definido pela FISCALIZAÇÃO, serão colocadas, às expensas da CONTRATADA, a placa da CONTRATADA, que deverá atender às exigências do CAU, CREA e da Municipalidade, e as placas da CONTRATANTE, de acordo com os desenhos e especificações a serem fornecidos pela CONTRATANTE.

3.17 Sinalização da obra:

3.17.1. O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de:

· identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras;

· indicar as saídas por meio de dizeres ou setas;

· manter comunicação mediante avisos, cartazes ou similares;

· alertar contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das máquinas e equipamentos;

· advertir quanto a riscos de queda;

· alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI, específico para a atividade executada, com a devida sinalização e advertência, próximas ao posto de trabalho;

· alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e a circulação de materiais por grua, guincho e guindaste;

· identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra;

· advertir contra risco de passagem de operários onde o pé-direito for inferior a 1,8m; 

· identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e radioativas.

3.17.2. É obrigatório o uso de colete ou tiras refletivas, na região do tórax e costas, quando o trabalhador estiver a serviço em vias públicas, sinalizando acessos ao canteiro de obras e frentes de trabalho ou em movimentação e transporte vertical de materiais.

3.18 Estudos Geotécnicos:

3.18.1. Serão realizadas sondagens de simples reconhecimento do solo para identificação da qualidade do terreno, visando à análise e confirmação do projeto de fundações proposto e demais proteções à integridade das construções a executar.

3.18.2. As sondagens serão realizadas em pontos a serem definidos pela FISCALIZAÇÃO, nos terrenos onde forem construídas novas edificações ou realizadas ampliações das existentes. Para realização das sondagens, serão utilizados os critérios abaixo relacionados:

· os serviços serão acompanhados por consultor de mecânica dos solos;

· execução de 1 (um) furo para cada 200m2 de área de projeção da edificação, até 1.200m2; e 1 (um) furo para cada 400m2 da área que exceder 1.200m2; nunca executar menos que 3 (três) furos no terreno;

· os furos não podem ser distribuídos ao longo do mesmo alinhamento;

· o resultado da sondagem deve apresentar graficamente o tipo de solo encontrado em cada camada e sua consistência; a resistência oferecida à penetração do amostrador padrão; e o nível de água encontrado;

· o relatório de sondagem deve conter o nome da empresa de sondagem; número do trabalho; local do terreno; cota de nível da boca do furo; data do início e término da sondagem; e o método de perfuração utilizado.

· empregados e profundidades respectivas; avanços do tubo de revestimento; profundidades das mudanças das camadas do subsolo; numeração e profundidade das amostras colhidas; descrição tátil visual das amostras; número de golpes necessários à cravação de cada 15cm do amostrador; 

· posição do nível d´água;

· nome do operador e outras informações julgadas de interesse; e,

· a planta do local da obra deve conter a localização dos furos de sondagem.

3.18.3. A CONTRATADA elaborará parecer técnico, a ser emitido pelo consultor de mecânica dos solos, avaliando se o tipo de fundação proposto é suficiente e adequado ao terreno analisado.

3.19 Prospecções:

3.19.1. Serão realizadas prospecções arquitetônicas e estruturais, testes e análises laboratoriais, conforme determinação da FISCALIZAÇÃO, para identificação de materiais, características e traços dos seguintes elementos construtivos: alvenarias, argamassas e rebocos. Serão realizadas também prospecções para identificação do estado de conservação das fundações existentes, com o intuito de subsidiar a intervenção que será adotada durante a obra. A CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO definirão, oportunamente, os pontos onde serão feitas as prospecções.

3.20 Pesquisa Arqueológica:

3.20.1. Os serviços de retirada de terra e rebaixamento de pisos, execução e/ou demolição de fundações, instalação de SPDA, instalações hidrossanitárias e drenagem pluvial deverão ser feitos sob a supervisão de um arqueólogo, que oportunizará a realização de prospecções arqueológicas nas valas e buracos a serem abertos no terreno, bem como no interior e ao redor da(s) edificação(ões). As prospecções arqueológicas no interior e no entorno da(s) edificação(ões), se necessárias, serão feitas através de sondagens, de tipos a definir pela FISCALIZAÇÃO, com o intuito de identificar e recolher achados e vestígios arqueológicos.

3.20.2. As prospecções e sondagens arqueológicas que se façam necessárias serão realizadas em estrita observância às disposições da Lei Federal 3.924/1961 e da Portaria 07/1988 do Iphan.

3.21 Locações:

3.21.1. A CONTRATADA providenciará a marcação, no Canteiro de Obra, dos pontos de referência (alinhamentos, coordenadas e pontos de nível), de forma a permitir a perfeita localização dos elementos das novas edificações, acréscimos e anexos a serem construídos. Além disso, devem ser verificados o RN e alinhamento, de acordo com as posturas municipais em vigor, e tomadas as providências cabíveis, caso sejam verificadas divergências com o projeto.

3.21.2. A locação da obra deve ser executada com instrumentos, devendo esta ficar registrada em banquetas de madeira, no perímetro do terreno e/ou em torno da obra.

3.21.3. Depois de realizada, a CONTRATADA deve comunicar à FISCALIZAÇÃO, para que possam ser efetuadas as verificações necessárias. Caso seja necessário corrigir falhas decorrentes de erros na locação da obra, os serviços serão executados por conta da CONTRATADA, independentemente da aplicação de outras sanções previstas em Contrato.

3.22 Movimento de Terra:

3.22.1. O projeto prevê a retirada de terra para execução da nova escada interna de acesso ao Subsolo e das fundações do Anexo, na parte de trás do terreno. O terreno será nivelado conforme especificação de projeto, com leve caimento (1%) em direção ao sistema de drenagem pluvial.

3.22.2. As escavações devem ser feitas manualmente, coma finalidade de evitar danos à edificação e aos muros de arrimo existentes. Se necessário, os locais escavados devem ser escorados com cortinas com contrafortes ou estacas pranchas.

3.22.3. O projeto prevê ainda a necessidade de retirada de terra e reaterro compactado nas áreas onde serão executadas novas fundações, SPDA e drenagem pluvial.

3.23 Proteção de elementos arquitetônicos e construtivos:

3.23.1. Durante o desenvolvimento das atividades de construção civil, deverá ser realizado o isolamento e/ou proteção dos elementos arquitetônicos da edificação, tais como, pisos em madeira, elementos decorativos e demais elementos que tenham fragilidade perante estas atividades. Esta proteção será realizada através de estruturas em madeira, painéis, tapumes, placas de isopor, espumas, entre outras técnicas que assegurem o resguardo e a proteção dos elementos arquitetônicos e construtivos durante o período de execução da obra. Os procedimentos adotados deverão ser avaliados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. Deverá também ser realizado o isolamento e/ou proteção dos equipamentos e móveis existentes no edifício.

3.23.2. A CONTRATADA será responsabilizada por quaisquer danos que venham a ocorrer nos elementos arquitetônicos, equipamentos ou móveis da edificação durante a execução das obras.

4. ANDAIMES, ESCORAMENTOS E EQUIPAMENTOS

4.1 Andaimes:

4.1.1. O dimensionamento dos andaimes, a montagem de sua estrutura de sustentação e fixação deverão ser acompanhados por profissional legalmente habilitado e ficarão a cargo da CONTRATADA. Os andaimes devem ser dimensionados e construídos de modo a suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa, não escorregadia, ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente. Deverão ser tomadas precauções especiais quando da montagem, desmontagem e movimentação de andaimes próximos às redes elétricas.

4.1.2. Deverão ser instaladas as proteções e os andaimes que se fizerem necessários ao desenvolvimento dos serviços contratados e à proteção do bem tombado, de seus usuários e dos transeuntes das imediações.

4.1.3. Nos locais onde houver revestimentos de piso de qualquer espécie (tabuado, lajotas de cerâmica ou pedra, ladrilhos hidráulicos, etc.), os andaimes deverão estar apoiados sobre feltro e peças de madeira, de modo a evitar contato direto com o piso existente. Estes procedimentos deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.
4.1.4. Não será permitido retirar qualquer dispositivo de segurança dos andaimes ou anular sua ação. Não é permitido, sobre o piso de trabalho de andaimes, o apoio a escadas e outros elementos para se atingir lugares mais altos. O acesso aos andaimes só pode ser feito de maneira segura. As plataformas de trabalho terão, no mínimo, 1,20m de largura. Nunca se poderá deixar que pregos ou parafusos fiquem salientes em andaimes de madeira. Não será permitido, sobre as plataformas de andaime, o acúmulo de restos, fragmentos, ferramentas ou outros materiais que possam oferecer algum perigo ou incômodo aos operários.

4.1.5. Sempre que possível, deverá ser dada preferência ao uso de andaimes metálicos, tanto pela segurança, durabilidade e economia, como por não sofrer o ataque de insetos. Os andaimes metálicos poderão ser fixos ou móveis, dotados de rodízios, desde que, no último caso, estejam garantidas as condições de segurança do trabalho.

4.1.6. A CONTRATADA obriga-se a manter os andaimes em condições adequadas de segurança e integridade, responsabilizando-se pela substituição imediata das peças danificadas. 

4.1.7. Quando instalados em áreas externas da edificação deverão ser revestidos com tela de nylon ou plástica, tipo fachadeira, para proteção de transeuntes.

4.1.8. Se, entretanto, for absolutamente necessário usar madeira para a confecção de andaimes, esta deve ser de primeira qualidade, seca, sem apresentar nós e rachaduras que comprometam a sua resistência e mantida em perfeitas condições de uso e segurança. É proibida a utilização de aparas de madeira em sua confecção. Além disso, os andaimes têm de dispor de sistema de guarda-corpo (de 0,90 a 1,20m) e rodapé (de 0,20m), inclusive nas cabeceiras, em todo o perímetro, com exceção do lado da face de trabalho.

4.2 Escoramentos:

4.2.1. Os escoramentos serão feitos em pontos onde houver risco à segurança e à integridade de trabalhadores e transeuntes. Seu dimensionamento e execução ficarão a cargo da CONTRATADA.

4.2.2. Sempre que possível, deverá ser dada preferência ao uso de escoramento metálico, tanto pela segurança, durabilidade e economia, como por não sofrer o ataque de insetos.

4.2.3. Se, entretanto, for absolutamente necessário usar madeira para a confecção de andaimes, esta deve ser roliça ou serrada, advinda de reflorestamento, estar seca, sem apresentar nós e rachaduras que comprometam a sua resistência e mantida em perfeitas condições de uso e segurança. É proibida a utilização de aparas de madeira em sua confecção. Além disso, os escoramentos de madeira têm de dispor de sistema de guarda-corpo (de 0,90 a 1,20m) e rodapé (de 0,20m), inclusive nas cabeceiras, em todo o perímetro, com exceção do lado da face de trabalho.

4.3 Equipamentos e Ferramentas:

4.3.1. A aquisição ou aluguel de equipamentos e ferramentas necessários à execução da obra será responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. Entre as ferramentas que poderão ser utilizadas na obra, mas não somente, listam-se: balancins, jaús, betoneiras, vibradores, torres, guinchos, furadeiras, lixadeiras, maçaricos, calhas, moitões, bancadas, serras, tornos, motosserras e outras ferramentas semelhantes. Cabe à CONTRATADA analisar e identificar cautelosamente todos os equipamentos que serão usados na obra.

4.3.2. Todos os equipamentos deverão ser testados antes de serem usados pela primeira vez. Os motores e equipamentos sensíveis à ação do tempo e à projeção de fragmentos deverão ser protegidos. As serras circulares deverão ter coifa para proteção do disco e cutelo divisor. Quando o trabalho com máquinas e equipamentos for tal que o operador tenha visão dificultada pela posição da máquina ou por obstáculo, haverá um trabalhador sinaleiro para orientação do operador. Os cabos de aço terão de ser fixados por meio de dispositivos que impeçam o seu deslizamento e desgaste. O abastecimento de máquinas e equipamentos com motor à explosão deve ser realizado por trabalhador qualificado, em local apropriado, com a utilização de técnicas e equipamentos que garantam a segurança da operação.

4.3.3. As ferramentas a serem utilizadas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego das defeituosas, danificadas ou improvisadas, que serão substituídas pelo responsável pela obra. Os trabalhadores devem ser treinados e instruídos para a utilização segura das ferramentas. É proibido o porte de ferramentas manuais em bolsos ou locais inapropriados. Elas só poderão ser portadas em caixas, sacolas, bolsas ou cintos apropriados. As ferramentas manuais que possuam gume ou ponta precisam ser protegidas com bainha de couro ou outro material de resistência e durabilidade equivalente, quando não estiverem sendo utilizadas. As ferramentas não poderão ser depositadas sobre passagens, escadas, andaimes e outros locais de circulação ou de trabalho.

5. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

5.1 Deverão ser executadas, após o escoramento de eventuais áreas instáveis da edificação, todas as demolições indicadas em projeto (ver Planta de Obra) e as demais demolições e retiradas necessárias à obra.

5.2 Entre as demolições e retiradas sem reaproveitamento, teremos:

· Demolição completa (pisos, forros e paredes) dos cômodos do subsolo e sanitários dos 1º e 2º pavimento;

· Pisos da sala técnica;

· Forros dos cômodos: 03 / 07/ Almoxarifado;

· De todo o reboco degradado e das reintegrações em cimento;

· Das camadas superficiais degradadas de pintura sobre as alvenarias e elementos de madeira;

· Do barroteamento de piso que estiver degradado sem possibilidade de recuperação;

· Do madeiramento degradado das esquadrias;

· Do madeiramento degradado da cobertura; e

· Das gambiarras e reforços em madeira e metal na estrutura do telhado do corpo principal, devidamente indicados em projeto.

5.3 Haverá ainda retiradas com reaproveitamento (reutilização) de material na própria obra ou em local a ser indicado pela Prefeitura:

· Das caixas d'água; 

· Das telhas de cobertura do corpo principal da edificação e da edícula.

5.4 Todo o entulho gerado não poderá ser reaproveitado, nem mesmo como reaterro, devendo ser retirado da obra em intervalos regulares e lançado em locais permitidos pelos órgãos municipais. 

5.5 No processo de expurgo deverão ser observados cuidados para que o material restaurável ou reaproveitável não seja posto fora.

5.6 Todo descarte de materiais oriundos da edificação deve ser previamente submetido à FISCALIZAÇÃO.

5.7 O entulho deverá ser retirado periodicamente (semanalmente), a fim de se evitar o acúmulo excessivo dos mesmos, mantendo sempre limpa a área de execução dos serviços. No caso do madeirame infestado por insetos xilófagos, este deverá ser expurgado imediatamente, evitando a formação de novas colônias de cupins nos arredores da obra.

Observações: As demolições deverão ser precedidas de escoramento nas áreas que apresentam instabilidade ou que venham a sofrer ameaças de desequilíbrio de sua estrutura.

5.8 Cargas, Transporte e Descarga:

5.8.1. O Canteiro de Obras deve se apresentar organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulação, passagens e escadarias. O entulho e quaisquer sobras de material devem ser regularmente coletados e removidos. Por ocasião de sua remoção, necessitam ser tomados cuidados especiais, de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos. Quando houver diferença de nível, a remoção de entulho ou sobras de material deve ser realizada por meio de equipamentos mecânicos ou calhas fechadas. É proibida a queima de lixo, lenha ou qualquer outro material no interior do canteiro de obras. Não é permitido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do Canteiro de Obras.

5.8.2. A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela carga, transporte e descarga de entulho para locais devidamente indicados pela FISCALIZAÇÃO e pela municipalidade.

5.9 Fundações:

5.9.1. As fundações existentes serão mantidas. E serão executados reforços onde especifique o projeto estrutural.

5.9.2. Serão executadas novas fundações em sapatas corridas no fosso do elevador, de acordo com o projeto estrutural e suas especificações técnicas, ressalvadas as alterações recomendadas no relatório de sondagem do solo.

5.9.3. A execução das fundações deve obedecer rigorosamente às dimensões e demais prescrições estabelecidas no projeto e memorial, além das normas da ABNT. Os serviços correspondentes às fundações somente devem ser iniciados após a aprovação pela FISCALIZAÇÃO da locação planialtimétrica da obra. Deve ser investigada a ocorrência de águas agressivas no subsolo e, caso encontrada, devem ser tomadas providências para proteção das armaduras e do próprio concreto; as medidas a serem aplicadas devem ser justificadas tecnicamente e decorrerem da realização de estudos especializados baseados nos testes de laboratório do material encontrado.

5.9.4. A execução das fundações implica responsabilidade integral do construtor pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra. Caso, durante a execução dos serviços, a natureza ou comportamento do terreno imponha modificação no tipo de fundação adotado, a CONTRATADA deve submeter à CONTRATANTE as alternativas possíveis para solução do problema.

5.9.5. Qualquer modificação que se faça necessária, no decorrer dos trabalhos, somente poderá ser executada após autorização da FISCALIZAÇÃO, sem prejuízo para a responsabilidade da CONTRATADA.

5.10 Sapatas:

5.10.1. Para a execução das novas fundações em sapatas corridas, será utilizado concreto armado e os traços adotados seguirão as especificações de projeto, para cada local onde serão aplicados. Deverão ser executados testes e sondagens geotécnicas para confirmar a solução técnica e o traço recomendado em projeto.

5.10.2. A armadura seguirá o detalhamento e as especificações constantes em projeto.

5.10.3. Os serviços de concreto armado devem ser executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada caso, devem ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, contidas nos manuais da ABNT, em sua edição mais recente.

5.10.4. Nenhum elemento ou peça estrutural pode ser concretado sem a prévia e minuciosa verificação por parte de técnico da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO. Serão vistoriadas as formas, armaduras, tubulações, passagens por peças estruturais e outros aspectos, que deverão estar de acordo com o projeto. Qualquer alteração deverá ser objeto de expresso consentimento do autor do projeto.

5.10.5. Sempre que a FISCALIZAÇÃO apresentar dúvidas a respeito da estabilidade de elementos da estrutura, poderá solicitar ensaios ou provas de carga para avaliar a resistência e qualidade das peças.

5.11 Aço para armaduras:

5.11.1. O aço a ser utilizado na execução de armaduras para fundações requer cuidados especiais na especificação, compra, recebimento, armazenamento e utilização. Se necessária, a verificação de qualidade deve ser feita por laboratório especializado.

5.11.2. Quatro categorias poderão ser exigidas, em estrita observância às determinações do projeto: CA25, CA40, CA50 e CA60, em função da resistência e característica de escoamento, respectivamente 250 MPa, 400 Mpa, 500 Mpa e 600 Mpa. Poderão ainda ser exigidas as classes A (laminada) e B (encruada ou desformada a frio).

6. ESTRUTURA

6.1 Estrutura autoportante em alvenaria de pedra:

6.1.1. As paredes que compõem as fundações e a estrutura autoportante em alvenaria de pedra serão mantidas, conforme indicações de projeto; e serão reforçadas APENAS se for verificada a existência de lesões (perdas, trincas, lacunas, fissuras e recalques). Caso sejam verificadas lesões, deverão ser adotadas as seguintes ações:
· Em caso de fissura ou perdas na argamassa, serão feitas reconstituições e/ou enchimentos, usando o mesmo traço da argamassa existente na edificação, a ser identificado através de testes e análises;

· Em caso de perda ou fratura das rochas, estas poderão ser substituídas por outras de mesmas características físicas e químicas. Poderão ainda, conforme seja o caso, ser feitos embrechamentos e socalques de modo a promover a recuperação e/ou consolidação da função estrutural. Nesse caso, a nova argamassa a ser usada deve ser compatível com a argamassa existente na edificação.

6.2 Estrutura em Madeira:

6.2.1. A estrutura em madeira existente no corpo principal da edificação será mantida e restaurada. As peças inaproveitáveis serão retiradas e substituídas por novas peças de madeira com seção média de 25x25cm.

6.2.2. Todo elemento arquitetônico em madeira a ser restaurado deverá ser avaliado por suas características físicas (dimensões e formas) e por suas propriedades como material orgânico (umidade, porosidade, densidade e resistência). Todo o madeiramento existente deverá ser tratado, antes de qualquer intervenção na edificação. Após o tratamento, as peças em madeira que estiverem danificadas deverão ser substituídas por outras fabricadas com madeira da mesma espécie e, em não havendo, será usado Parajú, devidamente imunizado, com boas características físicas e dimensões especificadas em projeto. O madeirame infestado por insetos deverá ser eliminado da obra, não sendo permitido o seu armazenamento dentro ou nos arredores da mesma.

6.2.3. A madeira a ser utilizada deverá atender as seguintes exigências, alem das demais já apresentadas no presente Caderno de Especificações:

· Abatida a mais de 2 (dois) anos;

· Não utilizar peças com sinais de fungos, manchas e/ou insetos;

· Não apresentar nós, fendas ou alburno que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência;

· Estar seca, sendo aceitável um teor máximo de umidade de 12% a 14%.

· As faces serão em esquadro (quando for necessário);

· Ser isenta de podridões, caruncho ou broca;

· Todo madeiramento deverá ser previamente imunizado;

· As ligações das peças novas com as existentes deverão ser feitas de acordo com a especificação do projeto de reforço estrutural, cujo detalhe deverá ser apresentado para a aprovação da FISCALIZAÇÃO;

6.2.4. Outras indicações que devem ser seguidas:

· A madeira a ser utilizada para substituir as peças estruturais danificadas deverá ser da mesma espécie existente na edificação ou, na falta dessa, será usado o Parajú ou similar, devidamente imunizado, devendo ter características compatíveis com a sua função, sem qualquer imperfeição que comprometa sua utilização;

· As peças estruturais (esteios, cunhais, ombreiras, madres, baldrames, frechais, vergas e barrotes de piso) deverão ser avaliadas in loco e, caso seja constatado comprometimento estrutural, deverão ser restauradas com próteses em madeira, reforçadas com chapas metálicas ou, caso a degradação seja maior que 50%, devem ser trocadas por peças das mesmas dimensões das peças originais, devidamente secas e imunizadas contra xilófagos; e

· Os nós, encaixes e ligações entre as peças verticais e horizontais deverão ser minuciosamente avaliados in loco e as imperfeições e fragilidades estruturais porventura existentes deverão ser sanadas, seja com próteses em madeira ou reforços em chapas metálicas.

6.3 Estrutura em concreto:

6.3.1. Serão feitas novas estruturas em concreto armado nos reforços para o elevador, na parede do subsolo, e na ampliação do anexo administrativo. 

6.3.2. Como critério geral para a execução das novas estruturas em concreto armado, deve-se observar as disposições do projeto estrutural e das normas da ABNT.

6.3.3. Nenhum elemento estrutural deve ser concretado sem a prévia liberação da FISCALIZAÇÃO. Esta deve ser comunicada de qualquer divergência entre o projeto estrutural e os demais projetos.

6.4 Armadura:

6.4.1. Para a armadura, devem ser observados os seguintes critérios:

· o fornecimento, os ensaios e a execução devem obedecer ao projeto estrutural e às normas da ABNT;

· os aços de categoria CA-50 ou CA-60 não devem ser dobrados em posições senão aquelas indicadas em projeto, quer para o transporte, quer para facilitar a montagem ou o travamento de formas nas dilatações;

· aço de qualidade diferente da especificada em projeto não deve ser empregado, sem aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO e do autor do projeto estrutural;

· a ferragem deve ser colocada limpa na forma, isenta de crostas soltas de ferrugem e terra, óleo ou graxa e estar fixa de modo a não sair da posição durante a concretagem;

· a armação deve ser mantida afastada da forma por meio de espaçadores, cuja espessura deve ser igual à do cobrimento previsto em projeto; os espaçadores devem ser providos de arame para sua sólida amarração à armadura; ter resistência igual ou superior à do concreto das peças às quais está incorporado e, ainda, serem limpos, isentos de ferrugem ou poeira;

· as emendas não projetadas devem ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, se de acordo com as normas, ou mediante aprovação do autor do projeto estrutural;

· o cobrimento das armaduras nas peças que ficam em contato freqüente com líquidos deve ser garantido, especialmente os provenientes de esgotos;

· não utilizar superposições com mais de duas telas; e

· os materiais devem ser submetidas a exames de laboratório de acordo com as normas. Em caso de resultado não satisfatório, deve ser feito ensaio de contraprova; caso confirmado o resultado, o material deve ser recusado ou adequado ao projeto com aprovação da FISCALIZAÇÃO e do autor do projeto.

6.5 Concreto:

6.5.1. Em relação ao concreto, eis os critérios que devem ser adotados:

· as normas da ABNT, em especial a NBR 06118 (NB-1), devem ser obedecidas rigorosamente;

· o concreto deve satisfazer as condições de resistência fixadas pelo cálculo estrutural, bem como as condições de durabilidade e de impermeabilidade adequadas às condições de exposição; e

· o acesso às partes concretadas não pode ser permitido até pelo menos 24 horas após a conclusão da concretagem; e

· a dosagem deve ser experimental e de acordo com o item 8.3.1.1 da NBR-06118.

6.5.2. Para as estruturas que ficarem em contato constante ou frequente com a água, devem ser obedecidas, ainda, as seguintes condições:

· consumo de cimento mínimo de 343kg de cimento/m3 de concreto preparado;

· teor de ar incorporado máximo de 3% (6% quando for utilizado aditivo incorporador);

· fator água/cimento máximo de 0,45; e

· os agregados devem ter diâmetro máximo menor que: 1/3 da menor distância entre as faces das formas, altura de lajes ou espessura de paredes, 3/4 do espaço entre as barras das armaduras e 3/4 do cobrimento mínimo especificado.

6.5.3. O preparo do concreto deve ser feito em obediência aos traços estabelecidos nas prescrições da Norma Brasileira e especificações. Antes do início dos serviços, devem ser conferidos e aferidos os dispositivos de medição dos materiais; assim como a organização do pessoal, se as funções estão bem definidas e se os operadores das betoneiras e dos vibradores estão bem treinados.

6.5.4. A ordem de colocação dos materiais nas betoneiras pode variar, desde que o cimento seja colocado depois de qualquer um dos agregados e a água por último. Os aditivos, quando aprovados pela FISCALIZAÇÃO, devem ser dissolvidos previamente na água de amassamento. As betoneiras devem ser, de preferência, de eixo vertical, tipo contracorrente, com capacidade para misturar número inteiro de sacos de cimento; pode ser permitido, a critério da FISCALIZAÇÃO, o uso de betoneira de eixo horizontal, mas, em nenhuma hipótese, com traço inferior a um saco de cimento, se o mesmo não for fornecido a granel; a mistura deve ser contínua e só poderá terminar quando for obtida mistura homogênea.

6.5.5. Para o transporte do concreto, devem ser empregados métodos e equipamentos que evitem segregação e perda dos materiais componentes, conforme especificado no item 13.01.00.00 da NBR-06118; quando o sistema de transporte for por carrinhos de mão, estes devem preferencialmente ter rodas pneumáticas.

6.5.6. No lançamento do concreto, deve-se obedecer as prescrições do item 13.02.00.00 da NBR-06118, notadamente a limitação do tempo máximo de 60 minutos entre o fim do amassamento e o fim do lançamento; salientando-se que não pode ser utilizado concreto remisturado. O lançamento deve obedecer a plano específico aprovado pela FISCALIZAÇÃO, sendo evitadas juntas de concretagem não previstas.

6.5.7. Também não é permitido o lançamento em queda livre de altura superior a esta especificação; para alturas de lançamento superiores a 2m, o concreto deve ser lançado através de tubos fechados, formados por segmentos cônicos articulados (tipo tromba de elefante), não sendo permitido o lançamento através de calhas abertas. As tubulações, dutos e demais elementos que interferem com a concretagem devem ser posicionados e suficientemente fixados antes do início do lançamento.

6.5.8. Caso haja necessidade, deve-se prever juntas de concretagem a serem preparadas com remoção de nata de cimento (utilizando jato de ar comprimido ou escova de aço), seguida de lavagem com água, no início do endurecimento (cerca de três horas após a concretagem). Caso esta precaução não tenha sido tomada e o concreto já esteja endurecido, a superfície da junta deve ser apicoada, deixando-se as pedras a vista, mas não soltas, seguindo-se lavagem com água; sobre a superfície preparada e umedecida, deve ser lançado novo concreto, sem a interposição de nata de cimento, permitindo-se o uso de produtos de qualidade reconhecida à base de epóxi, para ligação do concreto novo ao velho (respeitar as prescrições do item 12.02.03.00 da NBR 06118).

6.5.9. No adensamento, além das prescrições da NBR 06118, conforme especificado no item 13.02.03.00, o concreto deve ter adensamento por meio de vibradores de imersão de capacidade adequada ao fluxo de lançamento; em todo o caso, não devem ser usados vibradores com capacidade inferior a 3.600 pulsações por minuto; a utilização de vibradores externos presos às formas deve ficar condicionada à autorização da FISCALIZAÇÃO, assim como os cuidados especiais para assegurar a indeslocabilidade e indeformabilidade das formas, sem que haja formação de ninhos de pedra; devem ser tomadas medidas para que não se altere a posição da armadura.

6.5.10. Durante a cura do concreto, deve-se obedecer às disposições do item 14 da NBR 06118; a cura deve ser feita por qualquer processo que mantenha úmidas as superfícies, evitando a evaporação da água do interior do concreto; deve ser iniciada tão logo as superfícies expostas o permitam, isto é, logo após o início da pega do concreto, e durar no mínimo dez dias; deve-se evitar, ainda, a ação de chuvas sobre o concreto durante o período de pega.

6.5.11. O controle da resistência do concreto deve ser estatístico por amostragem parcial, de acordo com a NBR-08953.

6.6 Formas:

6.6.1. Critérios para formas e cimbramentos de madeira:

· devem ser executados de acordo com o projeto estrutural e normas da ABNT;

· em casos de concreto aparente, empregar formas resinadas. A execução das formas e de seus escoramentos deve garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície pronta de concreto; devem ser dimensionados os travamentos e escoramentos das formas de acordo com os esforços e por meio de elementos de resistência adequados e em número suficiente, considerando o efeito do adensamento;

· as cotas e níveis devem obedecer ao projeto estrutural;

· os furos para passagem de tubulações em elementos estruturais devem ser assegurados com a colocação de buchas, caixas ou pedaços de tubos nas formas, de acordo com os projetos de estrutura e de instalações;

· as formas dos pilares devem ter abertura intermediária para o lançamento do concreto;

· pontaletes com mais de 3m de altura devem ser contraventados para evitar a flambagem;

· as formas devem propiciar acabamento uniforme à peça concretada, especialmente nos casos de concreto aparente; devem ser vedadas as juntas entre as peças de madeira com massa plástica para evitar a fuga da nata de cimento durante a vibração;

· produto destinado a evitar aderência com o concreto deve ser aplicado; não deve ser usado óleo queimado ou outro material que prejudique a uniformidade de coloração do concreto;

· as formas e escoramentos devem ser retirados de acordo com as normas da ABNT; no caso de tetos e marquises, essa retirada deve ser feita de maneira progressiva, particularmente para peças em balanço de forma a impedir o aparecimento de fissuras;

· para as formas de vigas, recomenda-se espaçamento máximo de gravatas ou travamentos laterais de 45cm e dos pontaletes, de 1,20m.

7. COBERTURA

7.1 Estrutura da Cobertura:

7.1.1. A estrutura da cobertura do corpo principal da edificação e da edícula será mantida e restaurada. Será feita a revisão da cobertura, para avaliação do real estado de conservação dos materiais, no que se refere à segurança, ao sistema estrutural e aos danos existentes. Se for necessário substituir peças da estrutura existente, as novas peças deverão copiar fielmente a solução atualmente existente.

7.1.2. A princípio, está prevista APENAS a substituição de caibros, ripas, contrafeitos, beirais, cachorros, guarda-pós e cimalhas que apresentem alto grau de degradação (superior a 50%); de outra forma serão recuperadas as peças existentes.

7.1.3. A cobertura do anexo administrativo será parcialmente ampliada. A parte posterior da cobertura será complementada, com mudança do ponto do telhado, conforme indicado em projeto. Para tanto, serão feitos reforços transversais em Parajú, seção mínima 8x15cm, conforme indicado em projeto, além de execução de alongamentos para os caibros armados existentes, devidamente aparafusados aos existentes.

7.1.4. A madeira a ser utilizada na cobertura para substituir as peças danificadas deverá ser o Parajú ou similar, devidamente imunizado, devendo ter características físicas compatíveis com a sua função, sem qualquer imperfeição que comprometa sua utilização.

7.1.5. Caso seja necessário recuperar a estrutura do telhado, deve-se proceder da seguinte forma:

· Fazer revisão das ligações;

· Executar a completa substituição de peças com alto nível de degradação;

· Realizar próteses com sambladuras adequadas nas peças com nível médio de degradação;

· Revisar os pontos de apoio e as extremidades das peças;

· Substituir todas as ripas e caibros que se encontrem em estado precário de conservação; e

· Tratar e imunizar todo o madeiramento.

7.2 Telhas cerâmicas:

7.2.1. As telhas de cobertura do corpo principal, da edícula e do anexo administrativo serão totalmente reaproveitadas. Serão cuidadosamente retiradas, lavadas com água e escovadas com escova de nylon. Caso seja necessário substituir telhas quebradas, as novas, que devem ser utilizadas como canal, deverão ser artesanais, ter boa procedência e características físicas compatíveis com a edificação (resistência, porosidade, dimensões, forma e cor) e o aspecto visual levemente avermelhado.

7.2.2. A execução do entelhamento deverá ocorrer sobre a estrutura e engradamento devidamente recuperados e imunizados. Deverá ser executado emboçamento individual das telhas na cumeeira, nos beirais, nos espigões e a cada dez fiadas de telha, com argamassa de cimento, areia e cal hidratada, no traço 1:6:4. Deverá ser realizada a amarração individual das telhas nas ripas, com arame galvanizado n°. 12.

8. ALVENARIAS:

8.1 As alvenarias existentes serão mantidas e restauradas, com exceção dos trechos de demolição indicados em projeto. A técnica a ser utilizada para restauração e consequente solução das lesões e danos existentes deverá propiciar sua recuperação física mantendo os aspectos visual, morfológico e estético existentes atualmente no monumento. As reintegrações da argamassa e do reboco deverão ser compatíveis com o reboco existente.

8.2 Alvenarias de adobe:

8.2.1. As paredes de alvenaria de adobe serão mantidas e restauradas. Deverão ser prospectados os pontos com sinais de infiltração e, se necessário, deverão se realizadas as recomposições dos locais degradados, mantendo o mesmo aspecto visual e as mesmas características físicas das paredes existentes.

8.2.2. Caso existam lacunas na alvenaria, deverá ser executada a recomposição, mantendo o mesmo aspecto visual e características físicas originais. Para tanto será necessário realizar ensaios de laboratório para definir a composição química do material. A alvenaria deve ser limpa de resíduos de argamassa de cimento e eventuais fungos e vegetais. Deverá ser aplicado argamassa e reboco com traços a serem definidos após análises laboratoriais.

8.2.3. No caso de reconstrução de trechos de parede em adobe, a argamassa de barro e os tijolos de adobe a serem utilizados deverão apresentar as mesmas características físicas e o mesmo traço da argamassa e dos adobes existentes na edificação, identificados através de análises laboratoriais.

8.3 Alvenaria de tijolos cerâmicos:

8.3.1. As paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos porventura existentes serão mantidas nos trechos indicados em projeto; e serão reforçadas APENAS se for verificada a existência de lesões (perdas, trincas, lacunas, fissuras e recalques). Caso sejam verificadas lesões, deverão ser adotadas as seguintes ações:

· Em caso de fissura ou perdas na argamassa, serão feitas reconstituições e/ou enchimentos, usando o mesmo traço da argamassa existente na edificação, a ser identificado através de testes e análises;

· Em caso de perda ou fratura dos tijolos, estes poderão ser substituídos por outros de mesmas características físicas e químicas. Poderão ainda, conforme seja o caso, ser feitos embrechamentos e socalques de modo a promover a recuperação e/ou consolidação da função estrutural. Nesse caso, a nova argamassa a ser usada deve ser compatível com a argamassa existente na edificação.

8.3.2. Serão executadas novas paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos nos seguintes cômodos do subsolo: 20 / 21 / 22 / 23, de acordo com as indicações do projeto Arquitetônico e seu detalhamento. Será utilizada argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:1:3 em volume.

9. VÃOS, QUADROS E VEDAÇÕES:

9.1 Portas em madeira maciça:

9.1.1. As portas em madeira maciça serão mantidas e restauradas, exceto nos locais indicados em projeto, quando serão cuidadosamente retiradas para reaproveitamento em outro local de acordo com especificação no projeto.

9.2 Para a recuperação das esquadrias será necessário:

· Providenciar correção das prumadas e esquadro das peças;

· Realizar a reintegração das peças degradadas, com realização de limpeza, emassamento, proteção e imunização;

· Retirar as camadas de tinta;

· Para a reintegração de partes degradadas utilizar procedimentos de obturação, emenda e/ou próteses, sempre utilizando o mesmo tipo de madeira existente nas esquadrias originais;

· Substituir peças (alisar, guarnições, ombreiras, peitoril) ou todo o conjunto, somente quando este não oferecer condições de aproveitamento;

· Recuperar as ferragens originais (dobradiças, palmatórias, trincos, ferrolhos, trancas, entre outros), e as que forem substituídas deverão seguir os mesmos padrões das originais;

· Executar pintura com as tintas especificadas em projeto, em três demãos, diretamente sobre a madeira; e

· A tinta utilizada não deverá ser plástica nem deverá formar películas ou filmes impermeáveis.

9.3 Serão executadas novas portas em madeira maciça tipo macho e fêmea com travas, o Subsolo, na Edícula e no Anexo Administrativo ( P35/ P41/ P42). As dimensões e o acabamento seguirão a especificação e/ou o detalhamento indicado em projeto.

9.4 As portas receberão, conforme seja o caso, bandeiras, vedações de vidro, batentes, alisares, ferragens (fechos, trincos, fechaduras, dobradiças e/ou puxadores) e outros complementos necessários ao seu perfeito funcionamento, estejam ou não detalhados em projeto. No caso das vedações de vidro, estas deverão ser feitos em vidro liso com espessura mínima de 6mm.

9.5 O acabamento das portas seguirá as especificações de projeto, sendo preferencialmente em esmalte sintético fosco, nas cores definidas em projeto.

9.6 Dentre as madeiras que poderão ser utilizadas, listam-se: canela, cedro, louro, mogno, angico, imbuia, canjerana ou outras com características favoráveis à construção de esquadrias. A madeira a ser utilizada não deve apresentar sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos. A umidade da madeira não poderá ser superior a 18%. As madeiras devem ser armazenadas em locais secos e limpos e as folhas devem ser empilhadas, horizontalmente, em pilhas de até 10 unidades, apoiando com três taliscas de madeira de mesma seção.

9.7 Os batentes devem ser fixados em tacos (grapas) de canela previamente embutidos na alvenaria, por meio de parafusos de latão de 6x2¼”, sendo empregados no mínimo 8 parafusos por guarnição.

9.8 Acessórios mínimos para as novas portas: 3 (três) dobradiças reforçadas com anéis em latão laminado; fechadura de embutir; contra chapa; espelho; maçaneta; taco de madeira ou grapa metálica para fixação do batente.

9.9 Janelas em Madeira Maciça:

9.9.1. As janelas em madeira maciça serão mantidas e restauradas, exceto nos pontos indicados em projeto para retirada, quando serão reaproveitadas em outro local.

9.10 Para a recuperação das esquadrias será necessário:

· Providenciar correção das prumadas e esquadro das peças;

· Realizar a reintegração das peças degradadas, com realização de limpeza, emassamento, proteção e imunização;

· Lixar a camada superficial, deixando a superfície lisa, coesa e livre de impurezas;

· Para a reintegração de partes degradadas utilizar procedimentos de obturação, emenda e/ou próteses, sempre utilizando o mesmo tipo de madeira existente nas esquadrias originais ou, se não for possível sua aquisição, será utilizado Cedro ou Cumarú;

· Substituir peças (alisar, guarnições, ombreiras, peitoril) ou todo o conjunto, somente quando este não oferecer condições de aproveitamento (degradação maior que 50%);

· Recuperar as ferragens originais (dobradiças, trincos, ferrolhos, trancas), e as que forem substituídas deverão seguir os mesmos padrões das originais;

· Remover a camada de tinta das ferragens; e

· Utilizar pintura com tinta esmalte sintético fosco na mesma cor existente.

9.11 Serão executadas novas janelas em madeira maciça no Subsolo e no Anexo Administrativo (J30 /J31/ J32). As dimensões e o acabamento seguirão a especificação e/ou o detalhamento indicado em projeto.

9.12 As janelas receberão, conforme seja o caso, bandeiras, vedações de vidro, batentes, alisares, ferragens (fechos, trincos, fechaduras, dobradiças e/ou puxadores) e outros complementos necessários ao seu perfeito funcionamento, estejam ou não detalhados em projeto. No caso das vedações de vidro, estas deverão ser feitos em vidro liso com espessura mínima de 6mm.

9.13 O acabamento das janelas seguirá as especificações de projeto, sendo preferencialmente em esmalte sintético fosco, nas cores definidas em projeto.

9.14 Dentre as madeiras que poderão ser utilizadas, listam-se: canela, cedro, louro, mogno, angico, imbuia, canjerana ou outras com características favoráveis à construção de esquadrias. A madeira a ser utilizada não deve apresentar sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos. A umidade da madeira não poderá ser superior a 18%. As madeiras devem ser armazenadas em locais secos e limpos e as folhas devem ser empilhadas, horizontalmente, em pilhas de até 10 unidades, apoiando com três taliscas de madeira de mesma seção.

9.15 Os batentes devem ser fixados em tacos (grapas) de canela previamente embutidos na alvenaria, por meio de parafusos de latão de 6x2¼”, sendo empregados no mínimo 8 parafusos por guarnição.

9.16 Acessórios mínimos para as novas janelas: 2 (duas) dobradiças reforçadas com anéis em latão laminado; trincos , ferrolhos, trancas em latão ; taco de madeira ou grapa metálica para fixação do batente.

10. PISOS:

10.1 Os pisos existentes em tabuado de madeira e pedra natural serão mantidos e restaurados, exceto nos locais indicados em projeto para retirada ou substituição. Serão substituídos os em cimento queimado por tijoleiras cerâmicas 40x40cm, e os pisos externos de cimentado por blocos de concreto, marca solarium linha drenaggio. Serão executados novos pisos internos em porcelanato 60x60cm, nos locais indicados em projeto (áreas molhadas).

10.2 Piso em Tabuado de Madeira:

10.2.1. Os pisos em madeira serão mantidos e restaurados, seguindo os procedimentos de restauração descritos no item 1.2.4.5.3 Estrutura em Madeira. O acabamento das peças seguirá os seguintes preceitos:

· Realizar imunização contra microrganismos e térmitas. Para isso, utilizar produtos atóxicos, não inflamáveis e não poluentes, que sejam incolores e não venham a alterar o aspecto visual do tabuado em madeira;

· Calafetar todo o assoalho com fibra de biriba e cera de carnaúba, antes de realizar o lixamento e acabamento;

· Realizar tratamento de limpeza (lixamento) e acabamento das pranchas do tabuado;

· Encerar o piso com cera de carnaúba em 2 (duas) demãos.

10.3 Durante a realização das obras, os pisos em madeira serão protegidos com camada de gesso (mínimo 5cm) sobre lona plástica; ou outra solução proposta pela CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

10.4 Para o novo tabuado a ser executado, deverão ser seguidas as seguintes recomendações:

· Utilizar madeiras de lei que sigam as especificações definidas no item 1.2.4.5.2. Estrutura em Madeira; 

· As dimensões das réguas e a forma de instalação seguirão as definições de projeto; 

· Realizar imunização contra microrganismos e térmitas. Para isso, utilizar produtos atóxicos, não inflamáveis e não poluentes, que sejam incolores e não venham a alterar o aspecto visual do tabuado em madeira. 

· Calafetar todo o assoalho com fibra de biriba e cera de carnaúba, antes de realizar o lixamento e acabamento.

10.5 Tijoleiras Cerâmicas 40x40cm:

10.5.1. Serão instaladas tijoleiras cerâmicas 40x40 no Quarto técnico e no Subsolo, nos cômodos 20 e23 e no Anexo Administrativo. seguindo as seguintes recomendações: 

· O piso existente em cimentado será retirado; 

· Será feita uma nova base em cimentado, devidamente nivelada; 

· As tijoleiras cerâmicas serão assentadas com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:3:3, no nível final -0.020; 

· Será aplicada, sobre o piso já assentado, acabamento em resina acrílica fosca. Esta deverá ser durável, formar filmes claros, ser flexível, não estar sujeita a fragilidades sob baixa umidade, e ser compatível com outros materiais que formam filmes, tais como vinílicos derivados de celulose, borrachas cloradas e silicones, podendo ser combinada com os mesmos para produzir películas de revestimento com larga variedade e transparência. 

10.6 Seixo Rolado:

10.6.1. Os pisos em seixos rolados existentes na área externa serão restaurados, executando recomposição de partes faltantes e perdas, com mesmo tipo de seixo. O rejuntamento deve ser executado em cimento e areia, de acordo com o existente, também nas partes faltantes, e será finalizado com lavagem com água e sabão neutro.

10.7 Laje em pedra natural existente:

10.7.1. O piso em laje de pedra natural, no Hall de entrada do Museu será restaurado, executando re-rejuntamento em argamassa de cal e areia, se fazendo a recomposição de partes quebradas, e finalizado com lavagem com água e sabão neutro.

10.7.2. O piso em pedra natural da lateral do edifício, onde serão construídas rampas e escadas de evacuação, será retirado com devido cuidado, e reassentado sobre as novas rampas e escada, executando re-rejuntamento em argamassa de cal e areia, se fazendo a recomposição de partes quebradas, e finalizado com lavagem com água e sabão neutro. Em caso de complementação, esta deve ser feita com pedra igual à existente.

10.8 Placa de pedra:

10.8.1. Os pisos em pedra do anexo, serão executados com placas lajeadas de pedra mineira (corte irregular),mínimo 3cm de espessura, segundo projeto arquitetônico. Será aplicado na rampa-escada de entrada. Serão assentadas sobre contrapiso em concreto, com rejunte de cascalho de pedra, com inclinação de 3%, tamanhos em torno de 120x70cm. 

10.8.2. Os passeios que circundam o anexo e as rampas posteriores a ele, também serão em pedra mineira, assentados sobre contrapiso de concreto, porém, em peças de 25x35cm, assentados como espinha de peixe.

10.9 Porcelanato Técnico 40x40cm:

10.9.1. Os novos banheiros e áreas molhadas: 21-I.S.A. FEM./ 22-I.S.A. MASC/ 23-COPA do museu, e no anexo A6-COPA/ A7-LIMPEZA/ A11-I.S.A.MASC/ A12-I.S.A.FEM. serão executados pisos em Porcelanato Técnico 60x60cm, tipo A, PI-4 (mínimo), seguindo as especificações contidas no projeto Arquitetônico. 

10.9.2. A argamassa de assentamento será feita com cimento e areia no traço 1:3. O rejunte do piso será impermeável, antifúngico e deverá ser compatível com a cor do piso. 

10.9.3. A declividade do piso acabado seguirá o proposto no detalhamento arquitetônico, sendo, no mínimo, de 2% para os ralos, buzinotes ou outras saídas, quando existentes. A declividade deve ser obtida na camada de base.

10.10 Piso de cimento branco estrutural 50x50 ( Piso Solarium linha Drenaggio ou equivalente):

10.10.1. Será executado piso de cimento branco estrutural 50x50 nas zonas exteriores indicadas (terraço de cursos) Para tanto, o piso existente será totalmente retirado e o solo renivelado. Será feito um contrapiso (lastro) diretamente sobre o solo, em concreto com cimento, areia e seixos rolados n°. 2, no traço 1:3:3, com altura mínima de 8cm. A superfície a ser revestida deve estar limpa, livre de incrustações e suficientemente áspera para receber a base do revestimento.

10.10.2. Considerar a declividade transversal do piso acabado de 1% para os ralos, buzinotes ou outras saídas; a declividade deve ser obtida na camada de base.

10.10.3. Antes de aplicar argamassa no tardoz (verso) da peça, limpar com escova de cerdas macias e umedecidas em água;

10.10.4. As peças de piso de cimento branco estrutural 50x50 devem ser assentadas com argamassa tipo ACIII; A argamassa deve ser aplicada na peça e no contrapiso em sentidos opostos perpendiculares / dupla colagem -NBR 13754/1996); Quando colocadas as peças, pressionar com os dedos com movimentos vibratórios e bater levemente com o martelo de borracha branco ou envolto de fita crepe. Será instalado com junta seca;

10.10.5. O piso de cimento branco estrutural 50x50 Solarium® deve ser o último material a ser assentado em toda a obra. O piso, quando pronto, não deve apresentar empoçamento de água ou saliências nas juntas.

10.10.6. Utilizar mão de obra especializada para a execução da base e assentamento de pisos de cimento branco estrutural 50x50.

10.11 Meio-fio:

10.11.1. O meio-fio existente será mantido, renivelado e aprumado, conforme seja o caso.

10.11.2. As peças serão reassentadas sobre lastro de concreto magro traço 1:3:3, com espessura de 5cm. A profundidade da cova para assentamento do meio-fio será de 15cm. A junção entre as peças será chumbada com cimento, de modo que não seja visível. A argamassa terá composição de cimento e areia no traço 1:3. O rejuntamento das peças será feito com argamassa de cimento, cal e areia com traço de 1:3:3.

10.12 Grelha Metálica:

10.12.1. Serão executadas grelhas metálicas para drenagem de água pluvial na faixa indicada em projeto que se localiza atrás do anexo administrativo.

10.12.2. As grelhas serão feitas com chapa perfurada de aço inoxidável, espessura 10mm, com furos quadrados de 2x2cm. As grelhas serão instaladas sobre canaletas de concreto armado de 15x15cm, com inclinação na direção da saída de água proposta em projeto Hidráulico, sendo simplesmente assentadas em rebaixos nas laterais da canaletas, as quais receberão cantoneiras metálicas em "L" com dimensão 1x2cm (altura x largura). O assentamento deverá ficar perfeito, sem qualquer desnível entre a grelha, cantoneiras e pisos adjacentes.

10.12.3. Os componentes metálicos devem obedecer rigorosamente às especificações e detalhes do projeto arquitetônico, no que diz respeito ao tipo construtivo, medidas, acabamento e acondicionamento.

10.12.4. Em seu aspecto final, os pisos metálicos devem apresentar-se homogêneos, com os painéis perfeitamente horizontais e com boa fixação às estruturas portantes. Não deve haver recortes não previstos no projeto.

10.13 Soleiras:

10.13.1. As soleiras das portas que são mantidas deverão ser restauradas de acordo com as especificidades dos seus materiais, já anteriormente explicado em pisos de madeira e pisos de pedra natural, porém as novas soleiras, das esquadrias; P-38 (Copa anexo); P-40 (Copa anexo); P-39 (Banheiros anexo) e P-40 (Banheiros subsolo) deverão ser executadas em mármore branco, espessuras 25mm, nas dimensões de cada uma das esquadrias a executar.

10.13.2. As novas portas P02/ P41/ P42 /P43 terão soleira em pedra natural, quartzito (pedra mineira) nas dimensões que estas esquadrias apresentem em projeto.

10.14 Calhas:

10.14.1. Nas laterais das rampas do jardim-horta, posterior ao anexo, será instalado calha de concreto, pré-moldado, tamanho 20x100cm.

11. FORROS

11.1 Esteira de Taquara:

11.1.1. Os forros em esteira de taquara serão mantidos e restaurados, sendo substituídas apenas as peças de suporte (tábuas, barrotes e rodaforros) e superfícies que se apresentarem comprometidas. As novas tábuas, réguas, tabeiras, mata-juntas, rodaforros e/ou abas deverão seguir a forma, largura e espessura existentes nos forros. Os procedimentos de restauração para os forros incluem:
· Imunização de todas as peças;

· Substituição de partes degradadas por outras com as mesmas características físicas e métricas;

· Descarte de peças apodrecidas;

· Decapagem e limpeza da superfície para a remoção dos fungos; e

· Repintura em PVA látex ou tinta a base de água na cor branco.

11.2 Tabuado de Madeira:

11.2.1. Os forros existentes serão mantidos e recuperados. As peças inaproveitáveis (apodrecidas, quebradas, fissuradas ou deformadas) serão substituídas por outras de mesma espécie, dimensões e características físico-químicas. 

11.2.2. Caso seja necessário substituir barrotes de sustentação dos forros, utilizar peças imunizadas, de dimensões iguais às existentes e feitas de peroba rosa, maçaranduba ou parajú. 

11.2.3. As novas réguas, tabeiras, mata-juntas, rodaforros e abas deverão seguir a forma, largura e espessura especificadas no projeto. Os forros em madeira serão pintados com tinta esmalte sintético fosco nas cores definidas em projeto. Seguir recomendações do item Pintura.

11.3 Laje de concreto com pintura:

11.3.1. Serão executados novos forros em laje de concreto na ampliação do anexo administrativo, e estes forros devem ser emassado e pintados com tinta ibratin arcádia 003AOA branco.

12. ESCADAS EM MADEIRA

12.1 As escadas em madeira existentes serão mantidas e restauradas, procedendo-se aos seguintes serviços: despregamento, renivelamento, limpeza, descupinização, lixamento, imunização, calafetamento e aplicação de cera de carnaúba, em no mínimo três demãos.

13. REVESTIMENTOS DE PAREDES

13.1 As superfícies das alvenarias a serem revestidas deverão estar isentas de impurezas e sais a fim de receber o novo revestimento a ser aplicado. Os materiais que comporão este revestimento deverão também estar livres de impurezas e umidade.

13.2 Emboço:

13.2.1. O emboço será executado em todas as superfícies que receberão acabamento em azulejo, cerâmica, porcelanato, espelhos e similares, até a altura em que estes materiais serão aplicados. O emboço será feito com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:6.

13.2.2. A superfície onde será aplicado o emboço deverá estar limpa, isenta de impurezas e umedecida. A argamassa deve ficar áspera e devidamente nivelada para recebimento de acabamentos. A espessura máxima do emboço será de 1,5cm.

13.2.3. Antes de iniciar os serviços, verificar se tubulações e caixas elétricas já foram colocadas e se os marcos e aduelas já foram nivelados e aprumados.

13.3 Reboco:

13.3.1. Os rebocos existentes serão mantidos, exceto nos pontos em que estiverem degradados ou onde esteja indicada a sua remoção. Serão adotados os seguintes procedimentos:

· As reintegrações feitas em material espúrio deverão ser completamente retiradas;

· SOMENTE os trechos que estiverem degradados serão retirados;

· Deverão ser retiradas amostras do reboco original para realização de análises laboratoriais e definição do traço;

· Deverá ser aplicado o novo reboco com traço e composição compatíveis com o reboco original, a serem definidos após as análises laboratoriais;

· O novo reboco será aplicado diretamente sobre a alvenaria;

· A espessura e o tratamento dado às superfícies (textura) deverão seguir o padrão encontrado na edificação.

13.3.2. Nos pontos onde houver alta degradação, perda de material e/ou presença de umidade e salinidade, deverá ser adotado o seguinte procedimento em relação ao reboco existente:

· O reboco existente deverá ser retirado apenas nos pontos e nas quantidades necessárias ao saneamento da alvenaria, após a retirada de amostras para realização de análises laboratoriais;

· A superfície da parede ficará sem revestimento, em aeração, por um período mínimo de um (1) mês;

· Posteriormente, deverá ser aplicado o novo reboco com traço e composição iguais aos encontrados no reboco original, definidos em análises laboratoriais;

· O novo reboco será aplicado diretamente sobre a alvenaria;

· A espessura e o tratamento dado às superfícies deverão seguir o padrão encontrado na edificação.

13.3.3. Nos locais onde serão construídas novas paredes, a execução do reboco será feita de acordo com os seguintes procedimentos:

· O traço e a composição do reboco serão compatíveis com o reboco existente em cada edificação;

· O reboco será aplicado diretamente sobre a alvenaria;

· A espessura e o tratamento dado às superfícies deverão seguir o padrão encontrado na edificação.

· Recomenda-se o uso dos seguintes traços: cal e areia (1:4), no corpo principal e nas áreas antigas dos blocos laterais; e cimento e areia (1:6), no bloco dos fundos e nas novas paredes que serão construídas;

· O acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou esponja; e

· A espessura máxima será de 2cm.

13.4 Porcelanato técnico 40x30:

13.4.1. Serão aplicados revestimentos em porcelanato 40X30 nas superfícies indicadas em projeto, especialmente nos sanitários e copas. Este revestimento deverá apresentar as seguintes características: acabamento esmaltado ou fosco, ser bem cozidos, de massa homogênea, perfeitamente planos; coloração uniforme; dimensões indicadas em projeto, com espessura aproximada de 6mm; 

13.4.2. Usar material de primeira qualidade, sem rachaduras, falhas na esmaltação, depressões, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, defeitos na decoração, cantos e lados lascados, incrustações de corpos estranhos, riscados ou ranhurados.

13.4.3. As alvenarias para aplicação de cerâmica devem receber emboço, conforme definições do item Emboço.

13.4.4. Os trabalhos de revestimento das paredes somente devem ser executados após a conclusão das instalações, com realização dos testes hidrostáticos e término da cobertura. Verificar o desempeno da superfície, deixando “guias” para a obtenção de uma superfície perfeitamente desempenada após o revestimento.

13.4.5. Iniciar a aplicação da cerâmica após a cura total do emboço (cerca de dez dias).

13.4.6. Antes do assentamento, serão verificados os níveis e prumos; e as concordâncias entre pisos e tetos e paredes, evitando-se, sempre que possível, o corte de cerâmicas. Os revestimentos em cerâmica não devem apresentar desvios de prumo superiores a 3mm. Os azulejos serão colocados de baixo para cima, em fiadas completas.

13.4.7. Aplicar o porcelanato com emprego de argamassa industrializada preparada à base de cimento e adesivo para assentamento de placas cerâmicas em paredes internas e externas. O preparo da argamassa de assentamento deve seguir rigorosamente as instruções do fabricante. A argamassa deve ser aplicada sobre a superfície, com desempenadeira de aço dentada, formando sulcos e cordões paralelos.

13.4.8. Aplicar as peças de porcelanato, formando juntas de espessura constante de 4mm. Para passagem de instalações, as peças cerâmicas devem ser recortadas e nunca quebradas; as bordas do corte devem ser esmerilhadas, de forma a ficarem lisas e sem irregularidades.

13.4.9. Após a cura da argamassa de assentamento, bater sobre as peças cerâmicas, especialmente nos cantos, substituindo aquelas que soarem ocas.

13.4.10. As juntas devem permanecer abertas por três dias antes do rejuntamento. Rejuntar com pasta de rejuntamento fabricada industrialmente para este fim; aplicar o produto com espátula de borracha, retirando o excesso com pano úmido.

13.5 Rejuntamentos:

13.5.1. Serão feitos rejuntes em revestimentos de pisos e paredes especificados em projeto, correspondendo ao preenchimento de juntas de cerâmicas, azulejos, pastilhas, porcelanatos e similares, com material que possua as seguintes propriedades: impermeável, hidrófugo, absorver os movimentos de dilatação e contração das placas, resistir à compressão, inibir a proliferação de fungos e harmonizar todo o acabamento da edificação, podendo ser feitos com:

· pasta preparada na obra;

· produto industrializado comum (tipo I): composto por cimento estrutural, quartzo, fixador de cores e aditivos (plastificante, impermeabilizante e fungicida); ou

· produto industrializado de base acrílica (tipo II): composto por cimento estrutural, resina acrílica, quartzo, fixador de cores e aditivos (plastificante, impermeabilizante e fungicida).

13.5.2. As cores e dimensões seguirão as especificações de cada material e as indicações de projeto.

13.5.3. Deve-se executar o rejuntamento 72 horas após o assentamento do revestimento. Antes da aplicação, devem ser protegidas as superfícies dos caixilhos e portas de madeira, alumínio ou aço para evitar manchas provocadas pelo cimento.

13.5.4. Quando o produto for preparado na obra, deve ser feita uma pasta de cimento branco, podendo ser eventualmente adicionado corante, na proporção máxima de 20% do volume. Caso seja utilizado produto industrializado, este deve ser preparado adicionando água na proporção recomendada pelo fabricante.

13.5.5. Em grês Porcelanato, utilizar rejuntamento tipo II (acrílico flexível), do mesmo tom ou cor da placa, para evitar que resíduos de pigmento fiquem aparentes em sua superfície; quando a cor do rejuntamento for diferente da cor do Porcelanato, deve-se proteger a superfície com a aplicação de cera de carnaúba ou fita adesiva.

13.5.6. Superfícies porosas ou ásperas devem estar protegidas com aplicação de cera de carnaúba ou fita adesiva.

13.6 Espelhos:

13.6.1. Serão executados espelhos nos sanitários, conforme detalhamento arquitetônico.

13.6.2. Os espelhos seguirão o dimensionamento proposto em projeto. sendo aplicados diretamente sobre o emboço ou azulejos/cerâmicas, conforme seja o caso. A aplicação seguirá os seguintes procedimentos:

· serão afixadas às paredes chapas de madeira compensada à prova d’água (compensado naval) com espessura de 10mm, através de buchas plásticas expansíveis e parafusos de aço;

· as chapas devem ficar perfeitamente niveladas, não sendo perceptível nenhum desnível entre peças contíguas;

· aplicar, com espátula, adesivo à base de resinas sintéticas sobre a superfície do compensado e sobre a face posterior do espelho;

· após a secagem do adesivo em ambas as superfícies (cerca de 30 minutos), assentar as placas, batendo levemente com martelo de borracha, do centro para as bordas.

· deve ser tomado cuidado especial com as juntas das placas e com as paredes adjacentes, rodapés e tetos;

· as juntas devem ser rigorosamente observadas, quanto à sua espessura, que deve ser constante e não superior a 2mm, corridas e de nível e prumo; e

· Os espelhos não devem apresentar defeitos como ondulações, manchas, bolhas, riscos, lascas incrustações; as bordas devem ser lapidadas.

13.6.3. No caso de espelhos inclinados para pessoas com necessidades especiais, deverão ser seguidas também as seguintes orientações:

· as inclinações seguirão as disposições da Norma NBR 9.050/2004 e serão feitas em argamassa;

· as bordas inclinadas receberão acabamento em laminado fenólico melamínico na cor preto; e

· a chapa compensada e o espelho serão afixados com adesivo e parafusos cromados.

14. PINTURA

14.1 A pintura de todas as alvenarias, madeiras e elementos metálicos será refeita.

14.2 Antes de serem iniciados os serviços de pintura em alvenarias, deverá ser executada a preparação da superfície, sendo observados os seguintes preceitos:

· Realizar prospecções e retirar material para análise laboratorial, visando identificar camadas antigas de materiais e cores utilizados na pintura;

· Caso a tinta existente seja acrílica, plástica ou a óleo, retirar com espátula ou lixar a superfície, deixando-a lisa, limpa e desimpedida;

· Caso a tinta existente seja feita à base de cal ou PVA, lixar e regularizar com gesso ou massa corrida a superfície a ser pintada, deixando-a lisa, limpa e desimpedida;

· A superfície a ser pintada deve estar firme (coesa), limpa, seca e sem poeira, gordura, óleo, ceras, sais solúveis, ferrugem sabão ou mofo;

· A porosidade da superfícies deve ser corrigida;

· Eliminar qualquer espécie de brilho, usando lixa de grana adequada;

· Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superfície;

· Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solução de água e detergente neutro. Em seguida, enxaguar e aguardar secagem;

· As imperfeições (textura) existentes na superfície do reboco deverão ser mantidas;

· Durante os trabalhos, devem ser tomadas precauções para evitar o levantamento de pó, até que as tintas ou vernizes sequem totalmente;

· Nos rebocos já pintados, a limpeza deve ser feita com detergente ou solvente e lixamento das tintas brilhantes, com remoção do pó; as pinturas em más condições devem ser removidas, aplicando-se à superfície reboco novo; e

· Em todos os casos, deve-se seguir rigorosamente as recomendações dos fabricantes de tinta.

14.3 Antes de serem iniciados os serviços de pintura em esquadrias, forros e outros elementos em madeira, deverá ser executada a preparação da superfície, sendo observados os seguintes preceitos:

· NÃO retirar as camadas de tinta existentes;

· Apenas lixar a superfície e eliminar as farpas;

· Corrigir ou retirar as imperfeições com massa à base de óleo;

· Limpar todas as superfícies; e

· Aplicar acabamento diretamente sobre a superfície lixada em três demãos de tinta esmalte sintético fosco, nas cores definidas em projeto.

14.4 Antes de serem iniciados os serviços de pintura em elementos metálicos, deverá ser executada a preparação da superfície, sendo observados os seguintes preceitos:

· NÃO Retirar as camadas de pintura existentes;

· Lixar a superfície, deixando-a lisa, limpa e desimpedida;

· Lixar, corrigir e eliminar as imperfeições;

· Aplicar duas demãos de zarcão para receber o acabamento em três demãos de tinta esmalte sintético fosco.

14.5 Tinta Sílico-mineral:

14.5.1. Para a pintura das alvenarias internas e externas, será utilizada tinta sílico-mineral, marca IBRATIM ou similar, nas cores indicadas em projeto, aplicada diretamente sobre o reboco ou sobre a superfície regularizada, sempre em 3 (três) demãos.

14.5.2. Seguir as recomendações gerais do item 1.2.4.13 Pintura.

14.5.3. As pequenas imperfeições da superfície devem ser corrigidas com massa corrida.

14.5.4. Aplicar a pintura com trincha, rolo ou pistola, em diluição máxima de 20%; verificando as recomendações do fabricante.

14.5.5. A superfície pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloração. Armazenar o produto em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas.

14.6 Esmalte Sintético Fosco:

14.6.1. As esquadrias, corrimãos, guarda-corpos e outros elementos em madeira serão pintados em três demãos de tinta esmalte sintético fosco nas cores indicadas em projeto, sobre fundo nivelador.

14.6.2. Os elementos metálicos serão pintados em três demãos de esmalte sintético fosco, nas cores indicadas em projeto, sobre duas demãos de zarcão.

14.6.3. Seguir as recomendações gerais do item Pintura.

14.6.4. As pequenas imperfeições da superfície devem ser corrigidas com massa acrílica.

14.6.5. Aplicar a pintura com trincha, rolo ou pistola, em diluição máxima de 20%; verificando as recomendações do fabricante.

14.6.6. A superfície pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloração. Armazenar o produto em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas.

15. TRATAMENTOS

15.1 Imunizantes para madeira:

15.1.1. Todas as peças de madeira existentes deverão passar por tratamento imunizante.

15.1.2. As novas peças de madeira deverão ser compradas já imunizadas ou passar por imunização no canteiro de obra. Entre as peças de madeira a serem imunizadas, destacam-se as estruturas de cobertura (tesouras, caibros e ripas), esquadrias (portas e janelas), forros, pisos, lambris, guarda-corpos e outros revestimentos em madeira.

15.1.3. Denominam-se imunizantes as substâncias químicas capazes de provocar o envenenamento dos nutrientes celulares da madeira, tornando-a resistente ao ataque de fungos e insetos.

15.1.4. É proibido o uso de pentaclorofenol (C6Cl5OH), creosoto mineral e/ou alcatrão mineral. Produtos à base de pentaclorofenol, creosoto mineral ou alcatrão mineral não poderão ser utilizados na obra.

15.1.5. Somente poderão ser utilizados na obra imunizantes a base de creosoto vegetal, CCAs e CCBs. O creosoto vegetal altera a cor da madeira e só é indicado para uso em peças que NÃO ficarão aparentes e NÃO receberão acabamento, como a estrutura das coberturas no corpo principal e no Anexo. Os CCAs e CCBs, por outro lado, podem ser utilizados em todos os tipos de madeira, mesmo as que receberão acabamento em pintura, verniz ou similares.

15.1.6. Os CCAs e CCBs são imunizantes hidrossolúveis compostos de um ou mais componentes tóxicos. O CCA é formado por sais de cromo, cobre e arsênio. O CCB é formado por sais de cromo, cobre e boro.

15.1.7. O manuseio, dosagem e aplicação dos imunizantes deverão obedecer fielmente às recomendações do fabricante. Os funcionários que aplicarão o produto deverão usar os equipamentos de proteção indicados pelo fabricante, tais como botas, macacão, óculos, luvas e máscara. É exclusiva responsabilidade da CONTRATADA zelar pela saúde dos funcionários e atender aos requisitos de segurança para aplicação de produtos tóxicos no canteiro de obras.

15.1.8. Os imunizantes poderão ser aplicados por pulverização, pincelagem (trincha), imersão ou ainda por injeção, esta última quando para aplicações localizadas. As madeiras existentes e que não puderem ser deslocadas receberão tratamento in loco por pulverização ou pincelagem. As novas peças devem ser imunizadas preferencialmente por sistema de imersão, com uso de dois tanques longitudinais (no comprimento da maior peça a ser utilizada), um para imersão das peças e outro para escorrimento, quando estas são retiradas do primeiro.

15.1.9. Caso a madeira venha a receber acabamento (tinta, verniz e outros), deve-se esperar dez dias para iniciar o acabamento, após aplicado o imunizante.

15.1.10. A secagem da madeira após aplicação de imunizantes deve ser feita ao natural, em pilhas em forma de grade, de forma a permitir a ventilação e menor área de contato entre as peças.

15.2 Pintura betuminosa:

15.2.1. As cabeças das peças de madeira que fiquem ou que vierem a ficar embutidas em alvenarias ou em concreto, tais como linhas de tesouras e caibros, receberão tratamento em tinta betuminosa.  Esta consiste em pintura com preparado betuminoso antioxidante e anticorrosivo, cor preta brilhante, que forma película aderente, elástica e resistente às intempéries e aos agentes químicos; não possui cheiro nem sabor, não alterando a potabilidade da água.

15.2.2. A superfície deve estar limpa e seca, sem partes soltas, nata de cimento, gorduras ou óleos. O produto deve ser aplicado puro, obedecidas às recomendações do fabricante.

15.2.3. Aplicar duas a três demãos, com rolo, brocha ou trincha. Cada demão somente deve ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca. Quando da aplicação, deve ser garantida a ventilação, principalmente em se tratando de ambientes confinados, para evitar a contaminação do ar por evaporação dos solventes.

16. INFORMAÇÕES GERAIS RELATIVAS AOS PROJETOS COMPLEMENTARES

16.1 Os projetos, serviços, técnicas e materiais indicados nos projetos complementares deverão ser respeitados e seguir fielmente as Normas Brasileiras da ABNT, bem como as demais disposições estabelecidas para cada uma das disciplinas. 

16.2 Na etapa de execução, caso haja necessidade de alteração de procedimentos especificados, estas deverão ser submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

16.3 O item 20 e seguintes descrevem detalhadamente os projetos complementares.

16.4 Projeto Estrutural:

16.4.1. O projeto está elaborado em fiel cumprimento às Normas específicas da ABNT, conforme disposições dos órgãos competentes, e está composto por projeto executivo e planilha orçamentária, apresentados no caderno de estudos em anexo.

16.5 Projeto Luminotécnico:

16.5.1. O projeto está elaborado em fiel cumprimento às Normas específicas da ABNT, conforme disposições dos órgãos competentes, e está composto por projeto executivo e planilha orçamentária, apresentados no caderno de estudos em anexo.

16.6 Projeto Elétrico, Telecomunicações, Sonorização, Alarme e Segurança:

16.6.1. O projeto está elaborado em fiel cumprimento às Normas específicas da ABNT, conforme disposições dos órgãos competentes, e está composto por projeto executivo e planilha orçamentária, apresentados no caderno de estudos em anexo.

16.7 Projeto Hidrosanitário e de Drenagem:

16.7.1. O projeto está elaborado em fiel cumprimento às Normas específicas da ABNT, conforme disposições dos órgãos competentes, e está composto por projeto executivo e planilha orçamentária, apresentados no caderno de estudos em anexo.

16.8 Projeto do Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica (SPDA):

16.8.1. O projeto está elaborado em fiel cumprimento às Normas específicas da ABNT, conforme disposições dos órgãos competentes, e está composto por projeto executivo e planilha orçamentária, apresentados no caderno de estudos em anexo.

16.9 Projeto do Sistema de Combate a Incêndio e Pânico (PCI):

16.9.1. O projeto está elaborado em fiel cumprimento às Normas específicas da ABNT, conforme disposições dos órgãos competentes, e está composto por projeto executivo e planilha orçamentária, apresentados no caderno de estudos em anexo.

16.10 Projeto Mecânico (Elevador):

16.10.1. O projeto mecânico para os Elevadores a serem instalados nos cômodos 20-Uso Publico_ subsolo, 05-Cômodo03_1ºpav., 15-Cômodo07_2ºpav., será de responsabilidade da CONTRATADA e do fornecedor do aparelho, sendo que o aparelho dever seguir as seguintes características:

· Norma vigente: Equipamento projetado e fabricado de acordo com a ABNT NBR 12.892:2009.

· Aplicação: Elevador de uso restrito para acessibilidade. O ACESSO AO ELEVADOR DEVE SER SINALIZADO COM INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA ESSA APLICAÇÃO.

· Velocidade: 15 m/min. Capacidade: 225 kg (3 passageiros).

· Número de níveis atendidos (paradas): 3. Número de acessos: 3.

· Cabina com dimensões ideais para o uso unifamiliar e de acessibilidade conforme norma ABNT NBR 12.892:2009. Com painel tipo totem em aço inox, botões eletrônicos iluminados do tipo micro-contato com identificação de pavimento em Braille, display digital indicador de pavimento, botão de alarme e intercomunicador.

· Iluminação interna por feixes de LED, dotado de sistema de emergência em caso de queda de energia.

· Dimensões internas da cabine: 0,90 x 1,20 x 2,00 m (L x P x A).

· Dimensões externas da cabine: Dentro da estrutura, deve ter 130x165m

· Poço: 25 cm.

· Altura ultima cabine: último pé direito 350m, inclui casa de máquinas.

· Altura mínima da porta: 230cm.

· Orientação de acesso da cabina: Mesmo lado.

· Acabamento interno: Painéis estruturais em aço INOX especificação AISI 304 padrão escovado.

· Faces panorâmicas: 1. Sendo em vidro 10mm.

· Piso: Piso da cabina rebaixado em 20mm para receber acabamento pelo CLIENTE.

· Porta de cabina: automática de abertura central com 4 folhas, dotada de sistema antiesmagamento conforme normas vigentes e fabricada no mesmo padrão dos painéis estruturais da cabina.

· Portas de pavimento: automáticas de abertura central com 4 folhas, dotadas de sistema antiesmagamento conforme normas vigentes, fabricadas em aço INOX especificação AISI 304 padrão escovado. Inclui botoeira de pavimento em aço INOX e botão eletrônico tipo micro-contato iluminado com identificação em Braile.

· Quadro de Comando: quadro microprocessado automático coletivo seletivo na subida e na descida com memória para múltiplas chamadas compatível com modernização e inclusão de opcionais. Inclui dispositivo elétrico de controle de variação de voltagem e frequência VVVF que confere suavidade nas partidas e paradas, redução do consumo e exigências de corrente elétrica.

· Sinalização Sonora: Sinalização digital tipo VOICE. Cumprir a NORMA ABNT NBR 12892:2009

· Caixa estrutural: Deve ser em estrutura metálica.

16.10.2. O projeto deverá ser elaborado por profissional habilitado perante o CREA e atender às normas e à legislação em vigor, especialmente às normas NM 207/99, NM 313/07, NBR 9.050:2004 e ao Decreto Federal 5.296/2004. O projeto deverá ser aprovado pela CONTRATANTE, pelo IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e pela Prefeitura Municipal de Caeté.

16.11 Projeto paisagístico:

16.11.1. O projeto está elaborado em fiel cumprimento às Normas específicas da ABNT, conforme disposições dos órgãos competentes, e está composto por projeto executivo e planilha orçamentária, apresentados no caderno de estudos em anexo.

17. DIVERSOS

17.1 Tratamento e Imunização:

17.1.1. Toda a atividade de tratamento e imunização de peças de madeira que utilizar produto tóxico deverá ser realizada por empresa especializada.

· Todo o madeiramento deverá ser inspecionado para a verificação das condições de conservação e definição das técnicas de tratamento e preservação das peças;

· Todas as peças de madeira deverão ser tratadas e imunizadas com produto fungicida, cupinicida, bactericida, hidro-repelente e com proteção anti-UV, em no mínimo três demãos cruzadas com intervalo de no mínimo 24 horas, com trincha ou pincel. As peças de madeira perfuradas, cortadas ou entalhadas deverão ser imediatamente pinceladas com o produto, de forma que nenhuma parte fique sem a aplicação do mesmo. Os topos das peças de madeira deverão receber especial atenção e, nestes casos, deverão ser executadas quatro demãos. Sugere-se a utilização do STAIN Osmocolor® como fungicida, hidro-repelente e filtro solar; e cupinicida a definir com a FISCALIZAÇÃO;

· As peças do forro e da cobertura deverão ser pulverizadas com produto cupinicida a ser definido juntamente com a FISCALIZAÇÃO.

17.2 Ferragens:

17.2.1. As ferragens existentes deverão ser recuperadas e as novas ferragens (palmatória, ferrolho, tranca, dobradiça etc.) das esquadrias deverão ser produzidas seguindo o mesmo padrão e características das originais.

17.2.2. As dobradiças serão suficientemente robustas, de forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham ser submetidas.

17.3 Guarda-corpo e corrimãos:

17.3.1. As alturas, diâmetros e espaçamentos entre tubos serão executadas de acordo com o prescrito na NBR-9050. 

17.3.2. Guarda-corpo:

17.3.2.1. Deve ser executado com as ancoragens e os pontaletes em aço inox ABNT 304; Os fixadores (parafusos, porcas, arruelas, etc) devem ser de aço inoxidável ABNT 304, com espaçamentos determinados no projeto. A ancoragem deve ser executada com argamassa de adesivo epóxi fluido, SIKADUR ou equivalente.

17.3.2.2. O Guarda corpo é com corrimão em tubo metálico, seção circular 13”1/8 e 4 cabos de aço 3/8” e montantes de barras chata 3x1cm em aço inox, rigidamente fixados á base de pedra da escada posterior. 

17.3.2.3. Sua instalação deverá garantir segurança aos usuários e também deverá ser fixado de forma correta garantindo assim a rigidez da peça.

17.3.3. Corrimão: 

17.3.3.1. Corrimão simples em tubo de aço inox, ø 1 ½” Os corrimãos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm antes do início e após o término da rampa ou escada, sempre que possível, sem interferir nas áreas de circulação ou prejudicar a vazão. 

17.3.3.2. As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem protuberâncias 

17.3.3.3.  Os corrimãos laterais devem ser instalados de acordo com projeto arquitetônico, com altura de 0,92 m e de acordo com Item 6.7.1.6 da NBR 9050/2004.

17.3.3.4. A ancoragem deve ser executada com argamassa de adesivo epóxi fluido, SIKADUR ou equivalente, no muro de pedra ou no piso, de acordo com zona a instalar. Sua instalação deverá garantir segurança aos usuários e também deverá ser fixado de forma correta garantindo assim a rigidez da peça. 

17.4 Container sala de aula:

17.4.1. Deverá ser executado de acordo com projeto básico, container metálico, com vedações em madeira e janelas basculantes de vidro 8mm, para atender sala de aula exterior. Ver planta do container. 

18. LIMPEZA GERAL

18.1 Todo entulho proveniente da execução dos serviços deverá ser retirado, semanalmente, para fora do terreno da edificação. A obra deverá ser limpa diariamente e o entulho gerado deverá ser removido pela CONTRATADA para local permitido pelos órgãos municipais. A obra deverá ser entregue totalmente limpa, com as instalações em perfeito funcionamento, garantindo suas condições plenas de utilização.

19. PRANCHAS

19.1 Integram o presente projeto as seguintes pranchas:

PROJ 01/19 – Plantas de Situação e Locação

PROJ 02/19 – Plantas de Demolições- Subsolo, 1º Pavimento e 2º Pavimento

PROJ 03/19 – Plantas de Obra- Subsolo, 1º Pavimento e 2º Pavimento

PROJ 04/19 – Plantas de Cotas- Subsolo, 1º Pavimento e 2º Pavimento

PROJ 05/19 – Plantas de Piso- Subsolo, 1º Pavimento e 2º Pavimento

PROJ 06/19 – Plantas de Forro- Subsolo, 1º Pavimento e 2º Pavimento

PROJ 07/19 – Plantas de Cobertura e Estrutura de Cobertura

PROJ 08/19 – Cortes AA/BB/C/DD

PROJ 09/19 – Corte EE/FF

PROJ 10/19 – Fachadas

PROJ 11/19 – Planta baixa/ PL. cobertura/ Fachadas do Anexo e Edícula

PROJ 12/19 – Cortes Anexo e Edícula

PROJ 13/19 – Detalhes Área Molhadas- Subsolo

PROJ 14/19 – Detalhes Área Molhadas- Anexo

PROJ 15/19 – Detalhes Área Molhadas- Anexo

PROJ 16/19 – Detalhes Área Molhadas- Anexo

PROJ 17/19 – Detalhes Esquadrias I

PROJ 18/19 – Detalhes Esquadrias II

PROJ 19/19 – Detalhes esquadria; Guarda-corpo; Escada externa; Rampa / Proj. básico Container.

20. PROJETOS COMPLEMENTARES - RECOMENDAÇÕES INICIAIS.
20.1 Todos os componentes a serem utilizados nas instalações deverão obedecer às prescrições das normas respectivas da ABNT. 

20.2 As instalações elétricas deverão ser executadas obedecendo ao projeto e especificações técnicas, em conformidade com as prescrições da Norma NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão e demais normas vinculadas. 

20.3 As instalações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) deverão ser executadas em conformidade com as prescrições da Norma NBR 5419 – Proteções de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas.

20.4 As instalações de cabeamento estruturado deverão ser executadas obedecendo ao projeto, especificações técnicas e listas de materiais, em conformidade com as prescrições da norma brasileira NBR 565 – Cabeamento Estruturado para Edifícios Comerciais e Data Center ou da ISSO/IEC 11801, últimas versões.

20.5 Não será permitida alteração em projetos e especificações, a menos que tenha sido previamente proposta pela CONTRATADA e aprovada pela CONTRATANTE com registro no Diário de Obras. Caso ocorram, estas alterações devem ser anotadas pela CONTRATADA em projeto, durante todo o decorrer da obra. 

20.6 Todas as alterações no projeto ou execução diferente do projeto original devem ser anotadas pela CONTRATADA ao longo da obra. No final da obra, a CONTRATADA deverá fazer a atualização do projeto conforme construído e entregá-lo à CONTRATANTE em meio eletrônico (AutoCAD).
20.7 Deverá ser prevista a recomposição de todos os acabamentos que vierem a sofrer danificação devido aos serviços de instalação, tais como: cortes de fachadas e alvenarias, perfuração nas paredes, quebras de pisos e forros, escavação de terra, etc.

20.8 Não serão admitidas marcas diferentes para um mesmo tipo de material (Ex.: Os condutores deverão ser de apenas um fabricante, os eletrodutos e acessórios deverão ser de um mesmo fabricante, etc.).

21.  PROJETO LUMINOTÉCNICO
21.1 Iluminação: luminárias e complementos.

21.1.1. A alimentação elétrica da edificação principal será fornecida pelo QDC-1 em 220V – 60Hz. A luminosidade de cada ambiente foi definida conforme cálculo luminotécnico, no qual observou-se os índices de iluminância exigidos para atividade exercida no local (NBR 5413: Iluminância de interiores). 

21.1.2. Nas salas de exposição com forro de palha ou madeira, utilizar trilhos eletrificados (Omega Light TR-20) com luminárias pendentes tipo plafon, com adaptador para trilho. Algumas luminárias são fixas (Omega Light T-5144), com lâmpada PAR LED 38, em 220V.  As outras luminárias são móveis, (Omega Light T-5139), com lâmpada PAR LED 20, também em 220V. Em cada trilho eletrificado de 2,0m, colocar o adaptador de emenda da OMEGA LIGHT. Os trilhos serão suspensos por cabos de aço, tipo tirantes. Somente na sala de exposição 4 será fixada uma luminária na parede tipo arandela (Omega Light IMG-6513), com 2 lâmpadas tubo LED 20W.

21.1.3. Em outros locais de acesso, como corredores e hall, a iluminação será feita por arandelas (Omega Light A-7170) fixadas na parede, com lâmpadas PAR LED 20.

21.1.4. Na recepção será utilizado luminárias pendentes fixadas no teto (Omega Light T-5144), com lâmpadas PAR LED 38.

21.1.5. Na capela a iluminação será feita pelas laterais, com luminárias fixadas nas paredes, e fluxo luminoso também orientado para o teto. Luminárias (Omega Light IMG-6513) com lâmpadas tubo Led 20W, com módulo cego na parte inferior. Também será utilizado 2 mini projetor (Omega Light T-5111) para iluminação do retábulo com lâmpadas PAR LED 20. 

21.1.6. No almoxarifado será instalado apenas 1 luminária pendente no teto(Omega Light F-446). A iluminação da sala técnica será feita com 1 arandela (Omega Light A-762) fixada na parede.

21.1.7. No subsolo, onde estão instalados os sanitários e a copa, como o teto será o próprio barrote do piso acima, a iluminação será feita com arandelas fixadas na parede (Omega Light A-762) nos sanitários e (Omega Light A-7106) na copa. Os projetores de piso são do tipo balizadores (Noctis MIDI_BR_2013 da Schréder). Esses projetores usam LED de Alta potência 3,6W e temperatura de cor 5500K.

21.1.8. Na edícula, a iluminação existente será substituída por um jogo de lâmpadas executada em cabo flexível negro 6mm, com soquete branco E-27 e lâmpadas Fluorescentes compactas Globo de 18W.

21.1.9. No Anexo, como possui laje tanto na parte existente como no acréscimo, será instalada luminária comercial de 2x14W (Omega Light F-446). Nos sanitários e copa (Omega Light T-502G) com Lâmpada compacta de 23W. Na parede externa do anexo instalar 2 arandelas (Omega Light A-731).

21.1.10. No sistema de Iluminação para área externa serão instalados projetores de piso tipo balizadores, (Noctis MIDI_BR_2013 da Schréder) e luminária externa em concreto fixada no terreno (Omega Light BA-0940). Esses projetores usam LED de Alta potência, temperatura de cor 3000K. Na fachada principal 2 projetores de piso, com vidro antivandalismo (Trasso da Schréder). Nos fundos do museu, será instalado uma luminária externa tipo Spot (Omega Light P-810).

21.1.11. Para a iluminação de um jacarandá existente na área externa, utilizar 03 balizadores, o mesmo utilizado nas laterais do muro, temperatura de cor 3000K. O projetor será de alumínio injetado pintado, difusor em vidro temperado transparente. 

21.1.12. Todas as luminárias deverão ter suas carcaças aterradas. As luminárias não deverão ser instaladas com lâmpadas colocadas.

21.1.13. A colocação de luminárias deverá ser feita utilizando-se método adequado, sem causar danos mecânicos à luminária e seus acessórios e sem esforços excessivos, a fim de que sua remoção em qualquer tempo possa ser feita sem dificuldade. 

21.1.14. Uma vez fixadas as luminárias, deve-se verificar o seu alinhamento com as demais e/ou vigas, paredes, etc.

21.1.15. A iluminação de emergência deverá ser especificada e instalada em conformidade com o projeto de prevenção e combate a incêndio; nos quadros elétricos foi deixado um circuito exclusivo para este fim considerando para cálculo o uso de lâmpadas eletrônicas de 23W, ou 2 de 9W. Ver no projeto de Alarme.

21.1.16. Toda iluminação feita em LED a tensão do circuito será em 220V.

21.2 Lâmpadas fluorescentes:

21.2.1. As lâmpadas fluorescentes tubulares deverão ter IRC de 85, temperatura de cor de 4000K e fluxo luminoso maior ou igual a 1200 lumens para 14W. 

21.2.2. Lâmpada fluorescente compacta 23W, temperatura de cor de 2700K, fluxo luminoso 1100 lúmens, soquete E27, eletrônica c/ reator incorporado, IRC 80-89.

21.3 Reatores para lâmpadas fluorescentes:

21.3.1. Reator eletrônico para 02 lâmpadas fluorescentes de 14W, máxima variação de tensão de alimentação de +/- 10%, temperatura de operação de 0 a 50ºC,  alto fator de potência (>0,98), partida ultra-rápida, conforme a NBR 14417 e NBR 14418 -  garantia mínima : 2 anos com certificado.

21.3.2. A fixação do reator na luminária deverá ser por meio de parafusos. Não será admitido o uso de fita dupla face para tal fixação.

22. PROJETO ELÉTRICO 
22.1 Entrada de energia e alimentadores:

22.1.1. A entrada de energia será trifásica da CEMIG, em baixa tensão, e no mesmo local já existente subterrânea com caixa de passagem no passeio da Casa da Cultura. A entrada de telefonia da Casa de Cultura será feita pelo anexo. 

22.1.2. - Tensão nominal de operação: 220/127 V – 60Hz

22.1.3. - Número de fases: 3

22.1.4. A partir do Disjuntor Geral instalado junto a caixa de medição, partirá um alimentador secundário que deverá ser conectado no barramento do Quadro de distribuição de Baixa Tensão instalado próximo ao QM, na Sala Técnica.

22.1.5. Este Quadro de Distribuição de Circuitos – QDC- 1 alimentará toda a unidade e por sua vez também o  QDC-2, que alimentará o anexo.

22.1.6. A carga total instalada será de 27,5kVA

22.1.7. Não foi considerada demanda de carga para a especificação dos cabos de entrada. 
22.2 Alimentadores:

22.2.1. A alimentação do medidor é já existente (antiga entrada de energia) e poderá ser aproveitada, desde que tenha a mesma especificação indicada no projeto. Deverá ser instalada uma nova interligação entre a caixa de passagem e o QDC-1 na sala técnica, conforme projeto. 

22.2.2. As alimentações dos QDC-s serão embutidas, conforme especificado em projeto na PLANTA SALA TÉCNICA. 

22.2.3. Para o cálculo de queda de tensão dos circuitos terminais consideramos o artigo 6.2.7.2 da norma NBR5410 que diz “Em nenhum caso a queda de tensão dos circuitos terminais pode ser superior a 4%”.

22.2.4. Os fatores de correção utilizados para o cálculo de agrupamento em eletrodutos, eletrocalhas e perfilados foram retirados das tabelas 42 e 43 da NBR 5410.  

22.3 Infraestrutura das instalações: eletrodutos, caixas e acessórios. 

22.3.1. - Eletrodutos, curvas e conexões:
22.3.1.1. Os eletrodutos deverão ser novos com bitolas indicadas no projeto. 

22.3.1.2. Todos os eletrodutos de PVC deverão ser do tipo rígido rosqueável, pesado, não propagantes à chama com rosca nas extremidades, fabricados e testados de acordo com as normas da ABNT (NBR 15465) e fornecidos em peças no comprimento de 3000mm, na cor preta e nos diâmetros indicados nas listas de materiais.

22.3.1.3. Para os eletrodutos de PVC rígido, serão utilizadas curvas 90º com pontas rosqueadas fornecidas com luvas. 

22.3.1.4. Onde houver necessidade de curvas ou grupos paralelos de eletrodutos, estes deverão ser curvados de modo a formarem arcos concêntricos, mesmo que sejam de diâmetros diferentes. O número máximo de curvas entre duas caixas deverá ser de duas. Deverão ser obrigatoriamente usadas curvas pré-fabricadas em todas as mudanças de direção.

22.3.1.5. Não será permitido aquecer os eletrodutos para facilitar seu curvamento, sendo que este deverá ser executado ainda, sem enrugamento, amassaduras ou avarias no revestimento.

22.3.1.6. As emendas de eletrodutos deverão ser realizadas mediante luvas apropriadas. 

22.3.1.7. Os eletrodutos roscados no campo deverão ter rosca em concordância com as normas, devendo permitir o roscamento de no mínimo 5 (cinco) fios de rosca. As roscas que contiverem uma volta ou mais de fios cortados deverão ser rejeitadas, mesmo que a falha não fique na faixa de aperto.

22.3.1.8. As seções externas deverão ser perpendiculares ao eixo longitudinal do eletroduto, devendo ter a sua parte interna devidamente escarificada para remoção de rebarbas, a fim de impedir danos aos condutores elétricos. 

22.3.1.9. A conexão de eletrodutos rígidos às caixas não rosqueáveis, deverá ser por meio de buchas e arruelas apropriadas. Não será permitido o uso de cola, para junção dos mesmos.

22.3.1.10. Durante a sua instalação e antes da enfiação, os eletrodutos deverão ter as suas extremidades fechadas a fim de evitar a entrada de corpos estranhos. Antes da enfiação deverão ser instaladas, nas extremidades dos eletrodutos, buchas adequadas a fim de evitar danos no isolamento dos condutores. 

22.3.1.11. Os eletrodutos deverão ser submetidos à cuidadosa limpeza antes da enfiação, verificando-se o total desimpedimento no interior dos mesmos. 

22.3.1.12. Onde houver possibilidade de infiltração de água ou condensação na montagem dos lances horizontais de eletrodutos, dever-se-á dar o caimento mínimo nos mesmos, a fim de evitar acúmulo de umidade ou água no seu interior. Não deve haver pontos altos ou baixos que provoquem o acúmulo de água nos dutos.

22.3.1.13. Em cada eletroduto vazio (reserva) deverá ser colocado um fio-guia de arame galvanizado número 18BWG, ou similar, para facilitar a enfiação.

22.3.1.14. Os eletrodutos embutidos, ao sobressaírem de pisos, tetos e paredes, não deverão ser rosqueados a menos de 15cm da superfície, de modo a permitirem o eventual futuro corte e rosqueamento.

22.3.1.15. As buchas e arruelas deverão ser fabricadas em liga de alumínio, ter o mesmo tipo de rosca dos eletrodutos e serem fornecidas nos diâmetros indicados nas listas de materiais.

22.3.1.16. As curvas para eletrodutos deverão ser pré-fabricadas, com os mesmos materiais dos eletrodutos, possuírem roscas nas extremidades e serem fornecidas com ângulos de 90 graus ou 45 graus, conforme solicitação.

22.3.1.17. As luvas deverão ser fabricadas com os mesmos materiais dos eletrodutos, possuírem rosca interna total e fornecida nos diâmetros indicados nas listas de materiais.

22.3.1.18. As braçadeiras para eletrodutos deverão ser fabricadas em chapa de aço galvanizada, tipo “D” com cunha, nas espessuras mínimas recomendadas pelos fabricantes de maior conceito no mercado, devendo esta espessura variar em função dos diâmetros dos eletrodutos, conforme especificação na lista de materiais.

22.3.1.19. A fixação dos eletrodutos aparentes deverá ser executada conforme detalhes em projetos com chumbadores, tirantes e braçadeiras tipo “D”.

22.3.2. Caixas de equipamentos, caixas de passagem e conduletes:

22.3.2.1. As caixas de passagem deverão ser firmemente embutidas ou fixadas nas paredes, niveladas na altura indicada no projeto.

22.3.2.2. As caixas de tomadas e interruptores, quando próximas dos batentes das portas, terão 50mm de afastamento destes.

22.3.2.3. As diferentes caixas embutidas em paredes de um mesmo compartimento serão perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a não apresentarem conjunto desordenado.

22.3.2.4. Durante os trabalhos de acabamento, pintura, etc., as caixas devem estar devidamente protegidas com papel. As caixas devem estar isentas de restos de argamassa e devidamente limpas. 

22.3.2.5. As caixas com dimensões até 4x4" (10x10x5cm) deverão ser fabricadas em chapa metálica esmaltada.

22.3.2.6. As caixas metálicas de embutir deverão ser em chapa de aço de (tampa pintada e fundo galvanizado) ou de alumínio fundido, conforme indicado em projeto. 

22.3.3. – Conduletes:

22.3.3.1. Os conduletes deverão ser fabricados em liga de alumínio fundido e serão múltiplos do tipo L e X. Para montagem do tipo de condulete solicitado pelo projeto, será conectado ao condulete múltiplo, um adaptador para eletroduto com rosca em uma extremidade e parafusos na outra. Deste modo serão montados conduletes tipo T, LR, LL e etc. Nas saídas não utilizadas, deverão ser colocados tampões em borracha neoprene, para impedir a penetração de sujeiras, umidade e outros, livres de rebarbas nas partes que ficam em contato com os condutores.

22.3.3.2. No caso de redução da bitola do eletroduto, será usada a bucha de redução múltipla juntamente com o adaptador múltiplo.

22.3.4. Quadros elétricos e caixas de passagem:

22.3.4.1. Os quadros de distribuição deverão ser alinhados do seu topo a 1,60m do piso acabado.

22.3.4.2. Se existir mais de um quadro elétrico adjacente, estes devem ser alinhados pela parte superior da tampa do maior quadro.
22.3.5. Quadros de distribuição de circuitos: 
22.3.5.1. Os quadros de distribuição de circuitos deverão ser dotados de disjuntor geral, barramento principal trifásico, barramentos de derivação para sistema DIN, barras para neutro e terra independentes. Não serão aceitos quadros com multi-barramentos tipo pente de conexão.

22.3.5.2. Os barramentos deverão ser de cobre eletrolítico 100% IACS, montados sobre isoladores de material não higroscópio, capazes de suportarem as elevações de temperaturas prescritas pelas normas ABNT/IEC, bem como a esforços dinâmicos de curto-circuito.

22.3.5.3. Os quadros de distribuição de circuitos deverão possuir grau de proteção mínimo IP-40, composto de moldura e espelho metálico, pintura eletrostática epóxi a pó, caixa em chapa de aço espessura mínima de 1,5mm.

22.3.5.4. O espaço interno dos quadros deverá ser amplo e permitir a acomodação dos cabos sem curvas acentuadas ou esforços nas conexões.

22.3.5.5. A densidade de corrente máxima será de 1,75A/mm2.

22.3.5.6. Os disjuntores a serem instalados nos quadros de distribuição de circuitos deverão obedecer a norma NBR IEC 60947-2, com capacidade mínima de interrupção de curto-circuito de:


Disjuntor(es) geral(is) ........................................................ 10 kA em 220V;

Disjuntores dos circuitos terminais .................................... 5 kA em 127/220V ;

22.3.5.7. Circuitos que atendam a copas, banheiros, bebedouros, etc. deverão ser dotados de interruptor diferencial residual (DR), sendo um DR por circuito; conforme projeto.

22.3.5.8. Instalar porta documentos com o diagrama unifilar do quadro.

22.3.5.9. Todos os quadros de distribuição deverão estar em conformidade com a NBR 60.439-3.

22.3.5.10. Segundo a norma NBR5410, o fornecedor deverá apresentar o diagrama do quadro para aprovação do cliente. 

22.4 Dispositivos de proteção:

22.4.1.  Disjuntores de baixa tensão.

22.4.1.1. Possui como função principal proteger as pessoas ou o patrimônio contra correntes de sobrecarga e curto-circuito.

22.4.1.2. Os disjuntores instalados nos QDC’s deverão obedecer aos padrões da norma IEC 60947-2, com capacidade mínima de interrupção nominal de curto-circuito de  5kA em 127/220V, curva C, com sistema de fixação de trilhos DIN 35mm, exceto os disjuntores de proteção geral dos QDC’s juntamente com seus disjuntores de saída que deverão ser de acordo com a IEC 60947-2, curva C, com capacidade mínima de interrupção nominal de curto-circuito de 10kA.

22.4.1.3. Todos os disjuntores deverão ser novos e com certificado do Inmetro.

22.4.1.4. Os disjuntores deverão ser termomagnéticos, protegendo o circuito com a combinação da bobina magnética, arco guia e a câmara de extinção de arco que garantem rapidez no desarme, alta capacidade de ruptura, alta seletividade e durabilidade do disjuntor.

22.4.2. Interruptor diferencial residual – IDR:
22.4.2.1. Possui como função principal proteger as pessoas ou o patrimônio contra faltas à terra: 
· Evitando choques elétricos (proteção às pessoas)

· Evitando Incêndios (proteção ao patrimônio)
22.4.2.2. O IDR não substitui um disjuntor, pois ele não protege contra sobrecargas e curtos-circuitos. Para estas proteções, devem-se utilizar os disjuntores em associação ou por circuito, como é o caso deste projeto.

22.4.3. Exigido o uso pela Norma Brasileira de Instalações Elétricas NBR 5410.
22.4.4. - Sensibilidade (IΔ n):
22.4.4.1. A sensibilidade dos interruptores diferenciais será de 300mA e conforme NBR-5410.

22.4.4.2. Proteção contra contato direto: 300mA.
22.4.5.  - Princípio de Funcionamento:
22.4.5.1. O IDR funciona com um sensor que mede as correntes que entram e saem no circuito. As duas são de mesmo valor, porém de direções contrárias em relação à carga. Se chamarmos a corrente que entra na carga de +I e a que sai de - I, logo a soma das correntes é igual a zero. A soma só não será igual a zero se houver corrente fluindo para a terra, como no caso de um choque elétrico.
22.4.6.  Instalação:
22.4.6.1. O IDR deve ser instalado em série com os disjuntores.
22.4.7. - Recomendações:
· Todos os fios do circuito têm que obrigatoriamente passar pelo IDR;

· O fio terra (proteção) nunca poderá passar pelo interruptor diferencial;

· O neutro não poderá ser aterrado após ter passado pelo interruptor.

22.4.8. Dispositivo de Proteção Contra Sobretensões Transitórias (supressores)- DPS
22.4.8.1. Deverá ser instalado no interior dos quadros de distribuição (QDC-01, QDC-02), através de trilho DIN 35mm, conforme indicação em projeto, com as seguintes características:

· Classe II;

· Tensão nominal de funcionamento: 127/220V;

· Corrente máxima de surto com curva 8x20(s - Imáx: 30kA;

· Corrente nominal com curva 8x20(s -  Inom=10kA;

· Tensão de operação contínua máxima: 275V, 60Hz.

22.4.8.2. Deverá ser instalado no interior do BEP, através de trilho DIN 35mm, conforme indicação em projeto, com as seguintes características:

· Classe I/II;

· Tensão nominal de funcionamento: 127V/220V;

· Corrente máxima de surto com curva 8x20(s - Imáx: 60kA;

· Tensão de operação contínua máxima: 275V, 60Hz;

· Corrente nominal com curva 8x20(s -  Inom=30kA;

· Corrente de impulso com curva 10x350(s -  Iimp=12,5kA.

22.5 Condutores elétricos:

22.5.1. Geral.

22.5.1.1. Todos os condutores deverão ser novos, sendo fornecidos e instalados pela CONTRATADA. 

22.5.1.2. Todos os cabos deverão ser fornecidos em rolos ou bobinas, conforme o caso, nas seções em milímetros quadrados indicados, com certificação pelo Inmetro.

22.5.1.3. Deverão ser utilizados cabos flexíveis em cobre têmpera mole, antichama, classe de encordoamento 5, tensão de isolamento Uo/U-450/750V, material de isolação de PVC sem chumbo, 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito, conforme NBR NM 247-3 e NM280.

22.5.1.4. Quando em instalações sujeitas a umidade ou quando especificados em projeto, deverão ser utilizados cabos flexíveis em cobre têmpera mole, antichama, classe de encordoamento 5, tensão de isolamento Uo/U-600/1000V, material de isolação e cobertura de PVC sem chumbo, 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito,  conforme NBR 7288 e NM280.

22.5.1.5. Todo cabo encontrado danificado ou em desacordo com as Normas e Especificações, deverá ser removido e substituído.

22.5.1.6. Todos os cabos deverão ser instalados de maneira que formem uma aparência limpa e ordenada.


22.5.1.7. Os cabos de cobre nu, encordoamento classe 2, 7 fios, fornecidos nas seções em milímetros quadrados indicados nas listas de materiais e fabricados dentro das normas ABNT ou normas internacionais.
22.5.2. Transporte e acondicionamento.
22.5.2.1. Os cabos deverão ser desenrolados e cortados nos lances necessários, e previamente verificados, efetuando-se uma medida real do trajeto e não por escala no desenho. O transporte dos lances e a sua colocação deverão ser feitos sem arrastá-los, a fim de não danificar a capa protetora ou de isolação, devendo ser observados os raios mínimos de curvatura permissíveis.

22.5.2.2. Os cabos deverão ter as pontas vedadas para protegê-los contra a umidade durante o armazenamento e a instalação.
22.5.3. Enfiação.
22.5.3.1. Nenhum cabo deverá ser instalado até que a rede de eletrodutos que o protege esteja completa e que todos os demais serviços de construção que possam danificá-lo estejam concluídos.  

22.5.3.2. O lubrificante de enfiação, se necessário, deverá ser adequado à finalidade e ao tipo de cobertura dos cabos, ou seja, de acordo com as recomendações dos fabricantes dos mesmos.
22.5.4. Emendas e terminações.
22.5.4.1. Não serão permitidas emendas de cabos no interior dos eletrodutos sob hipótese alguma.

22.5.4.2. Deverão ser deixados, em todos os pontos de ligações, comprimentos adequados de cabos para permitir as emendas que se tornarem necessárias.

22.5.4.3. As emendas dos cabos devem ser mecanicamente resistentes, gerando uma perfeita condução elétrica. 

22.5.4.4. As emendas em condutores isolados devem ser recobertas com isolação equivalente, em propriedades de isolamento idênticas àquelas dos próprios condutores.

22.5.4.5. A terminação de condutores de baixa tensão deve ser feita através de terminais de pressão ou compressão.

22.5.4.6. A aplicação correta do terminal ao condutor deverá ser feita de modo a não deixar à mostra nenhum trecho de condutor nu, havendo, pois, um faceamento da isolação do condutor com o terminal. Quando não se conseguir esse resultado, deve-se completar o interstício com fita isolante.

22.5.5. Identificação dos condutores.

22.5.5.1. A identificação dos condutores será através da cor de seu isolamento:

  
Condutor terra/Proteção
 – cor verde 


Condutor neutro

 - cor azul claro

  
Condutor fase
A

 - cor preta

  
Condutor fase
B

 - cor vermelho

  
Condutor fase
C

 - cor Branco


Condutor retorno

- cor amarela ou cinza

22.5.5.2. É imprescindível a identificação dos cabos por meio de anilhas. As mesmas serão fixadas nas duas extremidades dos cabos, nas caixas de passagem e terão o número do circuito elétrico correspondente, e o quadro a que pertencem. Ex: circuito - 1.3 – (circuito 3 do QDC-1)conforme indicado na tabela de circuitos do projeto elétrico.

22.5.5.3. Deverão ser identificados, através de etiquetas acrílicas, todos os pontos de tomadas da seguinte forma: Ex: 1.13 -127V (Circuito 13 do QDC-1- tensão 127V).

22.5.5.4. Os marcadores de cabos deverão ser construídos de material resistente ao contato com óleos. Do tipo braçadeira e com dimensões tais que eles não saiam do condutor quando o mesmo for retirado de seu ponto terminal, no caso de instalação em eletrodutos.

22.6  Interruptores, tomadas, placas.
22.6.1. Os interruptores e tomadas instalados ao tempo (área externa) deverão ter IP-44.

22.6.2. Interruptores.

22.6.2.1. Todos os interruptores simples deverão ser fabricados com material não propagante a chama, possuírem bornes enclausurados e contatos prateados de alta durabilidade para correntes de 10A-250V~., conf. NBR 60669.

22.6.2.2. Os interruptores deverão ser instalados em caixas de PVC 2x4” ou 4x4” embutidas em alvenaria e com placa de poliestireno na cor branca, com parafuso de fixação niquelados. 

22.6.2.3. A altura dos interruptores será 1,00m do eixo central ao piso acabado.

22.6.2.4. As caixas deverão ser montadas de acordo com as Normas, obedecendo-se ainda instruções práticas dos fabricantes.

22.6.2.5. O trabalho de remendos na alvenaria, com argamassa deverá ser o mais perfeito possível para se evitar rachaduras posteriores.

22.6.2.6. Os interruptores e tomadas novos, serão preferencialmente da linha Pial-Plus, cor branca, fabricação da Pial Legrand.

22.6.2.7. No prédio principal a iluminação será desligada na sala técnica através de um quadro com chave magirus, exceto nos banheiros, subsolo, almoxarifado.

22.6.3. Tomadas de energia elétrica.
22.6.3.1. As tomadas deverão ser 2P+T padrão brasileiro NBR 14136 20A-250V~.

22.6.3.2. Altura das tomadas:

· Tomada baixa existente e condizente com o projeto: permanece na mesma altura já existente cx 2x4” e 4x4”;

· Tomada baixa novas: 0,40m do seu eixo central ao piso acabado em cx 2x4” e 4x4”;

· Tomada média: 1,00m do eixo central ao piso acabado;

· Tomada alta: 2,20m do eixo central ao piso acabado, ou conforme indicado em projeto.

22.6.3.3. As tomadas especiais, para computadores, Centrais de CFTV e Alarme, Som, Detecção de Incêndio, PABX, etc, deverão possuir uma etiqueta acrílica, fixada na placa, identificando o nome do equipamento.

22.6.3.4. Todas as tomadas deverão ser identificadas externamente, no espelho, através de etiquetas acrílicas, indicando o circuito e quadro a que pertencem.

22.6.3.5. Lista de materiais

	
	LOCALIDADE: MUSEU REGIONAL DE CAETÉ - MG

	LISTA DE MATERIAL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	ITEM
	DESCRIÇÃO DE MATERIAL
	UNIDADE
	QUANT.

	1.
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	 
	 

	1.1
	ENTRADA DE ENERGIA E ALIMENTADORES
	 
	 

	1.1.1
	Padrão CEMIG
	 
	 

	1.1.1.1
	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, ALIMENTAÇÃO SUBTERRANEA - 70A, COMPLETO = DEMANDA <= 27,5 KVA, TRIFÁSICO 
	UN
	1

	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Alimentadores do padrão
	 
	 

	1.1.2.1
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 25 mm2, 0,6/1 KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (PRETO)
	M
	88

	1.1.2.2
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 25mm2, 0,6/1 KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (AZUL CLARO)
	M
	29

	 
	 
	 
	 

	1.2
	ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS
	 
	 

	1.2.1
	Eletrodutos e acessórios - ref.: TIGRE OU SIMILAR
	 
	 

	1.2.1.1
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 3/4” =20mm
	 
	543

	1.2.1.2
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1”= 25mm
	M
	87

	1.2.1.3
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1 1/4”= 32mm
	M
	66

	1.2.1.4
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1 1/2”= 40mm
	M
	30

	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	CAIXAS DE EQUIPAMENTOS, CAIXAS DE PASSAGENS  E CONDULETES
	 
	 

	1.2.2.1
	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2”
	UN
	90

	1.2.2.2
	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, QUADRADA, DIMENSÕES 4 X 4”
	UN
	8

	1.2.2.3
	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4 X 4”
	UN
	13

	1.2.2.4
	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, EMBUTIR EM ALVENARIA  DIMENSÕES 150X150X100mm
	UN
	 

	1.2.2.5
	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, EMBUTIR EM ALVENARIA  DIMENSÕES 200X200X100mm
	UN
	2

	1.2.2.6
	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, EMBUTIR EM ALVENARIA  DIMENSÕES 250X250X100mm
	UN
	 

	1.2.2.7
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO FUNDIDO PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 200 X 200 X 100 mm. Ref.: Wetzel
	UN
	1

	1.2.2.8
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30X30X40 CM
	UN
	5

	1.2.2.10
	Conduletes L e T
	UN
	30

	 
	 
	 
	 

	1.3
	Quadros de Distribuição de Circuitos - CEMAR ou Similar
	 
	 

	1.3.1
	Quadro de Distribuição de Circuitos (QDC-1.), para 32 módulos unipolares, barramentos neutro, terra, e barramento principal (configuração espinha de peixe) de embutir, em chapa #16 USG, porta dotada de fecho rápido; REF.: CEMAR OU SIMILAR
	Pç
	1

	1.3.2
	Quadro de Distribuição de Circuitos (QDC-2.), para 24 módulos unipolares, com dois contatores 127/220V, barramentos neutro, terra, e barramento principal (configuração espinha de peixe) de embutir, em chapa #16 USG, porta dotada de fecho rápido; REF.; CEMAR OU SIMILAR
	Pç
	1

	 
	 
	 
	 

	1.4
	Dispositivos de proteção
	 
	 

	1.4.1
	DISJUNTORES  RE.: GE, SIEMENS OU SIMILAR
	 
	 

	1.4.1.1
	DISJUNTOR  MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A
	UN
	23

	1.4.1.2
	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A
	UN
	1

	1.4.1.3
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A
	UN
	5

	1.4.1.4
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 20A
	UN
	2

	1.4.1.5
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 32A
	UN
	1

	1.4.1.6
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A
	UN
	1

	1.4.1.7
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A
	UN
	1

	 
	 
	 
	 

	1.4.2
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) - Ref.: Siemens, GE ou Similar
	 
	 

	1.4.2.1
	25A - 300mA - monopolar
	Pç
	5

	1.4.2.2
	25A - 300mA - bipolar
	Pç
	1

	 
	 
	 
	 

	1.4.3
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS (SUPRESSOR) - DPS - Siemens, GE, Clamper ou Similar
	 
	 

	1.4.3.1
	Dispositivo de proteção contra surto 275V/12,5kA                                                            Imáx=60kA) - classe I. Ref.: CLAMPER
	Pç
	1

	1.4.3.2
	Dispositivo de proteção contra surto 275V/20kA                                                             Imáx=45kA) - classe II. Ref.: CLAMPER
	Pç
	2

	 
	Fusível Modular 32A Icc. Ref. Bussman - CHM Series
	Pç
	 

	 
	 
	 
	 

	1.5
	Condutores Elétricos
	 
	 

	1.5.1
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (PRETO, AMARELO,VERMELHO, AZUL CLARO E VERDE)
	M
	3900

	1.5.2
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL
	M
	200

	1.5.3
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL
	 
	 

	1.5.4
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 0,6/1 KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL
	M
	1100

	1.5.5
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 MM2, 0,6/1 KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL
	M
	200

	1.5.6
	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 0,6/1 KV (1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL
	M
	400

	 
	 
	 
	 

	1.6
	Interruptores, Tomadas e Placas
	 
	 

	1.6.1
	Interruptores  10A/250V - REF.: LINHA PIAL PLUS DA LEGRAND
	 
	 

	1.6.1.1
	INTERRUPTOR MONOPOLAR, UMA TECLA, COM PLACA  
	UN
	6

	1.6.1.2
	INTERRUPTOR BIPOLAR, UMA TECLA, COM PLACA 
	UN
	8

	1.6.1.3
	INTERRUPTOR BIPOLAR, DUAS TECLAS, COM PLACA 
	UN
	2

	1.6.1.4
	INTERRUPTOR MONOPOLAR, DUAS TECLAS, COM PLACA
	UN
	3

	1.6.1.5
	INTERRUPTOR MONOPOLAR, TRES TECLAS, COM PLACA
	UN
	1

	1.6.1.6
	Quadro de Chaves Magirus ou 8 interruptores bipolar, uma tecla
	Pç
	1

	 
	 
	 
	 

	1.6.2
	Tomadas de energia - REF.: LINHA PIAL PLUS DA LEGRAND
	 
	 

	1.6.2.1
	Uma tomada de energia 2P+T padrão brasileiro - 20A / 250V, com placa
	Pç
	15

	1.6.2.2
	Duas tomadas de energia 2P+T padrão brasileiro - 20A / 250V, com placa
	Pç
	53

	1.6.2.3
	Conjunto de 1 tomada de energia 2P+T padrão brasileiro - 20A/250V mais 1 Interruptor Monopolar uma tecla- com placa
	Pç
	2

	1.6.2.4
	Ponto para ventilador no teto
	UN
	5

	 
	 
	 
	 

	1.7
	Equipamentos de iluminação e acessórios
	 
	 

	1.7.1
	Luminárias
	 
	 

	1.7.1.1
	Luminária Pendente tipo Plafon, para lâmpada PAR LED 38. Ref.: T-5144 OMEGA LIGHT.
	Pç
	9

	1.7.1.2
	Luminária Pendente tipo Plafon, com adaptador para trilho, para lâmpada PAR LED 38. Ref.: T-5144 OMEGA LIGHT.
	Pç
	40

	1.7.1.3
	Luminária Pendente tipo Plafon, com adaptador para trilho, para lâmpada PAR LED 20. Ref.: T-5139 OMEGA LIGHT.
	Pç
	100

	1.7.1.4
	Mini Projetor para lâmpada PAR LED 20  para iluminação do retábulo. Ref.: T-5111 OMEGA LIGHT.
	Pç
	2

	1.7.1.5
	Luminária tipo Arandela para lâmpada compacta eletrônica 23W. Ref.: A-731 OMEGA LIGHT
	Pç
	2

	1.7.1.6
	Luminária tipo Arandela para 2 lâmpadas tubulares 14W. Ref.: A-7106 OMEGA LIGHT
	Pç
	1

	1.7.1.7
	Luminária tipo Arandela para 2 lâmpadas PAR LED 20. Ref.: A-7170 OMEGA LIGHT
	Pç
	8

	1.7.1.8
	Luminária tipo Arandela para 2 lâmpadas compactas eletrônica de 23W. Ref.: A-762 OMEGA LIGHT
	Pç
	3

	1.7.1.9
	Luminária tipo Arandela para 1 lâmpada TUBO LED 20W, temperatura de cor 5500K, com módulo cego na parte inferior. Ref.: LL03 OMEGA LIGHT
	Pç
	8

	1.7.1.10
	Luminária tipo Arandela para 2 lâmpadas TUBO LED 20W, temperatura de cor 5500K. Ref.: LL03 OMEGA LIGHT
	Pç
	1

	1.7.1.11
	Projetor de Piso em alumínio Injetado pintado de preto, com LED de alta potência 3x1,2W=3,6W, temperatura de cor 5500K.  Ref.: NOCTIS MIDI_BR_2013 SCHRÉDER
	Pç
	8

	1.7.1.12
	Projetor de Piso em alumínio Injetado pintado de preto, com LED de alta potência 3x1,2W=3,6W, temperatura de cor 3000K.  Ref.: NOCTIS MIDI_BR_2013 SCHRÉDER
	Pç
	28

	1.7.1.13
	Luminária externa em concreto para lâmpada LED008 3W/54lm/3000K, fixada no terreno. Ref.: BA-0940 da OMEGA LIGHT
	Pç
	21

	1.7.1.14
	Luminária externa em alumínio repuxado pintado para 1 lâmpada PAR LED 38, fixada no terreno. Ref.: P-810 da OMEGA LIGHT
	Pç
	2

	1.7.1.15
	Projetor de piso em alumínio injetado pintado para LED de alta potência, com vidro antivandalismo. Ref.: Trasso da Schréder.
	Pç
	1

	1.7.1.16
	Luminária para lâmpada compacta eletrônica de 23W, fixada na laje. Ref.: T-502G da OMEGA LIGHT.
	Pç
	5

	1.7.1.17
	Jogo de lâmpadas executadas em cabo flexível negro 6mm, com soquete branco E27 e lâmpadas fluorescentes compactas Globo 18W/220V cor amarela.
	Pç
	8

	1.7.1.18
	Luminária comercial para 2 lâmpadas tubulares 14W. Ref.: F-446 DA OMEGA LIGHT
	Pç
	18

	1.7.1.19
	Bloco autônomo de iluminação de emergência, equipada com 2 lâmpadas fluorescentes, bateria incorporada com duração de 1H,
	Pç
	23

	1.7.1.20
	Trilho eletrificado branco. Ref.: TR20 Omega Light
	Pç
	53

	1.7.1.21
	Conexão reta acabamento branco. Ref.: TR-60 Omega Light
	Pç
	52

	1.7.1.22
	Conexão L acabamento branco. Ref.: TR-70 Omega Light
	Pç
	16

	1.7.1.23
	Pendente para fixação dos trilhos.
	Pç
	46

	1.7.1.24
	Adaptador para luminária em trilho branco para lâmpada PAR. Ref.: TR-40 Omega Light
	Pç
	140

	 
	 
	 
	 

	1.7.2
	Lâmpadas
	 
	 

	1.7.2.1
	LÂMPADA PAR LED 20
	UN
	118

	1.7.2.2
	LÂMPADA PAR LED 38
	UN
	50

	1.7.2.3
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PLE 23W-127V-E27
	UN
	7

	1.7.2.4
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PLE 23W-220V-E27
	UN
	6

	1.7.2.5
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA Globo 18W-220V-E27
	UN
	8

	1.7.2.6
	LÂMPADA FLUORESCENTE TLDRS - 14 W - G13
	UN
	38

	1.7.2.7
	LÂMPADA TUBO LED 20W - 5500K
	UN
	10

	1.7.2.8
	LED ALTA POTÊNCIA 3,6W - 3000K
	UN
	49

	1.7.2.9
	LED ALTA POTÊNCIA 3,6W - 5500K
	UN
	8

	1.7.2.10
	LED ALTA POTÊNCIA 13,2W
	UN
	2

	 
	 
	 
	 

	1.7.3
	Reatores e ignitores
	 
	 

	1.7.3.1
	REATOR DUPLO, A.F.P PARTIDA RÁPIDA 2 X 14 W - 127 V
	UN
	17

	1.7.3.2
	REATOR DUPLO, A.F.P PARTIDA RÁPIDA 2 X 14 W - 220 V
	UN
	2

	1.7.3.3
	Relé fotoelétrico para uso externo, fachada principal
	UN
	1

	1.7.3.4
	Sensor de Presença para uso na circulação
	UN
	3


23. PROJETO DADOS E TELEFONIA

23.1 Instalações de cabeamento estruturado:
23.1.1. O projeto de telecomunicações foi desenvolvido segundo as seguintes normas:

23.1.1.1. - NBR 14565 – Cabeamento Estruturado para Edifícios Comerciais e Data Center.

23.1.1.2. - TSB-40 - Especificação para transmissão em par trançado não blindado.

23.1.1.3. - ISO-11801 E ISO-18010 - Normas de construção e infraestrutura para  telecomunicação em edifícios comerciais.
23.2 Infraestrutura de entrada (ef):

23.2.1. A entrada será aérea pelo prédio anexo. O cabo CI-50-10, de entrada da operadora será instalado em um painel, tipo rack, de parede: distribuidor geral do edifício (BD).

23.2.2. Do distribuidor de geral (BD) até o distribuidor do piso (FD), locado no casarão, levar um cabo de alimentação CPT-APL-50-10 para atender os pontos/ serviços de telecomunicações tais como: telefonia, rede, alarme de intrusão e detecção de fumaça e CFTV.

23.2.3. Todos os cabos de telecomunicações deverão chegar no painel tipo rack  em aço e acabamento com pintura eletrostática branca; largura padrão de 19” e altura, mais suporte basculháveis para equipamentos, a ser instalado em parede (ref.: ALLkONNECT da PLP),  com visor em vidro temperado, com 03 bandejas móveis para fixação dos componentes. 

· Os equipamentos ativos do FD serão fornecidos pelo IBRAM.

· Patch Panel: Painel distribuidor de 24 portas, 19”, com conectores modulares de 8 posições do tipo RJ45, fêmea na parte frontal, separados em 4 conjuntos de 6 conectores. Deve atender totalmente aos requisitos de categoria 5e, obedecendo ao esquema de pinagem e  suportar taxas de transmissão até l00Mbps em todos os aspectos (características elétricas, mecânicas, etc). Todas as portas dos patch panels deverão ser identificadas com etiquetas coloridas, com as seguintes identificações:

· PT – Ponto de Telecomunicação rede secundária.

· R – Ramal

· T – Tronco

· Rede secundária – azul

· Rede ramais– verde

· Rede telefonia externa e troncos – laranja

· Guia de cabos horizontal: deverá ser do tipo aberto em chapa de aço 

· padrão 19”.

· Patch Cords: Serão fornecido pelo MPG.

23.3 Infraestrutura, dutos de alumínio, conduletes e caixas de passsagem:

23.3.1. Ver descritivo de infraestrutura no projeto de instalações elétricas.

23.4 Pontos de telecomunicações (TO):
23.4.1. Serão utilizados nos pontos de telecomunicações, tomadas modulares de oito vias Tipo RJ-45, categoria 5e, 4 pares, sem blindagem, com janela protetora incorporada ao conector e espelhos próprios.

23.4.2. Os pontos de saída junto aos postos de trabalho terão duas tomadas modulares de 8 (oito) vias, com contatos banhados a ouro, padrão RJ-45.  A tomada RJ45 será conectada com ferramentas adequadas, conforme o padrão 568-A, prevendo-se assim quaisquer protocolos de transmissão, atuais e futuros. Deverão obedecer às características técnicas padronizadas por normas técnica para categoria 5E (125 MHz).

23.4.3. Todas as tomadas e cabos deverão ser identificados por etiquetas adequadas, com proteção plástica para não permitir seu descoramento e descolamento, em coerência com sua ligação e conforme numeração em projeto.

23.4.4. São considerado pontos de telecomunicações todas as estações de trabalho e tambem os equipamentos que necessitam de linhas telefonicas para fucionarem com os alarmes de deteção de fumaça e de segurança 

23.4.5. Deverá ser obedecida a seguinte conectorização para as tomadas RJ-45:

Pino 01 - Verde/Branco

Pino 02 - Verde

Pino 03 - Laranja/Branco
Pino 04 - Azul

Pino 05 - Azul/Branco

Pino 06 - Laranja

Pino 07 - Marrom/Branco
Pino 08 – Marrom

23.4.6. Os pontos de lógica deverão ser instalados sempre ao lado dos respectivos pontos elétricos, mesmo que haja pequenas diferenças de escala em desenho.

23.4.7. Deve ser observada a folga necessária, mínima de 2 metros, no comprimento dos cabos de lógica no rack. Os cabos deverão sair da caixa de passagem para cabeamento e  entrar no Rack conforme detalhe em projeto. 

23.4.8. Deverão ser colocadas etiquetas plásticas específicas para identificação em todas as extremidades de cabos lógicos e em caixas de passagem.

Deverá ser seguido o seguinte padrão de cores dos patch cords:

Conexão Patch Panel/Switch - Azul

Conexão Patch Panel/Telefonia (voz) - Laranja para linhas externas e Verde para ramais e troncos

23.4.9. Serão utilizados cabos de pares de cobre trançados, não blindados, fios sólidos, Categoria 5e, para freqüência de operação igual ou superior a 125 MHz, impedância característica de 100 Ohms, taxas e transmissão de 622 Mbps, com 4 pares, conforme projeto, capa externa em PVC não propagante de chama classe CM, cor azul.

23.5 Cabos:

23.5.1. Unshielded Twisted Pair - UTP ou Par Trançado sem Blindagem: é o mais usado atualmente tanto em redes domésticas quanto em grandes redes industriais devido ao fácil manuseio, instalação, permitindo taxas de transmissão até 100 Mbps com a utilização do cabo CAT 5e; é o mais barato para distâncias até 100 metros. Sua estrutura é de quatro pares de fios entrelaçados e revestidos por uma capa de PVC. Pela falta de blindagem este tipo de cabo não é recomendado ser instalado próximo a equipamentos que possam gerar campos magnéticos (fios de rede elétrica, motores, inversores de frequência) e também não podem ficar em ambientes com umidade.

23.5.2. Os cabos telefônicos internos (CI) deverão possuir folga de 3 metros na caixa de passagem do PABX.

23.6 Lista de materiais:

	LOCALIDADE: MUSEU REGIONAL DE CAETÉ - MG

	LISTA DE MATERIAL - CABEAMENTO ESTRUTURADO

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QUANT.

	 
	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES EM CABEAMENTO ESTRUTURADO
	 
	 

	2.1
	ENTRADA DE OPERADORA, E ALIMENTADORES
	 
	 

	2.1.1
	DISTRIBUIDOR DO EDIFICIO BD / PTR  E FD EM RACK DE PAREDE
	 
	 

	2.1.1.1
	FD EM  RACK EM AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA; LARGURA PADRÃO 19" E ALTURA 12 U, E SUPORTES PARA EQUIPAMENTOS BASCULAVEIS DE EMBUTIR NA PAREDE.  REF.: KN-BOX-ETV - MOLULO ALLKONNECT DA PLP.
	CJ
	2

	2.1.1.2
	BANDEIJA 19" PARA INSTALAÇÃO DE ATIVOS. REF.: KN-APOIO-AT4U, DA PLP.
	UN
	2

	2.1.1.3
	CALHA DE TOMADAS PARA FIXAÇÃO NA LATERAL DO RACK, COM 4 TOMADAS 2P +T-10A/250V-PADRÃO BRASILEIRO. REF.:KN-EXT4, DA PLP
	UN
	2

	2.1.1.4
	 
	UN
	 

	2.1.1.5
	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1 U PARA RACK 19”, REF.: K-ORGFW DA PLP
	UN
	6

	2.1.1.6
	TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19”. REF.: KN- BLIND
	UN
	2

	2.1.1.7
	PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA 5e. REF.: KEN-24AB-W, DA PLP
	UN
	9

	2.1.1.8
	PAINEL PARA BLOCO 110-50PARES. REF.: K110-APW1U
	UN
	2

	2.1.1.9
	BLOCO DE FIXAÇÃO VOICE PANEL 30PARES
	UN
	2

	2.1.1.10
	BARRA DE TERRA COM 6 FUROS FIXADO NA LATERAL OU NO FUNDO DO RACK
	UN
	2

	2.1.1.11
	KIT DE FIXAÇÃO
	VB
	2

	2.4
	INFRAESTRUTURA
	 
	 

	2.4.1
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1”
	M
	50

	2.4.2
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 2”
	M
	70

	2.4.7
	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA NO PISO TIPO P-20  (VER DETALHE EM PROJETO) 
	UN
	6

	2.4.8
	CAIXA DE FERRO ESMALTADA 2 X 4”
	UN
	20

	2.4.9
	CAIXA DE FERRO ESMALTADA 4 X 4”
	UN
	2

	2.5
	TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÕES -REF.: Furukawa ou similar
	 
	 

	2.5.1
	CONECTOR MODULAR 8VIAS  PARA TOMADA DE TELECOMUNICAÇÃO TIPO RJ 45 CAT 5e 
	UN
	20

	2.5.6
	PLACA PARA CAIXA 4” X 2” PARA DOIS RJ 45.  REF.: PIAL PLUS
	UN
	10

	2.5.7
	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA 5E
	UN
	25

	2.6
	CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES
	 
	 

	2.6.1
	CABO TELEFÔNICO CI-50-10
	M
	10

	2.6.2
	CABO TELEFÔNICO CTP-APL- 50.10
	M
	84

	2.6.3
	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5e COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA. REF.: CommScope, FURUKAWA OU SIMILAR
	M
	630


24. PROJETO SONORIZAÇÃO
24.1 Infraestrutura: 

24.1.1. Entende-se como infraestrutura toda a instalação: (eletrodutos, caixas de passagem, eletrocalhas, etc.) a ser executada para possibilitar a instalação futura dos equipamentos destinados ao sistema de sonorização. 

24.1.2. Para a infraestrutura foram utilizados eletrodutos de PCV rígido com diâmetro mínimo de 3/4” tanto para instalação no entre forro quanto em instalação embutida no piso. 

24.1.3. Toda a tubulação deverá ser sondada, com arame guia galvanizado #12BWG.

24.2 Sistema de sonorização:

24.2.1. Este sistema compreende a instalação de uma central de som locada na recepção do casarão de onde sairá alimentação as caixas de saída de som locada sobre as portas de cada ambiente. Foi deixado ponto de tomada na edícula para futura utilização de algum sistema de som móvel.

24.3 Lista de materiais:

	LOCALIDADE: MUSEU REGIONAL DE CAETÉ - MG

	LISTA DE MATERIAL - SONORIZAÇÃO

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QUANT.

	 
	 
	 
	 

	01
	INFRAESTRUTURA
	 
	 

	1.1
	Eletrodutos e acessórios - TIGRE OU SIMILAR
	 
	 

	1.1.1
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES         D = 3/4”
	M
	50

	1.2
	CAIXAS E PLACAS
	 
	 

	1.2.1
	CAIXA DE EMBUTIR EM PVC PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2”. Ref.: Tigre ou Similar
	UN
	10

	1.2.2
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO TIPO CONDULETE, 4x2". REF.: Wetzel
	UN
	5

	1.2.3
	PLACA CEGA PARA CAIXA , 4” X 2” REF.: LINHA PIAL PLUS DA LEGRAND
	UN
	0

	1.2.4
	PLACA PARA CAIXA 4” X 2”, COM FURO CENTRAL . REF.: LINHA PIAL PLUS DA LEGRAND OU SIMILAR
	UN
	10

	2
	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
	 
	 

	2.1
	MESA DE SOM , COM AMPLIFICADOR E MICROFONE
	CJ
	1

	2.2
	CAIXA DE SAIDA DE SOM DE 100W
	PÇ
	10

	2.3
	RACK PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SOM 
	PÇ
	1


25. PROJETO ALARME E SEGURANÇA

25.1 Infraestrutura para Segurança CFTV e Alarme de Intrusão e Detecção de Fumaça:

25.1.1. Este sistema compreende a instalação de sensores de presença e câmeras de segurança.  Todos os equipamentos e materiais a serem instalados deverão ser novos com certificados de procedência e de garantia emitidos pelos fabricantes /fornecedores dos mesmos. 

25.2 Infraestrutura:

25.2.1. Entende-se como infraestrutura toda a instalação: (eletrodutos, caixas de passagem, eletrocalhas, etc.) a ser executada para possibilitar a instalação futura dos equipamentos destinados à segurança eletrônica (central de alarme de invasão e sistema de CFTV).

25.2.2. Foram aproveitados os pontos existentes dos sensores e em alguns destes lugares será instalado câmeras de segurança.

25.2.3. Para a infraestrutura foram utilizados eletrodutos de PCV rígido com diâmetro mínimo de 1” tanto para instalação no entre forro quanto em instalação embutida no piso. 

25.2.4. Toda a tubulação deverá ser sondada, com arame guia galvanizado #12BWG.

25.3 Alarme de intrusão e CFTV:

25.3.1. As câmeras de vídeo, sensores de presença e sirenes serão instalados na parede, em caixas 4x2” a 2,20m do piso e  teclado, a 1,00m do piso, sendo que a interligação dos mesmos até à eletrocalha, será através caixa de PVC 4”x4” com eletroduto de PVC rígido embutidos na parede e aparentes no entre forro, conforme detalhes do projeto.

25.3.2. Os pontos para câmeras externas serão instaladas no muro também a 2,20m do piso.

25.3.3. As caixas das centrais serão interligadas à eletrocalha através de eletrodutos de PVC rígido diâmetro conforme projeto.

25.4 Detecção de fumaça:

25.4.1. Este sistema compreende a instalação de uma central de detecção de alarme e incêndio (CAINC) com bateria, sensores de fumaça e um acionado manual tipo alavanca com travamento.  Todos os equipamentos e materiais a serem instalados deverão ser novos com certificados de procedência e de garantia emitidos pelos fabricantes /fornecedores dos mesmos. 

25.4.2. Foi projetada uma central em painel FPD-7024 com todos os acessórios. Dela saem circuitos de laços endereçáveis convencionais e de notificação classe “B”.

25.4.3. O Painel deverá ser alimentado por uma linha telefônica e um circuito elétrico. Os cabos que alimentarão os equipamentos deverão possuir terminador. Será utilizado cabo flexível singelo de 1,5mm2/750V de duas cores.

25.5 Lista de materiais:

	 LOCALIDADE: MUSEU REGIONAL DE CAETÉ - MG

	LISTA DE MATERIAL - SEGURANÇA

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	REFERÊNCIA
	UNID.
	QUANT.

	03
	SEGURANÇA (CFTV, SDAI)
	 
	 
	 

	1.1
	INFRAESTRUTURA
	 
	 
	 

	1.1.1
	Eletrodutos e acessórios - TIGRE OU SIMILAR
	 
	 
	 

	1.1.2
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES         D = 1”
	 
	M
	180

	1.1.3
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES         D =1 .1/ 2”
	 
	M
	6

	1.1.4
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES         D = 2”
	 
	M
	12

	1.2
	CAIXAS E PLACAS.  
	 
	 
	 

	1.2.1
	CAIXA DE PASSAGEM N° 3 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (40 X 40 X 12) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CENTRAL CFTV E  ALARME .  Ref.: CEMAR ou Similar
	 
	UN
	4

	1.2.2
	CAIXA DE EMBUTIR EM PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, QUADRADA, DIMENSÕES 4 X 4”. Ref.: Tigre ou Similar
	 
	UN
	8

	1.2.3
	CAIXA DE EMBUTIR EM PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO, RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2”. Ref.: Tigre ou Similar
	 
	UN
	30

	1.2.4
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO TIPO CONDULETE, 4x2". REF.: Wetzel
	 
	UN
	22

	1.2.5
	PLACA PARA CAIXA 4” X 2”, COM FURO CENTRAL . REF.: LINHA PIAL PLUS DA LEGRAND OU SIMILAR
	 
	UN
	25

	 
	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
	 
	 
	 

	1
	Sistemas de Segurança do Museu / Casarão
	 
	 
	 

	1.2.
	 SAI - Sist. de Alarme de Intrusão - -
	BOSCH
	 
	 

	a 
	16 Point Control Communicator, no IP onboard (10xMOQ)
	B3512E
	PÇ
	1

	b 
	Gabinete Pequeno p/ Painéis Série B (branco) 
	B11 
	PÇ
	1

	c 
	FONTE ALIMENT.E 110/220 S 18VCA/2A P/ CENTRAL 
	 
	PÇ
	1

	d 
	 BATERIA SELADA 07AH 12V SH7/12 ESTACIONARIA
	 
	PÇ
	2

	e 
	Teclado Alfanumérico de 2 linhas (SDI2)  
	B920 
	PÇ
	1

	f
	 SIRENE PIEZO ELET.BR 12VCC-120DB.BIT. ELEKTRA 
	 
	PÇ
	1

	g 
	Sensor PIR Serie A, 7.5 x 7.5m, FSP (Parede) 
	 
	PÇ
	17

	h 
	CABO TELEFONICO CCI 2 PARES
	 
	M
	15

	i 
	CABO TELEFONICO CCI 4 PARES 
	 
	M
	8

	 
	 
	 
	 
	 

	1.3. 
	CFTV - Sist. Circuito fechado de TV - -
	BOSCH
	 
	 

	a 
	Cam Bullet 960H, D/N, NTSC, IR, 3.6mm 
	VTI-2075-F321 
	PÇ
	15

	b 
	Cam Bullet D/N NTSC, 18 LED, 850nm, 3.8-9.5mm, Pra (Antiga WZ16) 
	VTI-216V04-2 
	PÇ
	4

	c 
	DVR 5000 16ch c/ 2TB HDD 
	DVR-5000-16A200 
	PÇ
	1

	d 
	DVR 5000 8ch. 1TB HDD 
	DVR-5000-08A100 
	PÇ
	1

	e 
	Monitor LED 27", Full HD, IN: HDMI,DVI,VGA,S-Video 
	UML-273-90 
	PÇ
	1

	f 
	CABO COAXIAL 75 OHMS RF-0,4/2,5 16821811 KMP 
	 
	M
	500

	g 
	CORDAO FLEXIVEL POLARIZADO BIC.300V 2X0,75MM2 
	 
	M
	100

	h 
	CONECTOR BNCHD 22-24AWG 1855ABHD1 P/1855A BELDEN (Necessita de Alicate CPLCRBC Belden)
	 
	PÇ
	40

	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Sistemas de Segurança da Construção Anexa
	 
	 
	 

	2.1
	SAI - Sist. de Alarme de Intrusão - -
	BOSCH
	 
	 

	a 
	16 Point Control Communicator, no IP onboard (10xMOQ) 
	B3512E
	PÇ
	1

	b 
	Gabinete Pequeno p/ Painéis Série B (branco) 
	B11 
	PÇ
	1

	c 
	FONTE ALIMENT.E 110/220 S 18VCA/2A P/ CENTRAL 
	 
	PÇ
	1

	e 
	Teclado Alfanumérico de 2 linhas (SDI2) 
	B920 
	PÇ
	2

	f 
	SIRENE PIEZO ELET.BR 12VCC-120DB.BIT. ELEKTRA 
	 
	PÇ
	1

	g 
	Sensor PIR Serie A, 7.5 x 7.5m, FSP (Parede) 
	ISN-AP1  
	PÇ
	2

	h 
	Sensor PIR, 7.5m x 360º, FSP (Teto) 
	DS936 
	PÇ
	2

	i 
	SENSOR C/ IMA C/ FIO P/ CENTRAL ALARME ELEKTRA 
	 
	PÇ
	2

	j 
	CABO TELEFONICO CCI 2 PARES 
	 
	M
	8

	k 
	CABO TELEFONICO CCI 4 PARES
	 
	M
	6

	 
	 
	 
	 
	 

	2.2. 
	CFTV - Sist. Circuito fechado de TV - -
	BOSCH
	 
	 

	a 
	Cam Bullet D/N NTSC, 18 LED, 850nm, 3.8-9.5mm, Pra (Antiga WZ16) 
	VTI-216V04-2 
	PÇ
	6

	b 
	DVR 5000 8ch. 1TB HDD 
	DVR-5000-08A100 
	PÇ
	1

	c 
	CABO COAXIAL 75 OHMS RF-0,4/2,5 16821811 KMP 
	 
	M
	150

	d 
	CORDAO FLEXIVEL POLARIZADO BIC.300V 2X0,75MM2 
	 
	M
	75

	e 
	CONECTOR BNCHD 22-24AWG 1855ABHD1 P/1855A BELDEN (Necessita de Alicate CPLCRBC Belden)
	 
	PÇ
	14

	 
	 
	 
	 
	 


	LISTA DE MATERIAL - detecção

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	REFERÊNCIA
	UNID.
	QUANT.

	01
	SEGURANÇA (Deteccão e Alarme de Incêndio)
	 
	 
	 

	1.1
	INFRAESTRUTURA
	 
	 
	 

	1.1.1
	Eletrodutos e acessórios - TIGRE OU SIMILAR
	 
	 
	 

	1.1.2
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES         D = 1”
	 
	M
	114

	1.1.3
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES         D =1 .1/ 2”
	 
	M
	12

	1.2
	CAIXAS E PLACAS.  
	 
	 
	 

	1.2.1
	CAIXA DE EMBUTIR EM PVC PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2”. Ref.: Tigre ou Similar
	 
	UN
	22

	1.2.2
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO TIPO CONDULETE, 4x2". REF.: Wetzel
	 
	UN
	25

	1.2.3
	PLACA CEGA PARA CAIXA , 4” X 2” REF.: LINHA PIAL PLUS DA LEGRAND
	 
	UN
	2

	1.2.4
	PLACA PARA CAIXA 4” X 4”, COM FURO CENTRAL . REF.: LINHA PIAL PLUS DA LEGRAND OU SIMILAR
	 
	UN
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
	 
	 
	 

	1
	Sistemas de Segurança do Museu / Casarão
	 
	 
	 

	1.1.
	SDAI - Sist. Detecção e Alarme de Incêndio - -
	BOSCH
	 
	 

	a
	Central de Incendio, 4L,Trafo, UL/Anatel 
	FPD-7024-A
	PÇ
	1

	b
	Mod. Expanc.até 247 Endereços (FPD-7024)
	D7039  
	PÇ
	1

	c
	Mod Exp. 8 Saidas Rele (FPD-7024, FPA-1000-UL)
	D7035  
	PÇ
	1

	d 
	Lic.SW Progamacao RPS (Dongle USB) 
	D5500C-USB  
	PÇ
	1

	e 
	Bateria Selada Estacionária 12Vcc/12Ah 
	GP1212
	PÇ
	2

	f 
	DISCADORA PROG. 9 TEL. C/ RUID. 12VCC ELEKTRA 
	 
	PÇ
	1

	g 
	Dtctr.de Fumaca, Foto, 2F, c/Base 
	D263 
	PÇ
	2

	h 
	Dtctr. Fum. Foto Ende., s/ Base 
	D7050  
	PÇ
	22

	i 
	 Base Simples 2F (D7050, D7050TH)
	D7050-B6
	PÇ
	22

	j 
	ACIONADOR MANUAL INCEN.QUEBRE O VIDRO MD01 MED MMDD0011 MMEEDD   
	 
	PÇ
	11

	k 
	12/24V Sirene/Strobe, 2W, 8 Cd, Parede, Int., Verm.
	W-HSR  
	PÇ
	1

	l 
	cabo flexivel 750v, 1,5mm² AM - Rolo (Positivo: Circ. NAC) 
	 
	M
	15

	m 
	cabo flexivel 750v, 1,5mm² VD - Rolo (Negativo: Circ. NAC) 
	 
	M
	15

	n 
	cabo flexivel 750v, 1,5mm² VM - Rolo (Positivo: Circ. Convencional) 
	 
	M
	100

	o
	cabo flexivel 750v, 1,5mm² PT - Rolo (Negativo: Circ. Convencional)
	 
	M
	100

	p 
	cabo flexivel 750v, 1,5mm² BR - Rolo (Positivo: Circ. Endereçável)
	 
	M
	30

	q 
	cabo flexivel 750v, 1,5mm² AZ - Rolo (Positivo: Circ. Endereçável)
	 
	M
	30

	 
	 
	 
	 
	 


26. Projeto Hidrossanitário e de Drenagem
26.1 Lista de materiais:

	LISTADO DE MATERIAIS- ÁGUA POTÁVEL

	Item
	Descrição
	Unid.
	QUANTID.

	
	
	
	TÉRREO

	 
	INSTALAÇÕES DE ÁGUA
	 
	 

	1
	MATERIAIS DE PVC
	
	

	1.1
	Tubo soldável marrom, diâmetros:
	
	

	 
	20 mm
	m
	60

	 
	25 mm
	m
	48

	 
	32 mm
	m
	18

	 
	50 mm
	m
	24

	 
	60 mm
	m
	09

	 
	Ref.: TIGRE
	
	

	1.2
	Cotovelo 90º, bolsa x bolsa, diâmetros:
	
	

	 
	20 mm
	Pç
	27

	 
	25 mm
	Pç
	24

	 
	32 mm
	Pç
	06

	 
	50 mm
	Pç
	17

	 
	60 mm
	Pç
	01

	 
	Ref.: TIGRE
	
	

	1.3
	Cotovelo 90º, bolsa x rosca, reforçado com bucha de latão, diâmetros:
	
	

	 
	20 mm x 1/2"
	Pç
	05

	 
	25 mm x 1/2"
	Pç
	06

	 
	25 mm x 3/4"
	Pç
	02

	 
	Ref.: TIGRE
	
	

	1.4
	Tê de redução, bolsa x bolsa, diâmetros:
	
	

	 
	50 mm x 25 mm
	Pç
	07

	 
	32 mm x 25 mm
	Pç
	03

	 
	60 mm x 50 mm
	Pç
	02

	 
	60 mm x 25 mm
	Pç
	02

	 
	Ref.: TIGRE
	
	

	1.5
	Tê, bolsa x bolsa, diâmetros:
	
	

	 
	20 mm
	Pç
	03

	 
	25 mm
	Pç
	02

	 
	32 mm
	Pç
	02

	 
	50 mm
	Pç
	01

	 
	60mm
	Pç
	01

	 
	Ref.: TIGRE
	
	

	1.6
	Bucha de redução, bolsa x bolsa, diâmetros:
	
	

	 
	32 mm x 25 mm
	Pç
	02

	 
	50 mm x 25 mm
	Pç
	04

	 
	60 mm x 50 mm
	Pç
	04

	 
	Ref.: TIGRE
	
	

	1.7
	Adaptador solda x rosca p/ registro, diâmetros:
	
	

	 
	20 mm x 1/2"
	Pç
	06

	 
	25 mm x 3/4"
	Pç
	06

	 
	50 mm x 1.1/2"
	Pç
	08

	 
	Ref.: TIGRE
	
	

	1.8
	Luva solda x rosca p/ registro, diâmetros:
	
	

	 
	20 mm x 1/2"
	Pç
	06

	 
	25 mm x 3/4"
	Pç
	06

	 
	50 mm x 1.1/2"
	Pç
	08

	 
	Ref.: TIGRE
	
	

	1.9
	Luva soldável, bolsa x bolsa, diâmetros:
	
	

	 
	20 mm
	Pç
	20

	 
	25 mm
	Pç
	16

	 
	32 mm
	Pç
	06

	 
	50 mm
	Pç
	08

	 
	60 mm
	Pç
	03

	 
	Ref.: TIGRE
	
	

	1.10
	Flange Pvc Solda para saída de caixa d'água, diâmetros:
	
	

	 
	20 mm
	Pç
	03

	 
	25 mm
	Pç
	03

	 
	32 mm
	Pç
	03

	 
	60 mm
	Pç
	03

	 
	Ref.: TIGRE
	
	

	1.11
	União Pvc Solda, diâmetros:
	
	

	 
	20 mm
	Pç
	03

	 
	25 mm
	Pç
	03

	 
	32 mm
	Pç
	03

	 
	60 mm
	Pç
	03

	 
	Ref.: TIGRE
	
	

	2
	METAIS HIDRÁULICOS ( Especificação conforme projeto de arquitetura)
	
	

	2.1
	Registro de gaveta, com acabamento cromado, diâmetros:
	
	

	 
	3/4"
	Pç
	03

	 
	1.1/2"
	Pç
	04

	 
	Ref.: DECA
	
	

	2.2
	Registro de Esfera, PVC, com acabamento bruto, diâmetros:
	
	

	 
	1/2"
	Pç
	03

	 
	1"
	Pç
	02

	 
	2"
	Pç
	03

	 
	Ref.: TIGRE
	
	

	2.3
	Torneira de pressão para uso geral: (modelo conforme especificação projeto de arquitetura)
	
	

	 
	Ø1/2" para Lavatório, tipo "pressmatic"
	Pç
	04

	 
	Ø1/2" para Pia"
	Pç
	02

	 
	Ø1/2" para Tanque"
	Pç
	01

	 
	Ø1/2", acabamento amarelo, p/ lavagem, com bico de união e adpatador para mangueira
	Pç
	02

	 
	Ref.: DECA
	
	

	2.4
	Torneira de bóia
	
	

	 
	1/2"
	Pç
	02

	 
	Ref.: TIGRE
	
	

	3
	DIVERSOS
	
	

	3.1
	Solução limpadora 1000cm3
	Pç
	03

	3.2
	Etiqueta para registros em material indelével
	Pç
	09

	3.4
	Caixa d'água em Polietileno / Polipropileno, capacidade de 750litros
	Pç
	03

	 
	Ref.: TIGRE
	
	


	LISTADO DE MATERIAL- INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO/PLUVIAL

	 
	
	
	

	1
	MATERIAIS DE PVC
	
	

	 
	
	
	

	1.1
	Tubo rígido, com ponta e bolsa soldável para esgoto secundário, Ø40mm;
	
	

	 
	Ref.: TIGRE
	m
	18

	1.2
	Tubo rígido, com ponta e bolsa, com virola, para esgoto primário, diâmetros:
	
	

	 
	50 mm
	m
	18

	 
	75 mm
	m
	12

	 
	100 mm
	m
	48

	 
	150 mm
	m
	06

	 
	Ref.: TIGRE
	
	

	1.3
	Joelho 45º, para esgoto primário, diâmetros:
	
	

	 
	50 mm
	Pç
	02

	 
	75 mm
	Pç
	04

	 
	100 mm
	Pç
	02

	 
	Ref.: TIGRE
	
	

	1.4
	Joelho 45º, para esgoto secundário, Ø40mm;
	
	

	 
	Ref.: TIGRE
	Pç
	01

	1.5
	Joelho 90º, para esgoto primário, diâmetros:
	
	

	 
	50 mm
	Pç
	04

	 
	75 mm
	Pç
	06

	 
	100 mm
	Pç
	04

	 
	Ref.: TIGRE
	
	

	1.6
	Joelho 90º, para esgoto secundário, Ø40mm;
	
	

	 
	Ref.: TIGRE
	Pç
	12

	1.7
	Joelho 90º, com ponta/bolsa e anel, p/ esgoto secundário, Ø40mmxØ1/2";
	
	

	 
	Ref.: TIGRE
	Pç
	12

	1.8
	Junção simples 45º, para esgoto, diâmetros:
	
	

	 
	100 mm x 50 mm
	Pç
	05

	 
	75 mm x 75 mm
	Pç
	01

	 
	100 mm x 100 mm
	Pç
	02

	 
	Ref.: TIGRE
	
	

	1.9
	Tê para esgoto primário, diâmetros:
	
	

	 
	50 mm x 50 mm
	Pç
	03

	 
	100 mm x 50 mm
	Pç
	01

	 
	Ref.: TIGRE
	
	

	1.10
	Luva soldável 90º, para esgoto secundário, Ø40mm;
	
	

	 
	Ref.: TIGRE
	Pç
	06

	1.11
	Luva simples, para esgoto primário, diâmetros:
	
	

	 
	50 mm
	Pç
	06

	 
	75 mm
	Pç
	04

	 
	100 mm
	Pç
	16

	 
	150 mm
	Pç
	02

	 
	Ref.: TIGRE
	
	

	1.12
	Caixa sifonada, com tampa e grelha metálicas, nas seguintes dimensões:
	
	

	 
	100 x 140 x 50 mm GIRAFÁCIL
	Pç
	05

	 
	Ref.: TIGRE
	
	

	1.13
	Caixa de Gordura Polietileno com cesto removivél para limpeza
	
	

	 
	Ref.: TIGRE
	Pç
	02

	1.14
	Adaptador para saída de vaso sanitário;
	
	

	 
	Ref.: TIGRE
	Pç
	04

	1.15
	Anel de Borracha
	
	

	 
	40 mm
	Pç
	06

	 
	75 mm
	Pç
	03

	 
	100 mm
	Pç
	04

	 
	Ref.: TIGRE
	
	

	2
	METAIS SANITÁRIOS
	
	

	2.1
	Sifão metálico de copo regulável;
	
	

	 
	para lavatório;
	Pç
	04

	 
	para Tanque;
	Pç
	01

	 
	para Pia;
	Pç
	02

	 
	Ref.: DECA
	
	

	2.2
	Valvula de esgotamento para:
	
	

	 
	para lavatório;
	Pç
	04

	 
	para Tanque;
	Pç
	01

	 
	para Pia;
	Pç
	02

	 
	Ref.: DECA
	
	

	3
	LOUÇAS SANITÁRIAS
	
	

	3.1
	Louças sanitárias, modelo e marca conforme projeto de arquitetura:
	
	

	 
	Lavatório
	Pç
	04

	 
	Tanque
	Pç
	01

	 
	Pia
	Pç
	01

	 
	Vaso sanitário convencional
	Pç
	04

	4
	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
	
	

	4.1
	Chapéu de ventilação em PVC, nos diâmetros;
	
	

	 
	50 mm
	Pç
	01

	 
	Ref.: TIGRE
	
	

	5
	DIVERSOS
	
	

	5.1
	Caixa de inspeção e passagem em alvenaria e concreto
	
	

	 
	60x60cm
	Cj
	05

	5.2
	Caixa de passagem em alvenaria e concreto para águas pluviais com grelha
	
	

	 
	40x60cm
	Cj
	05

	5.3
	Canaleta com grelha em ferro fundido
	
	

	 
	L=20CM
	m
	11


27. Projeto do Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica (SPDA)
27.1 Este projeto foi elaborado tendo por base a norma vigente no Brasil estabelecida pela ABNT, NBR-5419/2001. Somente projetos elaborados com base em disposições desta norma podem assegurar uma instalação dita eficiente e confiável. Entretanto, esta eficiência nunca atingirá 100%, estando estas instalações sujeitas a falhas de proteção. 

27.2 Todos os equipamentos e materiais a serem instalados deverão ser novos com certificados de procedência e de garantia emitidos pelos fabricantes /fornecedores dos mesmos. 

27.3  Definições gerais:

27.3.1. Deve-se, a princípio, fazer algumas considerações e esclarecimentos a respeito do sistema de proteção contra descargas atmosféricas:

27.3.2. A descarga elétrica atmosférica (raio) é um fenômeno da natureza, absolutamente imprevisível e aleatório, tanto em relação às suas características elétricas (intensidade de corrente, tempo de duração, etc.), como em relação aos efeitos destrutivos decorrentes de sua incidência sobre as edificações.

27.3.3. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas não impede a queda de descargas na região a qual está protegendo, ele visa tão somente minimizar os efeitos devastadores, a partir da colocação de pontos preferenciais de captação e condução segura da descarga para a terra.

27.4 Sistemas de Captação:

27.4.1. O sistema de captação a ser utilizado é o de malha (princípio da gaiola de Faraday). A malha na cobertura será composta de cabos de cobre nu #35mm² circundando toda a edificação. Os cabos serão fixados sobre a cobertura através de presilhas na platibanda e nas telhas, conforme detalhes no projeto. 

27.4.2. Onde houver a impossibilidade de fixar presilhas, nas lajes impermeabilizadas, deverá ser utilizado o “adericone” conforme detalhe nº 06.

27.4.3. O cabo de captação contornará o telhado para fazer sua conexão com o cabo de descida. 

27.4.4. Todos os perfis metálicos (antenas) deverão ser conectados à malha de captação.

27.5 Sistemas de Descida:

27.5.1. As descidas projetadas ao longo da edificação serão em cabos de cobre nu #50mm² embutidos em reboco. Somente na edícula haverá 2 descidas aparentes, ver conforme detalhado no projeto. 

27.5.2. Os pontos de inspeção serão feitos através do condulete com conector de medição bimetálico, apenas nas descidas aparentes.

27.6 Sistemas de Aterramento:

27.6.1. O aterramento será feito com cabo de cobre nu #50mm² embutido em solo, conforme o detalhe nº 10. A malha de aterramento está projetada para contornar a edificação com uma distância de 1,0m de seus limites e a uma profundidade de 0,50m. Algumas exceções foram feitas por se tratar de uma edificação antiga, protegida pelo patrimônio histórico, não tendo em alguns casos o distanciamento lateral da vizinhança e com alguns tipos de difícil recomposição.

27.6.2. Todos os perfis metálicos (postes, portões, corrimão, mastros, etc.) deverão ser conectados à malha de aterramento.

27.7 Caixas de Equalização: 

27.7.1. No 1º pavimento da edificação, na Sala Técnica, próximo ao QDC-1, será instalada a caixa de equalização de potencial, BEP, na qual deverão ser interligados todos os sistemas de aterramento (instalações elétricas, telefonia e SPDA).

27.7.2. A caixa de equalização será interligada com a malha de aterramento, no 1º pavimento, através de cabo de cobre nu de # 50mm2.

27.7.3. Deverá ser feita a equalização do condutor de proteção com todas as estruturas metálicas da edificação (tubo de incêndio, trilho da plataforma, estrutura, etc.).

27.7.4. No anexo da edificação, junto ao QDC-2, será instalada outra caixa de equalização de potencial, neste caso o BEL, na qual deverão ser interligados todos os sistemas de aterramento (instalações elétricas, telefonia e SPDA).

27.8 Especificações de execução do SPDA:

27.8.1.  As interferências na malha de captação da cobertura que integram a própria construção do telhado deverão ser observadas durante o processo de montagem da referida malha.

27.8.2. Nos cruzamentos e derivações de cabos deverão ser utilizadas soldas exotérmicas.

27.9 Lista de materiais:

	LOCALIDADE: MUSEU REGIONAL DE CAETÉ - MG

	LISTA DE MATERIAIS - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QUANT.

	1
	CB COBRE NU 35MM2 7FX2,5MM-NBR65 . Ref.: TEL-5735
	M
	190

	2
	FIXAD.UNIV.SPDA LATAO EST.70MM2  250 . Ref.: TEL-5024 
	UN
	250

	3
	BUCHA FISCHER K54 NYLON F.10 MM. Ref.: TEL-5384   
	UN
	180

	4
	 PARAF.INOX AUTOAT.PAN.4,2X32MM. Ref.: TEL-5333
	UN
	350

	5
	BUCHA DE NYLON N 6 . Ref.: TEL-5306 
	UN
	170

	6
	ARR.LISA ABA LARGA M-5 INOX. Ref.:  TEL-5305
	UN
	250

	7
	POLIURETANO EM BISNAGA 310 ML R3. Ref.:  TEL-5905 
	UN
	2

	8
	 PRESILHA LATAO 35/50MM2 F.5MM . Ref.: TEL-10744
	UN
	100

	9
	CB COBRE NU 50MM2 7FX3MM NBR6524. Ref.:  TEL-5750
	M
	290

	10
	CONECTOR PRESSAO 35 MM2. Ref.: TEL-5015 
	UN
	2

	11
	CONDULETE PVC CINZA 1. Ref.: TEL-545
	UN
	2

	12
	TAMPA CEGA P/CONDULETE PVC 1. Ref.: TEL-546
	UN
	2

	13
	CONEC BZ EST.EMEND/MEDIC.16-70MM. Ref.: TEL-565
	UN
	2

	14
	TAMPAO PROTETOR 1 PP-R3. Ref.: TEL-5533 
	UN
	2

	15
	ELETRODUTO PVC 1 X 3M. Ref.: TEL-5501 
	PÇ
	2

	16
	ABRAC.TIPO D 1 C/CUNHA PRE-ZINC. Ref.: TEL-095 
	UN
	8

	17
	TERMINAL COMPRESSAO 1 FURO 16MM2. Ref.: TEL-5116 
	UN
	4

	18
	CABO COBRE ISOL 750V VERDE 16MM2. Ref.: TEL-5717
	M
	15

	19
	EQUIBOX TRIPOLAR. Ref.: TEL-10904 
	UN
	2

	20
	CARTUCHO P/SOLDA N.115 . Ref.: TEL-99115 
	UN
	2

	21
	MOLDE HCL-5/8.50-5 (GYE-16Y3) . Ref.:  TEL-95611 
	UN
	1

	22
	HASTE AC. 14,3MM(5/8)X2,4M-ABNT. Ref.: TEL-5814
	UN
	2

	23
	CARTUCHO P/SOLDA N.90. Ref.: TEL-99990 
	UN
	16

	24
	MOLDE CDH-50.50-3 (TAC-Y3Y3) . Ref.: TEL-93210 
	UN
	1

	25
	CX.INSP.POLIP.S/TAMPA 300X400MM. Ref.: TEL-505 
	UN
	2

	26
	TAMPA FF 300MM ABA LARG MAX200KG. Ref.: TEL-506
	UN
	2

	27
	ALICATE GRANDE L-160/Z-201. Ref.: TEL-98201 
	UN
	1

	28
	ESCOVA DE ACO EM V T-314/Z-86. Ref.: TEL-98086 
	UN
	1

	29
	LIMPADOR MOLDE B-136-B/Z-91 . Ref.: TEL-98091 
	UN
	1

	30
	FITA SUBTER P/ ATERR(RL 300MT) . Ref.: TEL-5530 
	UN
	1

	31
	GRAMPO FIXADOR P/CABO B-265/Z-02. Ref.: TEL-98002 
	UN
	1

	ATENÇÂO:
	Não fazem parte do escopo desta lista os materiais necessários para a instalação dos DPS, quando for o caso.
	 
	 


28. Projeto do Sistema de Combate a Incêndio e Pânico (PCI)
28.1 Lista de materiais:

	LISTADO DE MATERIAIS- PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

	Item
	Descrição
	Unid.
	QUANTID.

	
	
	
	TÉRREO

	1
	MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO
	
	

	1.1
	Tubo sem costura, nos seguintes diâmetros:
	
	

	 
	Ø 3/4"
	m
	03

	 
	Ø 2.1/2"
	m
	108

	 
	Ref.: MANNESMANN
	
	

	1.2
	Cotovelo 90º, nos seguintes diâmetros:
	
	

	 
	Ø 3/4"
	Pç
	03

	 
	Ø 2.1/2"
	Pç
	11

	 
	Ref.: TUPY
	
	

	1.3
	Cotovelo 45º, nos seguintes diâmetros:
	
	

	 
	Ø 2.1/2"
	Pç
	02

	 
	Ref.: TUPY
	
	

	1.4
	Tê, classe 10, nos seguintes diâmetros:
	
	

	 
	Ø 3/4"
	Pç
	03

	 
	Ø 2.1/2" x Ø 1.1/2"
	Pç
	02

	 
	Ø 2.1/2"
	Pç
	05

	 
	Ref.: TUPY
	
	

	1.5
	Bucha de redução, classe 10, nos seguintes diâmetros:
	
	

	 
	Ø 3/4" x 3/8"
	Pç
	03

	 
	Ø 1.1/2" x 3/4"
	Pç
	01

	 
	Ref.: TUPY
	
	

	16
	União com assento cônico de bronze, classe 10, nos seguintes diâmetros:
	
	

	 
	Ø 3/4"
	Pç
	04

	 
	Ø 2.1/2"
	Pç
	06

	 
	Ref.: TUPY
	
	

	1.7
	Niple duplo, classe 10, nos seguintes diâmetros:
	
	

	 
	Ø 3/4"
	Pç
	04

	 
	Ø 2.1/2"
	Pç
	10

	2
	MATERIAL DE PVC
	
	

	2.1
	Fita teflon 18mm x 20m;
	Pç
	10

	 
	Ref.: TIGRE
	
	

	3
	METAIS HIDRÁULICOS E EQUIPAMENTOS
	
	

	3.1
	Registro de gaveta, com acabamento bruto, nos seguintes diâmetros:
	
	

	 
	Ø 3/4"
	Pç
	02

	 
	Ø 2.1/2"
	Pç
	02

	 
	Ref.: DECA
	
	

	3.2
	Válvula de retenção em bronze, nos seguintes diâmetros;
	
	

	 
	Ø 2.1/2" vertical
	Pç
	01

	 
	Ref.: NIAGARA
	
	

	3.3
	Extintores dotados de válvula gatilho e difusor, suporte tipo tripé e placa indicativa;
	
	

	 
	PÓ QUIMICO SECO 20B:C 6 kg
	Pç
	01

	 
	PÓ QUIMICO SECO 2A:20B:C 6 kg
	Pç
	04

	 
	Ref.: APAG
	
	

	3.4
	Luminária de emergência tipo bloco autônomo de iluminação de emergência com lãmpadas de LED 8W, bateria incorporada, selada, 12V, 7,0 AH, (normal e emergência), com autonocia de 01 hora, para:
	
	

	 
	 instalação em forro.
	Pç
	02

	 
	instalação em parede
	Pç
	26

	 
	Ref.: G-LIGTH (VER ALIMENTAÇÃO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)
	
	

	3.5
	Placa para balizamento de fuga, conforme ind. em projeto:
	
	

	 
	para balizamento de fuga, com indicação de "SENTIDO DE FUGA" tipo S2 (direita)  da IT15
	Pç
	02

	 
	para balizamento de fuga, com indicação de "SENTIDO DE FUGA" tipo S2 (esquerda)  da IT15
	Pç
	07

	 
	para balizamento de fuga, com indicação de "SAÍDA A FRENTE" tipo S3-IT15
	Pç
	13

	 
	para balizamento de fuga, com inscrição de "SAÍDA" tipo S12-IT15
	Pç
	01

	 
	de sinalização, com indicação de "NÚMERO DO PAVIMENTO" tipo S17-IT15
	Pç
	05

	 
	de proibição, com indicação de "PROIBIDO PEGAR ELEVADOR" tipo P4-IT15
	Pç
	03

	 
	para de indicação de equipamentos com a indicação de  "CENTRAL DE ALARME" tipo E1-IT15
	Pç
	01

	 
	para de indicação de equipamentos com a inscrição  "ACIONAMENTO MANUAL DO ALARME" tipo E2-IT15
	Pç
	05

	 
	para de indicação de equipamentos com a inscrição  "ACIONAMENTO MANUAL DA BOMBA" tipo E3-IT15
	Pç
	04

	 
	para de indicação de equipamentos com a inscrição  "EXTINTOR" tipo E5-IT15
	Pç
	08

	 
	para de indicação de equipamentos com a inscrição  "HIDRANTE" tipo E8-IT15
	Pç
	04

	 
	de orientação, com indicação dos "SISTEMAS PREVENTIVOS" tipo M1-IT15
	Pç
	01

	 
	Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	
	

	3.6
	Abrigo para hidrante interno, em chapa dobrada, na cor vermelha, com visor transparente, com a inscrição "INCÊNDIO", completo, com mangueiras (2x15m) Ø38mm, registro globo angular 45º, Ø63mm, esguicho cônico, Ø13mm e engates rápidos, Dim.: 60x90x17cm;
	
	

	 
	Ref.: APAG
	Pç
	04

	3.7
	Hidrante de recalque completo, com registro globo angular 45º, adaptador, engate rápido e tampa de ferro fundido com inscrição "INCÊNDIO", conforme detalhe em projeto;
	
	

	 
	Ref.: APAG
	Pç
	01

	3.8
	Cilindro de pressão, diâmetro de 6", L=1,20m:
	
	

	 
	Ref.: APAG
	Pç
	01

	3.9
	Manômetro, com escala de 0 a 100 lb/pol 12:
	
	

	 
	Ref.: WILLY
	Pç
	01

	3.10
	Pressostato XMG008;
	
	

	 
	Ref.: TELEMECANIQUE
	Pç
	01

	 
	
	
	

	3.11
	Conjunto moto-bomba, centrifuga, eixo horizontal:
	
	

	 
	Q=15,0 m3/h Hm=30,0mca, Pot=3,0CV motor elétrico
	Pç
	01

	 
	Ref.: WORTHINGTON
	
	

	4
	DIVERSOS
	
	

	4.1
	Teste de pressão das redes hidráulicas, conforme NBR;
	Vb
	01

	4.2
	Material ante corrivo tipo torofita
	Vb
	01

	4.3
	Abertura e fechamento de valas
	Vb
	01

	4.4
	Revestimento ante-corrosivo
	ml
	120

	 
	Ref.: TOROFITA
	
	

	4.5
	Execução de furos em concreto, rasgos e alvenaria e piso
	Vb
	01

	4.6
	Material de limpeza, cola, adesivo, solvente, estopa, etc.
	Vb
	01

	4.7
	Acessórios diversos de fixação
	Vb
	01

	 
	
	
	

	OBS
	PARA A CENTRAL DE ALARMES, BOTOEIRAS QUEBRA VIDRO, SIRENE E PAINÉIS, VER PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	


29. Projeto paisagístico

29.1 O projeto está elaborado em fiel cumprimento às Normas específicas da ABNT, conforme disposições dos órgãos competentes, e está composto por projeto executivo e planilha orçamentária. 

29.2 Caracterização:

29.2.1. Os espaços que deverão ser tratados são três:

· Pátio da edícula – situado entre o casarão e esta. Conecta-se ao casarão pela escada de pedra ou pela porta de acesso ao subsolo, à rua Israel Pinheiro pelo portão lateral e ao “Jardim Caetense” pela porta nos fundos da edícula. Das plantas existentes serão mantidas a quaresmeira e os curculigos sob sua sombra, o singônio que já coloniza o muro à direita. Os muros de pedra possuem plantas espontâneas, que devem ser mantidas,

· “Jardim Caetense” - Situa-se entre a edícula e o anexo. É a única ligação interna entre estes espaços. Há um grande Jatobá próximo ao muro da edícula que será mantido. Uma pequena mangueira existente será cortada.

· Jardim do Anexo – situado em frente ao anexo, separado da rua monsenhor domingos pelo arrimo de pedra existente. Inclui também a cobertura verde do container. Neste espaço existe um pequeno romanzeiro, imbés, gloxínias e, nos muros ou sobre estes, palmas (Opuntia ficus-indica) e singônios que serão mantidos.

· Além disto, os muros de pedra existentes são suporte hoje para muitas espécies trepadeiras ou rupestres. Em vários pontos destes muros serão plantadas outras espécies com a mesma finalidade.

29.3 Soluções adotadas:

29.3.1. De forma geral, muitas das espécies vegetais hoje existentes serão aproveitadas, não havendo necessidade de compra. Para uso no projeto basta que as mudas sejam coletadas e plantadas nos locais indicados para tal e que sejam cultivadas pelos jardineiros do museu. As espécies listadas para o “Jardim Caetense” serão obtidas no próprio município, já que não se tratam de plantas comerciais disponíveis em floras. Junto aos muros de pedra serão plantadas espécies trepadeiras de forma a colonizar seus topos, telhados adjacentes e etc. As espécies escolhidas são basicamente as já difundidas nos jardins da cidade, rústicas e de fácil manutenção. Outras opções, como no caso da Strelitzia augusta, não são raras em cultivo, não requerem condições especiais. 

29.3.2. Pátio da edícula: O piso de seixos será mantido, A quaresmeira e os curculigos no canteiro elíptico junto à escada de pedra serão mantidos. Deste serão removidas as gramas pretas existentes, substituídas pela gloxínia. No canteiro junto ao muro à esquerda, será plantada bouganvílea branca para que colonize o topo de muro. Será mantida a jibóia existente e serão plantadas marantas verdes. No canteiro à esquerda, serão plantadas as mudas de strelitzia augusta que criarão barreira verde moderada para a visão do pátio desde a residência. O amplo sigônio sobre o muro será mantido. Também serão plantadas marantas verdes neste canteiro. Sobre os muros em ambas as divisas laterais ao casarão serão plantadas pitaias.

29.3.3. “Jardim Caetense”: Por tratar-se de jardim temático focado na divulgação e preservação da tradição culinária da região, serão empregadas espécies comestíveis usadas em pratos típicos da região. Notório é o fato de, apesar de ocorrerem em outros estados ou países, muitas destas espécies são consumidas como alimento apenas na região de Minas onde Caeté está inserida. Serão construídas uma rampa e uma escada para acesso ao anexo. Serão construídos cilindros em aço SAC onde serão plantadas algumas destas espécies comestíveis. Outras serão plantadas nos canteiros adjacentes ou nos muros. Sob o jatobá serão plantados Ora-pro-nobis, marantas verdes e gloxínias. No muro à direita as palmas e tomates cereja. No trecho adjacente ao anexo serão locadas as samambaias de tapera e as taiobas. O espaço entre os cilindros de aço e adjacentes às passagens serão preenchidos com grama amendoim.

29.3.4. Jardim do Anexo: no canteiro junto ao muro no acesso lateral desde o Jardim caetense serão plantadas ervas empregadas em chás ou temperos. O gramado de grama esmeralda será ampliado, removendo algumas espécies hoje existentes. Serão mantidos os imbés e o romanzeiro. As gloxínias serão mantidas (deste canteiro sairão também as mudas para os outros locais indicados em projeto). As palmas existentes sobre o muro serão mantidas e terão sua área ampliada. Os singônios no muro à esquerda serão mantidos e poderão colonizar a cobertura verde do container. Sobre este também serão plantados imbés, pitaias e grama amendoim.

29.4 Manutenção:

29.4.1. Como mencionado, quase todas as plantas especificadas são rústicas ou aclimatadas à região. A única espécie não comum na região é a Strelitzia augusta, a qual deve ser observada mais atentamente até sua completa adaptação. As espécies espinhosas como a ora-pro-nobis ou a Palma, devem ser adequadamente observadas para prevenir acidentes com os visitantes e devem ser podadas caso seus ramos aproximen-se demais das vias de acesso. O cansanção deve ficar no cilindro de aço central e os visitantes não devem aproximar-se ou terem contato direto, pois suas folhas são urticantes e podem causar irritação na pele caso tocadas. Seu manejo deve ser calteloso e com o auxílio de EPI adequado. O espaço central entre estes cilindros deve ser mantido com a grama amendoim e não deve ser pisoteado. Placas indicativas devem ser colocadas neste jardim alertando os visitantes de forma a não permitir que qualquer folha ou parte seja manuseada ou ingerida in natura, incluindo as samambaias de tapera, os imbés, singônios e as taiobas.

29.4.2. A rega será feita manualmente uma vez ao dia no período da manhã, em torno das 7hs. A quantidade de água suprida nesta rega será de aproximadamente 2 l/m³. A irrigação deve ser monitorada, para não haver distribuição irregular de água e, principalmente, zonas excessivamente úmidas ou encharcadas. Nos períodos chuvosos, esta irrigação poderá ser suspensa e, nos muito quentes ou secos, a rega poderá ser feita até 2 vezes ao dia, uma pela manhã (como mencionado acima) e outra ao final da tarde. Nos meses secos, todas as folhagens devem ser lavadas bimestralmente com mangueira, a baixa pressão, para a retirada da poeira depositada.

29.4.3. O substrato para o plantio deverá ser constituído de terra vegetal de boa procedência, à qual se deve adicionar 20l de esterco de curral bem curtido e 20l de vermiculita. A terra deverá ser regularizada e nivelada. Anualmente, o nível da terra em relação aos bordos deverá ser regularizado com a adição de mais terra vegetal conforme descrito acima.

29.4.4. A adubação antes do plantio deverá ser feita, para cada m2, com 300g de calcário dolomítico, 100g de NPK10-10-10, 300g de superfosfato simples (ou fosfato de Araxá) e 20l de húmus de minhoca.

29.4.5. A adubação de manutenção deverão ser feitas 2 vezes ao ano. A primeira em setembro, antes das chuvas de verão, e a outra em março, quando este período se encerra e começa o período seco. Cada adubação consistirá, por m2, de 150g de calcário dolomítico, 50g de NPK 4-14-8 e 10 l de húmus de minhoca.

29.4.6. O jatobá deve ter as ervas de passarinho de sua ramagem removidas manualmente. As mudas de gameleira (Ficus sp.) devem ser removidas dos muros de pedra, gretas, calhas e árvores enquanto pequenas pois, caso cresçam, tem seu controle inviabilizado sem o uso de produtos químicos e podem oferecer riscos à estrutura do suporte ou à planta hospedeira.

29.4.7. O combate às ervas daninhas será feito exclusivamente com a remoção manual. O combate a pragas deverá ser feito preferencialmente com produtos naturais. O uso de pesticidas industriais deverá ser evitado, salvo quando estiverem esgotados outros meios. Caso a praga por esse método combatida seja recorrente, deverá ser estudada a troca da vegetação por plantas da mesma espécie com genética mais resistente ou mesmo a reformulação da proposta paisagística com a troca da espécie.

30. Projetos apresentados:

30.1 Pranchas:

EST-01/03_ Detalhe de amarrações estruturais I

EST-02/03_ Detalhe de amarrações estruturais II

EST-03/03_ Detalhe drenagem muro posterior

30.2 Pranchas:

LUM-01/02_ Planta Subosolo/ 1º Pav./2º Pav- Luminotécnico

LUM-02/02_ Planta Anexo/ Edícula e Geral- Luminotécnico

30.3 Pranchas:

ELE-01/03_ Planta Subosolo/ 1º Pav./2º Pav- Luminotécnico

ELE-02/03_ Planta Anexo/ Edícula e Geral- Luminotécnico

ELE-03/03_ Quadro de cargas/ Diagrama unifilar e Notas

30.4 Pranchas:

TEL-01/02_ Planta Subsolo/ 1º Pav./2º Pav- Dados e Telefonia

TEL-02/02_ Planta Situação- Dados e Telefonia

30.5 Pranchas:

SON-01/01_ Plantas1º Pav./2º Pav- Sonorização

30.6 Pranchas:

SEG-01/03_ Planta Subsolo/ 1º Pav./2º Pav- Detecção

SEG-02/03_ Planta Subsolo/ 1º Pav./2º Pav- Alarme

SEG-03/03_ Planta Edícula e Anexo- Detecção

30.7 Pranchas:

HS-01/03_ Simbologia, notas e detalhes gerais/ PL. Subsolo, 1º pav., 2º pav., e cobertura/  Detalhe Barrilete.

HS-02/03_ Detalhe Sanitário 01 e Isométrico 01

HS-03/03_ PL. anexo e Cobertura/ Detalhe Sanitário 01 e Isométrico 01

30.8 Pranchas:

SPDA-01/03_ Planta de Cobertura e Detalhes

SPDA-02/03_ Fachadas e Detalhes

SPDA-03/03_ Planta Geral e Detalhes

30.9 Pranchas:

PCI-01/02_ Detalhes

PCI-02/02_ Plantas e Cortes

30.10 Plantas:
PAIS-01/01_Planta geral e detalhes.

ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

A comprovação da realização de pesquisa mercadológica como embasamento do cálculo dos custos estimados para a realização dos objetos especificados para contratação é exigência da legislação vigente, e visa à equiparação dos mesmos, de forma fidedigna, com os valores atuais praticados no mercado. Os preços (unitários e totais) estimados devem estar compatíveis com os praticados no mercado e no âmbito da administração pública, com foco na garantia de economicidade e eficiência.
As fontes utilizadas para a elaboração do presente Orçamento de Referência foram:
01 - O Sistema de Preços, Custos e Índices da Caixa Econômica Federal – SINAPI (https://www.sipci.caixa.gov.br/SIPCI).
02 – A Planilha Preço SETOP – MG (http://www.setop.mg.gov.br/municipio/consulta-a-planilha-de-precos-setop). 

02 - O Informativo Sistema Boletim de Custos (SBC) (www.informativosbc.com.br).
O Sistema de Preços, Custos e Índices da Caixa Econômica Federal é um sistema de pesquisa mensal que informa custos e índices da construção civil. Estes resultam de trabalhos técnicos elaborados em parceria entre a Caixa Econômica Federal e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A rede de coleta do IBGE pesquisa mensalmente preços de materiais e equipamentos de construção, e os salários das categorias profissionais junto a estabelecimentos comerciais, industriais e sindicatos da construção civil, em todas as capitais dos estados. A divulgação oficial dos resultados do SINAPI, assim como a manutenção, a atualização e o aperfeiçoamento do cadastro de referências técnicas, dos métodos de cálculo e do controle de qualidade dos dados disponibilizados competem à CAIXA e ao IBGE.

A Planilha de Preços SETOP – MG é o referencial de preços para as obras de edificação do Estado de Minas Gerais. São mais de 3 mil ítens de composições de custos unitários, com preços regionalizados e atualizados, para garantir melhores condições de execução e maior resultado econômico das obras. A consulta à planilha Preço SETOP pode ser realizada clicando no mapa de regiões ou selecionando o nome do município através do link: http://www.setop.mg.gov.br/municipio/consulta-a-planilha-de-precos-setop.
O Informativo SBC constitui uma base de dados atualizada mensalmente, constituída a partir da experiência acumulada pelo periódico Boletim de Custos, com estudos e pesquisas de processos construtivos realizados em várias partes do Brasil. Essa base de dados oferece para consulta on-line um cadastro detalhado de insumos e composições de custos de obras e serviços específicos para o setor da construção civil, possibilitando o cálculo de orçamentos de obras, com preços atualizados em 38 cidades do país, incluindo todas as capitais. O Boletim de Custos é uma fonte tem sido utilizada há décadas para a elaboração de estudos, normas, padrões, softwares e parâmetros de cálculos orçamentários destinados à determinação dos custos na construção; tem atuado junto a diversos órgãos públicos, tais como: o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a Caixa Econômica Federal (CEF), o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) e a Fundação Getúlio Vargas; por convênio firmado com esta última, participou da elaboração do Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), aplicado às diversas regiões do país.
Tendo em vista o caráter de edifícios históricos das sedes dos museus do Ibram, tombados como patrimônio cultural brasileiro, é quase sempre necessário recorrer a mais de uma fonte, pois se tratam de obras e serviços de caráter especial, diferentes construções ou reformas em edifícios comuns.
A realização de forma tecnicamente adequada de pesquisa mercadológica capaz de justificar o valor previsto para contratação fundamenta a estimativa dos custos de cada Projeto Básico, visando garantir que o valor previsto para a contratação reflita de forma fidedigna a realidade do mercado. Como dito acima, as fontes utilizadas são sempre indicadas na última linha do Cronograma Físico-Financeiro.
No caso das obras para o Museu regional de Caeté, tem-se que no ano de 2013 contrataram-se serviços técnicos especializados para elaboração de levantamentos, projetos, instalação de lona para cobertura do telhado e execução de escoramento no Museu, em decorrência da situação crítica em que se encontra o imóvel, ocasionando inclusive o fechamento da instituição.

A contratação dos projetos teve por objetivo executar as obras de restauro numa segunda etapa, no intuito de evitar problemas contratuais, como aditivos de tempo e de valor em decorrência de imprevistos que ocorrem ao serem contratadas obras sem projetos. Em relação à instalação de lona e escoramento, objetivaram que os danos na estrutura física do museu não fossem agravados enquanto se aguardava a execução das obras. Ressalta-se que a garantia de 2 (dois) anos fornecida pela empresa para os serviços de instalação de lona e escoramento irá vencer em novembro de 2015.

Nesse contexto, o levantamento cadastral, mapeamento de danos, levantamento topográfico, projeto executivo de restauro, projeto paisagístico, diagnóstico e projeto estrutural, projeto executivo de muro de arrimo e sistema de drenagem, projetos de instalações gerais e projeto luminotécnico foram elaborados pela empresa Impacto Construtora, Empreendimentos e Serviços, ganhadora do certame licitatório. O presente projeto básico objetiva justamente a contratação destes serviços.

Integrando os projetos executivos de restauro e complementares, a Empresa Impacto elaborou Planilha orçamentária estimativa, considerando as fontes já descritas, que são as mesmas utilizadas constantemente pela Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia (CEMAE), do Instituto Brasileiro de Museus.

O orçamento integrante dos projetos, no intuito de restaurar o Museu Regional de Caeté, totalizou R$ 2.348.662,39 (dois milhões, trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), em setembro de 2015, conforme cronograma físico financeiro em anexo, que se encontra pormenorizado no produto entregue pela empresa Impacto e atualizado pela CEMAE. As propostas a serem apresentadas pelas empresas interessadas em participar do certame licitatório devem se basear nas referidas planilhas, que serão fornecidas sem preenchimento para esta finalidade.

Pelo exposto, segue Planilha Orçamentária Estimativa para a presente contratação, expressando a composição de todos os seus custos unitários, com as citadas bases de dados atualizadas, conforme exigido pela legislação e jurisprudência vigentes. 
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RESTAURAÇÃO DO MUSEU REGIONAL CAETÉ / MG
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	

	MUNICÍPIO: CAETÉ / MG
	DATA: atualização em 09/2015
	 
	 
	 

	MONUMENTO:   MUSEU REGIONAL DE CAETÉ
	DISTRITO:  SEDE
	 
	 
	 

	OBRA/SERVIÇO : RESTAURAÇÃO ARQUITETÔNICA DO MUSEU
	ENDEREÇO:  RUA DR.ISRAEL PINHEIRO, nº176
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ITEM
	SERVIÇO
	UNID.
	QUANT.
	 R$ CUSTO 
	 R$ VENDA 
	 R$ TOTAL 
	REFERÊNCIA PREÇO

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.
	SERVIÇOS TÉCNICOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.01
	Elaboração de projeto estrutural (concreto e metálica), inclusive detalhamentos, conforme descrito no caderno de projeto.
	un.
	1,00
	 R$     6.178,25 
	 R$     7.634,46 
	 R$               7.634,46 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.02
	Acompanhamento técnico da obra por ARQUITETO - meio horário  (2 x por semana)
	mês
	12,00
	 R$     6.844,74 
	 R$     8.458,04 
	 R$           101.496,52 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.03
	Acompanhamento técnico da obra por ENGENHEIRO CIVIL - meio horário  (2 x por semana)
	mês
	12,00
	 R$     6.844,74 
	 R$     8.458,04 
	 R$           101.496,52 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.04
	Consultoria de Engenheiro civil sênior
	h
	40,00
	 R$        104,85 
	 R$        129,57 
	 R$               5.182,62 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.05
	Acompanhamento TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - integral  (5 x por semana), inclusive deslocamento
	mês
	12,00
	 R$     2.348,68 
	 R$     2.902,27 
	 R$             34.827,24 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.06
	Consultoria de profissional de arquitetura da empresa responsável pelo projeto executivo de restauração arquitetônica (deslocamento de 200km - ida e volta BH por visita)
	h
	96,00
	 R$        268,20 
	 R$        331,42 
	 R$             31.816,15 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.07
	Confecção de 'as built' de todos os projetos, através de técnino desenhista
	un.
	1,00
	 R$     8.057,48 
	 R$     9.956,63 
	 R$               9.956,63 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.08
	Estudos Geotécnicos, sondagens de simples reconhecimento do solo para identificação da qualidade do terreno
	m
	48,00
	 R$         86,09 
	 R$        106,38 
	 R$               5.106,14 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.09
	Prospecções arquitetônicas e estruturais, testes e análises laboratoriais, conforme determinação da Fiscalização, para identificação de materiais, características e traços dos seguintes elementos construtivos: alvenarias, argamassas e rebocos
	un.
	3,00
	 R$        831,75 
	 R$     1.027,80 
	 R$               3.083,40 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.10
	Contratação de pesquisa Arqueológica para acompanhamento dos serviços de retirada de terra e rebaixamento de pisos, execução e/ou demolição de fundações, instalação de SPDA, instalações hidrosanitárias e drenagem pluvial deverão ser feitos sob a supervisão de um arqueólogo
	un.
	1,00
	 R$   19.460,53 
	 R$   24.047,38 
	 R$             24.047,38 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.11
	Mestre de obra
	mês
	12,00
	 R$     2.805,00 
	 R$     3.466,14 
	 R$             41.593,67 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.12
	Encarregado
	mês
	12,00
	 R$     3.086,84 
	 R$     3.814,41 
	 R$             45.772,94 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.13
	Apontador
	mês
	12,00
	 R$     1.791,71 
	 R$     2.214,02 
	 R$             26.568,21 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.14
	Auxiliar de escritório
	mês
	12,00
	 R$     1.677,63 
	 R$     2.073,05 
	 R$             24.876,60 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.15
	Vigia noturno
	mês
	12,00
	 R$     1.070,33 
	 R$     1.322,61 
	 R$             15.871,27 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.16
	Equipamentos de proteção individual e coletiva de toda a obra (EPI's) - 15 operários (média mensal)
	cj
	15,00
	 R$        343,60 
	 R$        424,59 
	 R$               6.368,80 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.17
	Deslocamento intermunicipal - Transporte de todos os funcionários (até 50km/dia)
	mês
	12,00
	 R$        775,00 
	 R$        957,67 
	 R$             11.492,01 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.18
	Diárias com pernoite e refeição para equipe técnica da obra
	mês
	12,00
	 R$     3.600,00 
	 R$     4.448,52 
	 R$             53.382,24 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.19
	Consumo de água e esgoto
	mês
	12,00
	 R$        396,00 
	 R$        489,34 
	 R$               5.872,05 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.20
	Consumo de luz/energia elétrica
	mês
	12,00
	 R$        585,00 
	 R$        722,88 
	 R$               8.674,61 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	TOTAL DO ITEM  01
	 R$         565.119,45 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	02.
	INSTALAÇÃO DA OBRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	02.01
	Execução de tapume com chapa de compensado E=6mm, inclusive abertura de portões de acesso provisório, altura mínima de 2,20m em relação ao nível do terreno.
	m2
	66,00
	 R$         45,53 
	 R$         56,26 
	 R$               3.713,25 
	74220/001-SINAPIMG_jul15

	02.02
	Fornecimento e instalação das placas da obra em chapa galvanizada (3 X 1,5)m - em chapa galvanizada nº 26, afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga U 2" enrijecida com metalon  (20 x 20)cm, suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente e verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva (frente: pintura automotiva  fundo azul , texto: plotter de recorte película branca  e parte inferior: aplicação das marcas em cor conforme manual de identidade visual do Governo Federal
	m2
	9,00
	 R$        294,71 
	 R$        364,17 
	 R$               3.277,56 
	74209/001-SINAPIMG_jul15

	02.03
	Aluguel container/escrit/WC c/ 1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg = 2,20m compr= 6,20m alt= 2,50m chapa aço nerv trapez forroc/ isol termo-acust chassis reforc piso compens naval incl inst eletr/hidro-sanit excl transp/carga/descarga
	mês
	12,00
	 R$        612,33 
	 R$        756,66 
	 R$               9.079,87 
	73847/002-SINAPIMG_jul15

	02.04
	Aluguel container/sanit c/ 2 vasos/1 lav/1 mic/4 chuv larg = 2,20m compr= 6,20m alt= 2,50m chapa aço nerv trapez forroc/ isol termo-acust chassis reforc piso compens naval incl inst eletr/hidro-sanit excl transp/carga/descarga
	mês
	12,00
	 R$        699,94 
	 R$        864,92 
	 R$             10.378,99 
	73847/003-SINAPIMG_jul15

	02.05
	Execução do barracão de depósito e ferramentaria tipo I, A=14,52m2 (obra de pequeno porte, efetivo até 30 homens) - Padrão Deop
	m2
	14,52
	 R$        332,00 
	 R$        410,25 
	 R$               5.956,86 
	74210/001-SINAPIMG_jul15

	02.06
	Execução do barracão de Cozinha/refeitório tipo I, A=14,52m2 (obra de pequeno porte, efetivo até 30 homens) - Padrão Deop
	un.
	14,52
	 R$        182,27 
	 R$        225,23 
	 R$               3.270,35 
	85253-SINAPIMG_jul15

	02.07
	Instalações provisórias de rede elétrica / iluminação  no canteiro de obra
	un.
	1,00
	 R$     2.097,24 
	 R$     2.591,56 
	 R$               2.591,56 
	73960/001 + 41598-SINAPIMG_jul15

	02.08
	Instalações provisórias de água / esgoto no canteiro de obra
	un.
	1,00
	 R$     1.963,54 
	 R$     2.426,34 
	 R$               2.426,34 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	02.09
	Fornecimento e colocação de equipamentos de combate à incêndio na obra, compreendendo em conjunto de extintores de Gás Carbônico 6kg
	un.
	4,00
	 R$        381,00 
	 R$        470,80 
	 R$               1.883,21 
	72554-SINAPIMG_jul15

	02.10
	Fornecimento e colocação de equipamentos de combate à incêndio na obra, compreendendo em conjunto de extintores de Água Pressurizada 10L
	un.
	4,00
	 R$        123,13 
	 R$        152,15 
	 R$                  608,61 
	73775/002-SINAPIMG_jul15

	02.11
	Mobilização e desmobilização do canteiro de obras, como ferramental e equipamentos de pequeno porte (0,3% = 0,003)
	un.
	1,00
	 R$     8.165,25 
	 R$   10.089,80 
	 R$             10.089,80 
	MOB-DES-025-SETOPMG

	TOTAL DO ITEM  02
	 R$           53.276,41 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03.
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03.01
	Proteção de elementos arquitetônicos e construtivos com lona plástica e/ou madeirite fixados
	m2
	200,00
	 R$         30,71 
	 R$         37,95 
	 R$               7.589,43 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	03.02
	Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão - manual com transporte de 1km < DMT <= 10km (dentro de perímetro urbano) para remoção de mobiliário e objetos diversos
	m3
	15,00
	 R$         22,17 
	 R$         27,40 
	 R$                  410,93 
	72897 + 72900-SINAPIMG_jul15

	03.03
	Execução de limpeza e preparo do local (área do canteiro, frentes de trabalho internas e externas, etc.)
	m2
	300,00
	 R$           4,80 
	 R$           5,94 
	 R$               1.780,94 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	03.04
	Execução de dedetização de toda a área da edificação, contra abelhas, escorpiões e insetos peçonhentos, inclusive remoção de caixas de abelhas e marimbondos quando existentes
	m2
	300,00
	 R$           6,60 
	 R$           8,16 
	 R$               2.448,22 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	03.05
	Execução de isolamento de áreas com lona tipo terreiro, tipo cortina vertical para proteção contra poeira e vãos abertos
	m2
	150,00
	 R$           6,35 
	 R$           7,85 
	 R$               1.176,82 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	03.06
	Execução de escoramento tubular convencional tipo B (H= 3,21 a 4,50)m com acessórios, exclusive transporte e montagem (aluguel mensal) para estrutura instável de acordo com as indicações do engenheiro estrutural (RT de execução) e da fiscalização, conforme necessidade no decorrer da obra  (por 5 meses) 
	m3 X mês
	75,00
	 R$         64,62 
	 R$         79,85 
	 R$               5.988,50 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	03.07
	Descarga, montagem, desmontagem e carga de escoramento metálico tipos A e B para qualquer tipo de estruturas
	m3
	15,00
	 R$           2,87 
	 R$           3,54 
	 R$                   53,15 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	03.08
	Locação de andaime metálico tubular tipo torre para uso interno (por 10 meses)
	m X mês
	30,00
	 R$         18,21 
	 R$         22,50 
	 R$                  675,06 
	73875/001-SINAPIMG_jul15

	03.09
	Fornecimento de andaime metálico para fachada  (por 8 meses)
	m2 X mês
	3.200,00
	 R$           7,79 
	 R$           9,63 
	 R$             30.803,53 
	73618-SINAPIMG_jul15

	03.10
	Montagem e desmontagem e carga de andaime metálico para fachada, inclusive assoalho, rodapé e guarda-corpo
	m2
	400,00
	 R$         14,41 
	 R$         17,81 
	 R$               7.122,57 
	84112-SINAPIMG_jul15

	03.11
	Fornecimento e instalação de tela proteção para fachada em polietileno
	m2
	520,00
	 R$         19,16 
	 R$         23,68 
	 R$             12.311,53 
	73804/001-SINAPIMG_jul15

	03.12
	Fornecimento e instalação de lona tipo carreteiro amarrada com arame galvanizado para proteção da edificação após remoção da cobertura
	m2
	520,00
	 R$           7,69 
	 R$           9,50 
	 R$               4.938,49 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	03.13
	Locação da obra, utilizando os pontos de referência (alinhamentos, coordenadas e pontos de nível), de forma a permitir a perfeita localização dos elementos das novas edificações, acréscimos e anexos a serem construídos
	m2
	145,07
	 R$         20,54 
	 R$         25,38 
	 R$               3.682,06 
	73686-SINAPIMG_jul15

	03.14
	Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão - manual com transporte de 1km < DMT <= 10km (dentro de perímetro urbano) para remoção de entulho
	m3
	12,00
	 R$         22,17 
	 R$         27,40 
	 R$                  328,75 
	72897 + 72900-SINAPIMG_jul15

	TOTAL DO ITEM  03
	 R$           79.309,96 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	04.
	REMOÇÃO (sem e com reaproveitamento)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	04.01
	Remoção manual de terra para execução das novas rampas e escadas laterais, no edifício principal, fosso do elevador,  das novas fundações e arrimos, e do novo acesso na parte de trás do terreno, inclusive execução de nivelamento do terreno, conforme especificação de projeto
	m3
	43,00
	 R$         42,90 
	 R$         53,01 
	 R$               2.279,50 
	73447-SINAPIMG_jul15

	04.02
	Remoção completa dos pisos dos cômodos do subsolo,  sanitários dos 1º e 2º pavimento e da sala técnica sem reaproveitamento
	m2
	61,22
	 R$         18,65 
	 R$         23,05 
	 R$               1.410,86 
	73801/001-SINAPIMG_jul15

	04.03
	Remoção do barroteamento de piso que estiver degradado sem reaproveitamento
	m3
	3,10
	 R$         36,11 
	 R$         44,62 
	 R$                  138,31 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	04.04
	Remoção completa de forros dos cômodos do subsolo, sanitários dos 1º e 2º pavimento e dos cômodos 03 / 07/ Almoxarifado sem reaproveitamento
	m2
	125,26
	 R$         28,23 
	 R$         34,88 
	 R$               4.369,55 
	85369-SINAPIMG_jul15

	04.05
	Remoção completa de paredes dos cômodos do subsolo e sanitários dos 1º e 2º pavimento sem reaproveitamento
	m3
	17,31
	 R$         70,59 
	 R$         87,23 
	 R$               1.509,92 
	73899/002-SINAPIMG_jul15

	04.06
	Remoção de todo o reboco degradado e das reintegrações em cimento sem reaproveitamento
	m2
	753,65
	 R$           6,21 
	 R$           7,67 
	 R$               5.783,24 
	73802/001-SINAPIMG_jul15

	04.07
	Remoção das camadas superficiais de pintura sobre os  elementos de madeira, a fogo, conforme caderno de projeto
	m2
	1.055,10
	 R$         14,90 
	 R$         18,41 
	 R$             19.426,43 
	73874/001-SINAPIMG_jul15

	04.08
	Remoção do madeiramento degradado das esquadrias sem reaproveitamento
	m2
	48,10
	 R$         42,76 
	 R$         52,84 
	 R$               2.541,53 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	04.09
	Remoção de todas as ripas do edifício principal (100%) e demais madeiramentos degradados dos engradamentos dos telhados, sem reaproveitamento (20%)
	m2
	176,73
	 R$           4,37 
	 R$           5,40 
	 R$                  954,34 
	85373-SINAPIMG_jul15

	04.10
	Remoção da estrutura em madeira deteriorada no corpo principal da edificação sem reaproveitamento
	m3
	15,83
	 R$         50,44 
	 R$         62,33 
	 R$                  986,73 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	04.11
	Remoção das caixas d'água com reaproveitamento (reutilização) de material na própria obra ou em local a ser indicado pela Prefeitura
	un.
	3,00
	 R$         14,87 
	 R$         18,37 
	 R$                   55,12 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	04.12
	Remoção das telhas das coberturas com reaproveitamento (reutilização) de material na própria obra
	m2
	283,78
	 R$           6,21 
	 R$           7,67 
	 R$               2.177,64 
	72230-SINAPIMG_jul15

	04.13
	Remoção de piso em pedra natural, conforme indicado no projeto
	m2
	36,20
	 R$           7,56 
	 R$           9,34 
	 R$                  338,18 
	73895/001-SINAPIMG_ago15

	04.14
	Remoção de piso em cimentado, conforme indicado no projeto
	m2
	81,60
	 R$         18,65 
	 R$         23,05 
	 R$               1.880,54 
	73801/002-SINAPIMG_jul15

	04.15
	Remoção de contrapiso em cimentado, conforme indicado no projeto
	m2
	117,80
	 R$         18,65 
	 R$         23,05 
	 R$               2.714,80 
	73801/002-SINAPIMG_jul15

	04.16
	Remoção do piso existente nas zonas exteriores indicadas (terraço de cursos), inclusive o renivelamento do solo
	m2
	45,40
	 R$         18,65 
	 R$         23,05 
	 R$               1.046,28 
	73801/001-SINAPIMG_jul15

	04.17
	Remoção laje existente no subsolo, inclusive afastamento
	m3
	1,87
	 R$        240,01 
	 R$        296,58 
	 R$                  554,61 
	84152-SINAPIMG_jul15

	04.18
	Remoção cuidadosa das portas em madeira maciça que serão mantidas, para posterior restauro e reaproveitamento em outro local de acordo com especificação no projeto
	m2
	114,22
	 R$         68,04 
	 R$         84,08 
	 R$               9.603,28 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	04.19
	Corte e remoção de pequena arvore “mangueira” existente no jardim Caetense no Pátio da edícula, sem reaproveitamento
	un.
	1,00
	 R$         69,30 
	 R$         85,63 
	 R$                   85,63 
	85186-SINAPIMG_jul15

	04.20
	Remoção cuidados das espécies vegetais hoje existentes nos locais indicados, para reaproveitamento posterior. OBS.: Os procedimentos das especificações técnicas de projeto específico
	m2
	136,30
	 R$           3,40 
	 R$           4,20 
	 R$                  572,65 
	85185-SINAPIMG_jul15

	04.21
	Remoção de gramas pretas existentes no Pátio da edícula, substituídas pela gloxínia. OBS.: Os procedimentos das especificações técnicas de projeto específico
	m2
	78,80
	 R$           3,10 
	 R$           3,83 
	 R$                  301,86 
	85184-SINAPIMG_jul15

	04.22
	Remoção manual de algumas espécies hoje existentes no canteiro junto ao muro no acesso lateral desde o Jardim caetense, no jatobá as ervas de passarinho de sua ramagem removidas, as mudas de gameleira (Ficus sp.) sobre os muros de pedra, gretas, calhas,  como também as árvores enquanto pequenas e as ervas daninhas, sem reaproveitamento
	m2
	9,80
	 R$           3,40 
	 R$           4,20 
	 R$                   41,17 
	85185-SINAPIMG_jul15

	04.23
	Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão - manual com transporte de 1km < DMT <= 10km (dentro de perímetro urbano) para remoção de entulho
	m3
	200,00
	 R$         22,17 
	 R$         27,40 
	 R$               5.479,09 
	72897 + 72900-SINAPIMG_jul15

	TOTAL DO ITEM  04
	 R$           64.251,26 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	05.
	INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	05.01
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	05.01.01
	Execução de novas fundações em sapatas corridas no fosso do Elevador conforme projeto estrutural, inclusive escavação manual, corte /dobra e armação < 12,5mm e concretagem (fck=20MPa). Conforme projeto específico
	m3
	2,70
	 R$     1.426,40 
	 R$     1.762,60 
	 R$               4.759,03 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	05.01.02
	Execução de novas estruturas em concreto armado como reforço, para da instalação do elevador, na parede do subsolo e na ampliação do anexo administrativo. Conforme projeto específico
	m3
	9,68
	 R$     1.068,69 
	 R$     1.320,58 
	 R$             12.778,99 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	05.01.03
	Recuperação das paredes que compõem as fundações, que serão mantidas, conforme indicações de projeto; e serão reforçadas APENAS se for verificada a existência de lesões (perdas, trincas, lacunas, fissuras e recalques), considerando reconstituições e/ou enchimentos usando o mesmo traço da argamassa existente na edificação e/ou material pétreo substituídos por outros de mesmas características físicas e químicas, a ser identificado através de testes e análisesa ser identificado através de testes e análises
	m3
	42,96
	 R$        162,05 
	 R$        200,25 
	 R$               8.602,75 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	05.01.04
	Reaterro compactado de vala manual próximo ao perímetro das novas fundações
	m3
	5,60
	 R$         46,80 
	 R$         57,83 
	 R$                  323,85 
	5719-SINAPIMG_jul15

	05.01.05
	Execução de cinta armada de concreto, 20 MPa, inclusive forma laterais e desforma sobre as alvenarias dos novos cômodos do Anexo
	m3
	0,87
	 R$     2.499,78 
	 R$     3.088,98 
	 R$               2.687,41 
	SEE-FUN-010-SETOPMG_mar 15

	05.01.06
	Execução de laje maciça em concreto, E= 10cm, 20 MPa, com armação, forma resinada, escoramento e desforma na área dos novos cômodos do Anexo
	m2
	37,80
	 R$        130,89 
	 R$        161,74 
	 R$               6.113,80 
	SEE-EST-035-SETOPMG_mar 15

	SUBTOTAL
	 R$             35.265,83 
	 

	05.02
	ESTRUTURA AUTÔNOMA DE MADEIRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	05.02.01
	Restauração da estrutura em madeira existente no corpo principal da edificação, utilizando reforços com próteses em madeira ou reforços em chapas metálicas nos nós, encaixes e ligações entre as peças, após revisão das peças estruturais como (esteios, cunhais, ombreiras, madres, baldrames, frechais, vergas e barrotes de piso)
	m3
	15,83
	 R$     1.553,40 
	 R$     1.919,54 
	 R$             30.386,34 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	05.02.02
	Substituição de peças da estrutura em madeira inaproveitáveis existente no corpo principal da edificação por novas peças de madeira com seção média de 25x25cm, por outras fabricadas com madeira da mesma espécie e, em não havendo, será usado Parajú, devidamente imunizado, com boas características físicas e dimensões especificadas em projeto, como (esteios, cunhais, ombreiras, madres, baldrames, frechais, vergas e barrotes de piso)
	m3
	2,73
	 R$     5.785,72 
	 R$     7.149,42 
	 R$             19.517,91 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	SUBTOTAL
	 R$             49.904,25 
	 

	TOTAL DO ITEM  05
	 R$           85.170,08 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	06.
	COBERTURA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	06.01
	Restauração da estrutura da cobertura do corpo principal da edificação e da edícula, inclusive a revisão da cobertura, para avaliação do real estado de conservação dos materiais, no que se refere à segurança, ao sistema estrutural e aos danos existentes. OBS.: Realizar próteses com sambladuras adequadas nas peças com nível médio de degradação; Revisar os pontos de apoio e as extremidades das peças
	m3
	1,50
	 R$     1.230,02 
	 R$     1.519,93 
	 R$               2.279,90 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	06.02
	Substituição de peças da estrutura da cobertura do corpo principal da edificação e da edícula por novas peças que deverão copiar fielmente a solução atualmente existente. OBS.: Realizar próteses com sambladuras adequadas nas peças com nível médio de degradação; Revisar os pontos de apoio e as extremidades das peças
	m3
	0,85
	 R$     2.025,97 
	 R$     2.503,49 
	 R$               2.127,96 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	06.03
	Instalação de novo engradamento, como caibros, contrafeitos, beirais e cachorros - PREVISÃO 50%
	m2
	152,61
	 R$         32,90 
	 R$         40,65 
	 R$               6.204,29 
	84005-SINAPIMG_jul15

	06.04
	Instalação de peças de madeira novas como ripas  dos telhados - Previsão 50%
	m
	1.014,00
	 R$           4,88 
	 R$           6,03 
	 R$               6.114,64 
	84030-SINAPIMG_jul15

	06.05
	Instalação de novos guarda-pós nos beirais dos telhados e cimalhas - PREVISÃO 50%
	m
	38,72
	 R$         26,49 
	 R$         32,73 
	 R$               1.267,45 
	84093-SINAPIMG_jul15

	06.06
	Instalação de novas cimalhas para acabamento próximo aos beirais dos telhados - PREVISÃO 50%
	m
	35,20
	 R$         63,15 
	 R$         78,03 
	 R$               2.746,68 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	06.07
	Restauração dos trechos deteriorados da cimalha reaproveitada. OBS.: Reconstituição com madeira de propriedades físicas similares às existentes, empregando sambladuras nos encaixes e calafetando frestas entre tábuas - Previsão 50%
	m
	35,20
	 R$         71,74 
	 R$         88,65 
	 R$               3.120,33 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	06.08
	Ampliação parcial da cobertura do anexo administrativo na parte posterior da cobertura que será complementada, com mudança do ponto do telhado, conforme indicado em projeto, considerando a execução de reforços transversais em Parajú, seção mínima (8x15)cm, além de execução de alongamentos para os caibros armados existentes, devidamente aparafusados aos existentes. OBS.: Realizar próteses com sambladuras adequadas nas peças com nível médio de degradação com revisão dos pontos de apoio e as extremidades das peças
	m2
	82,60
	 R$        113,75 
	 R$        140,56 
	 R$             11.610,19 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	06.09
	Execução de limpeza das telhas cerâmicas reaproveitadas com utilização de escova de cerdas naturais e água - Previsão 100%
	m2
	470,70
	 R$         11,31 
	 R$         13,97 
	 R$               6.576,93 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	06.10
	Reassentamento das telhas cerâmicas curvas tipo capa e bica, inclusive com grampos de aço galvanizado, fio 12 em "S" sem furação no corpo da edificação principal, da edícula e do anexo administrativo- Previsão 75%
	m2
	353,10
	 R$         11,77 
	 R$         14,54 
	 R$               5.134,68 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	06.11
	Assentamento de novas telhas cerâmicas curvas (artesanais) tipo canal conforme existente, inclusive com grampos de aço galvanizado, fio 12 em "S" sem furação - Previsão 25%
	m2
	117,68
	 R$        101,77 
	 R$        125,75 
	 R$             14.798,82 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	06.12
	Execução de emboçamento individual das telhas na cumeeira, nos beirais, nos espigões e a cada dez fiadas de telha, com argamassa de cimento, areia e cal hidratada, no traço 1:6:4
	m
	392,80
	 R$           9,50 
	 R$         11,74 
	 R$               4.611,14 
	73938/007-SINAPIMG_jul15

	TOTAL DO ITEM  06
	 R$           66.593,01 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	07.
	ALVENARIA / REVESTIMENTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	07.01
	Recuperação da estrutura autoportante em alvenaria de pedra, que serão mantidas, conforme indicações de projeto; e serão reforçadas APENAS se for verificada a existência de lesões (perdas, trincas, lacunas, fissuras e recalques), considerando reconstituições e/ou enchimentos usando o mesmo traço da argamassa existente na edificação e/ou material pétreo substituídos por outros de mesmas características físicas e químicas, a ser identificado através de testes e análisesa ser identificado através de testes e análises
	m2
	170,00
	 R$         74,17 
	 R$         91,65 
	 R$             15.579,90 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	07.02
	Recuperação de blocos de adobe erodidos e com sinais de infiltração e, se necessário, deverão se realizadas as recomposições dos locais degradados, mantendo o mesmo aspecto visual e as mesmas características físicas das paredes existentes, através da inserção de blocos de terra das mesmas dimensões dos existentes - Previsão 25%. OBS.: A alvenaria deve ser limpa de resíduos de argamassa de cimento e eventuais fungos e vegetais
	m2
	56,67
	 R$        152,06 
	 R$        187,91 
	 R$             10.648,65 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	07.03
	Execução de reforço das paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos existentes que serão mantidas nos trechos indicados em projeto, se for verificada a existência de lesões (perdas, trincas, lacunas, fissuras e recalques). Através de reconstituições e/ou enchimentos, usando o mesmo traço da argamassa existente na edificação, a ser identificado através de testes e análises; e/ou através de substituíções por outros de mesmas características físicas e químicas, considerando embrechamentos e socalques de modo a promover a recuperação e/ou consolidação da função estrutural
	m2
	28,40
	 R$         55,86 
	 R$         69,03 
	 R$               1.960,41 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	07.04
	Execução de novas paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos nos seguintes cômodos do subsolo: 20 / 21 / 22 / 23, de acordo com as indicações do projeto Arquitetônico e seu detalhamento. Será utilizada argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:1:3 em volume para assentamento das fiadas
	m2
	111,30
	 R$         79,40 
	 R$         98,11 
	 R$             10.920,15 
	73935/002 + 73988/001-SINAPIMG_jul15

	07.05
	Execução de emboço em todas as superfícies que receberão acabamento em azulejo, cerâmica, porcelanato, espelhos e similares, até a altura em que estes materiais serão aplicados, com argamassa no traço 1:2:6 (cimento, cal e areia). OBS.: A argamassa deve ficar áspera e devidamente nivelada para recebimento de acabamentos e com espessura máxima do emboço será de 1,5cm
	m2
	133,77
	 R$         21,47 
	 R$         26,53 
	 R$               3.548,98 
	87536-SINAPIMG_jul15

	07.06
	Recuperação de rebocos existentes em estado de degradação e das reintegrações em cimento, considerando aplicação de novo reboco diretamente sobre a alvenaria com traço e composição compatíveis com o reboco original, a serem definidos após as análises laboratoriais. OBS.: A espessura e o tratamento dado às superfícies (textura) deverão seguir o padrão encontrado na edificação
	m2
	753,65
	 R$         21,69 
	 R$         26,80 
	 R$             20.199,58 
	84076-SINAPIMG_jul15

	07.07
	Execução do reboco nas novas paredes, aplicado diretamente sobre a alvenaria, no traço: cal e areia (1:4), no corpo principal e nas áreas antigas dos blocos laterais, de acordo com os seguintes procedimentos: O traço e a composição do reboco serão compatíveis com o reboco existente em cada edificação; A espessura e o tratamento dado às superfícies deverão seguir o padrão encontrado na edificação; O acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou esponja; A espessura máxima será de 2cm
	m3
	62,60
	 R$        361,92 
	 R$        447,22 
	 R$             27.996,26 
	87378-SINAPIMG_jul15

	07.08
	Execução do reboco nas novas paredes, aplicado diretamente sobre a alvenaria, no traço: cimento e areia (1:6), no bloco dos fundos e nas novas paredes que serão construídas, de acordo com os seguintes procedimentos: O traço e a composição do reboco serão compatíveis com o reboco existente em cada edificação; A espessura e o tratamento dado às superfícies deverão seguir o padrão encontrado na edificação; O acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou esponja; A espessura máxima será de 2cm
	m3
	155,80
	 R$        276,86 
	 R$        342,12 
	 R$             53.301,66 
	87283-SINAPIMG_jul15

	07.09
	Instalação de revestimentos em porcelanato (40 X 30)cm, acabamento esmaltado ou fosco e com espessura aproximada de 6mm, nas paredes indicadas em projeto, especialmente nos sanitários e copas. Assentando as placas cerâmicas em paredes internas e externas através de argamassa industrializada, preparada à base de cimento e adesivo, formando juntas de espessura constante de 4mm, considerando o rejuntamento com produto impermeável, hidrófugo e nas cores e dimensões das especificações de cada material e as indicações de projeto. OBS.:  A argamassa deve ser aplicada sobre a superfície, com desempenadeira de aço dentada, formando sulcos e cordões paralelos
	m2
	108,83
	 R$         50,08 
	 R$         61,88 
	 R$               6.734,82 
	87275-SINAPIMG_jul15

	TOTAL DO ITEM  07
	 R$         150.890,41 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08.
	CONTRAPISO / PISO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08.01
	Restauração dos pisos existentes em tabuado de madeira serão mantidos e restaurados, exceto nos locais indicados em projeto para retirada ou substituição, considerando a calafetação todo o assoalho com fibra de biriba e cera de carnaúba, antes de realizar o lixamento e acabamento, realizando o  tratamento de limpeza (lixamento) e acabamento das pranchas do tabuado, depois finalizar com encerando o piso com cera de carnaúba em 2 (duas) demãos. OBS.: Durante a realização das obras, os pisos em madeira serão protegidos com camada de gesso (mínimo 5cm) sobre lona plástica; ou outra solução proposta pela Contratada e aprovada pela Fiscalização.
	m2
	70,10
	 R$        156,08 
	 R$        192,87 
	 R$             13.519,95 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.02
	Execução de novo tabuado, utilizando madeiras de lei com dimensões das réguas e a forma de instalação seguindo as definições de projeto e calafetar todo o assoalho com fibra de biriba e cera de carnaúba, antes de realizar o lixamento e acabamento
	m2
	107,90
	 R$        180,71 
	 R$        223,30 
	 R$             24.094,24 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.03
	Restauração dos pisos existentes em pedra natural serão mantidos, exceto nos locais indicados em projeto para retirada ou substituição
	m2
	47,24
	 R$         44,42 
	 R$         54,89 
	 R$               2.593,08 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.04
	Execução de contrapiso de concreto para regularização do nível a ser instalado em cada ambiente, conforme áreas indicadas no projeto
	m2
	178,28
	 R$         34,33 
	 R$         42,42 
	 R$               7.562,92 
	87642-SINAPIMG_jul15

	08.05
	Execução de piso em tijoleiras cerâmicas (40 x 40)cm em substituição os piso de cimentado queimado, tabuado e cerâmico, quando definido no projeto, no Quarto técnico e no Subsolo, nos cômodos 20 e 23 e no Anexo Administrativo, serão assentadas com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:3:3 e aplicada, sobre o piso já assentado, acabamento em resina acrílica fosca
	m2
	88,10
	 R$        160,59 
	 R$        198,44 
	 R$             17.482,64 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.06
	Execução de piso EXTERNO em blocos de concreto, marca solarium linha drenaggio em substituição ao piso externo cimentado, inclusive colchão de areia
	m3
	136,12
	 R$         67,06 
	 R$         82,87 
	 R$             11.279,73 
	72183-SINAPIMG_jul 15

	08.07
	Execução de piso INTERNO em porcelanato (60 x 60)cm, nos locais indicados em projeto (áreas molhadas)
	m2
	23,83
	 R$        102,41 
	 R$        126,55 
	 R$               3.015,59 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.08
	Restauração dos pisos em seixos rolados existentes na área EXTERNA, executando recomposição de partes faltantes e perdas, com mesmo tipo de seixo, compreendeno o rejuntamento com cimento e areia, de acordo com o existente, também nas partes faltantes. OBS.: Finalizar com lavagem com água e sabão neutro
	m2
	45,40
	 R$         61,47 
	 R$         75,95 
	 R$               3.448,24 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.09
	Restauração do piso em laje de pedra natural, no Hall de entrada do Museu, compreendendo o re-rejuntamento em argamassa de cal e areia, se fazendo a recomposição de partes quebradas. OBS.: Finalizar com lavagem com água e sabão neutro
	m2
	44,21
	 R$         73,03 
	 R$         90,24 
	 R$               3.989,65 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.10
	Reassentamento do piso em pedra natural da lateral do edifício, onde serão construídas novas rampas e escadas de evacuação, executando re-rejuntamento em argamassa de cal e areia, se fazendo a recomposição de partes quebradas. OBS.: Finalizar com lavagem com água e sabão neutro
	m2
	46,80
	 R$         46,79 
	 R$         57,82 
	 R$               2.705,91 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.11
	Execução de pisos em pedra do anexo, com placas lajeadas de pedra mineira (corte irregular),mínimo 3cm de espessura, segundo projeto arquitetônico, com aplicação sobre contrapiso em concreto na rampa-escada de entrada, considerando o rejuntamento com cascalho de pedra, com inclinação de 3%, tamanhos em torno de (120 x 70)cm
	m2
	46,80
	 R$        170,79 
	 R$        211,05 
	 R$               9.876,92 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.12
	Execução de pisos em pedra mineira nos passeios que circundam o anexo e as rampas posteriores a ele, assentados sobre contrapiso de concreto, em peças de (25 x 35)cm, assentados como espinha de peixe, segundo projeto arquitetônico, com aplicação sobre contrapiso em concreto
	m2
	52,58
	 R$        170,79 
	 R$        211,05 
	 R$             11.096,76 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.13
	Execução de piso em Porcelanato Técnico (60 x 60)cm, tipo A, PI-4 (mínimo), seguindo as especificações contidas no projeto Arquitetônico, utilizando argamassa de assentamento de cimento e areia no traço 1:3 e o rejuntamento do piso será impermeável, antifúngico e deverá ser compatível com a cor do piso dos novos banheiros e áreas molhadas: 21-I.S.A. FEM./ 22-I.S.A. MASC/ 23-COPA do museu, e no anexo A6-COPA/ A7-LIMPEZA/ A11-I.S.A.MASC/ A12-I.S.A.FEM.  OBS.: A declividade do piso acabado seguirá o proposto no detalhamento arquitetônico, sendo, no mínimo, de 2% para os ralos, buzinotes ou outras saídas, quando existentes
	m2
	23,49
	 R$        103,01 
	 R$        127,29 
	 R$               2.989,98 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.14
	Execução de contrapiso (lastro) diretamente sobre o solo, em concreto com cimento, areia e seixos rolados n°. 2, no traço 1:3:3, com altura mínima de 8cm, anterior ao assentamento do piso Solarium Drenaggio
	m2
	143,55
	 R$         33,79 
	 R$         41,75 
	 R$               5.993,83 
	73892/001-SINAPIMG_jul15

	08.15
	Execução de piso de cimento branco estrutural (50 x 50)cm da marca Piso Solarium linha Drenaggio ou equivalente, nas zonas exteriores indicadas (terraço de cursos), assentadas com argamassa tipo ACIII, tipo junta seca. OBS.: Considerar a declividade transversal do piso acabado de 1% para os ralos, buzinotes ou outras saídas; a declividade deve ser obtida na camada de base
	m2
	143,55
	 R$        101,35 
	 R$        125,24 
	 R$             17.978,82 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.16
	Execução de reassentamento do meio-fio existente que será mantido, renivelado e aprumado, conforme seja o caso. OBS.: As peças serão reassentadas sobre lastro de concreto magro traço 1:3:3, com espessura de 5cm. A junção entre as peças será com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. O rejuntamento das peças será feito com argamassa de cimento, cal e areia com traço de 1:3:3
	m
	15,00
	 R$         36,40 
	 R$         44,98 
	 R$                  674,64 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.17
	Restauração das soleiras das portas que serão mantidas, de acordo com as especificidades dos seus materiais, já anteriormente explicado em pisos de madeira
	m
	12,30
	 R$         24,53 
	 R$         30,31 
	 R$                  372,83 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.18
	Restauração das soleiras das portas que serão mantidas, de acordo com as especificidades dos seus materiais, já anteriormente explicado em pisos de pedra natural
	m
	7,20
	 R$         31,90 
	 R$         39,42 
	 R$                  283,83 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.19
	Instalação de novas soleiras em mármore branco, espessuras 25mm, nas dimensões de cada uma das esquadrias a executar P-38 (Copa anexo); P-40 (Copa anexo); P-39 (Banheiros anexo) e P-40 (Banheiros subsolo)
	m
	4,30
	 R$         33,63 
	 R$         41,56 
	 R$                  178,69 
	84161-SINAPIMG_jul 15

	08.20
	Instalação de novas soleiras em  pedra natural, quartzito (pedra mineira), nas dimensões de cada uma das novas portas P41/ P42 /P43 terão soleira em nas dimensões que estas esquadrias apresentem em projeto
	m
	4,10
	 R$         60,16 
	 R$         74,34 
	 R$                  304,79 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	TOTAL DO ITEM  08
	 R$         139.443,04 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	09.
	FORRO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	09.01
	Restauração dos forros em esteira de taquara existentes, sendo substituídas apenas as peças de suporte (tábuas, barrotes e rodaforros) e superfícies que se apresentarem comprometidas. As novas peças deverão seguir a forma, largura e espessura existentes nos forros. Considerando a substituição de partes degradadas por outras com as mesmas características físicas e métricas. Considerando a substituição de barrotes de sustentação dos forros, caso necessário, utilizando peças imunizadas, de dimensões iguais às existentes e feitas de peroba rosa, maçaranduba ou parajú
	m2
	71,50
	 R$         62,90 
	 R$         77,73 
	 R$               5.557,79 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	09.02
	Restauração dos forros de madeira existentes, substituindo as peças inaproveitáveis (apodrecidas, quebradas, fissuradas ou deformadas) por outras de mesma espécie, dimensões e características físico-químicas. Considerando a substituição de barrotes de sustentação dos forros, caso necessário, utilizando peças imunizadas, de dimensões iguais às existentes e feitas de peroba rosa, maçaranduba ou parajú
	m2
	99,72
	 R$        138,47 
	 R$        171,11 
	 R$             17.062,95 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	09.03
	Instalação de novas réguas como tabeiras, mata-juntas, rodaforros e abas deverão seguir a forma, largura e espessura especificadas no projeto
	m
	929,50
	 R$         17,58 
	 R$         21,73 
	 R$             20.194,32 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	09.04
	Execução de novos forros em laje de concreto na ampliação do anexo administrativo especificadas no projeto
	m2
	37,80
	 R$         64,70 
	 R$         79,95 
	 R$               3.022,10 
	74202/001-SINAPIMG_jul 15

	TOTAL DO ITEM  09
	 R$           45.837,16 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	ESQUADRIAS  E  FERRAGENS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.01
	PORTAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.01.01
	Restauração das portas em madeira maciça existentes, considerando: correção das prumadas e esquadro das peças; reintegração das peças degradadas, com realização de limpeza, emassamento, proteção e imunização; retirada das camadas de tinta. OBS.: Para a reintegração de partes degradadas utilizar procedimentos de obturação, emenda e/ou próteses, sempre utilizando o mesmo tipo de madeira existente nas esquadrias originais
	m2
	11,20
	 R$     1.662,43 
	 R$     2.054,26 
	 R$             23.007,76 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.01.02
	Instalação de novas peças em substituição as removidas, como alisar, guarnições, ombreiras, peitoril ou todo o conjunto, somente quando este não oferecer condições de aproveitamento
	m2
	9,60
	 R$        553,10 
	 R$        683,46 
	 R$               6.561,22 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.01.03
	Recuperação das ferragens originais em ferro forjado, como: dobradiças, palmatórias, trincos, ferrolhos, trancas, entre outros, e as que forem substituídas deverão seguir os mesmos padrões das originais
	cj
	16,00
	 R$        345,88 
	 R$        427,41 
	 R$               6.838,55 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.01.04
	Execução de novas portas em madeira maciça no Subsolo, na Edícula e no Anexo Administrativo (P35/ P41/ P42), as dimensões e o acabamento que seguirão a especificação e/ou o detalhamento indicado em projeto. Considerando, conforme seja o caso, a instalação de bandeiras, batentes (uso de taco de madeira ou grapa metálica para sua fixação) e alisares
	m2
	11,10
	 R$     2.170,15 
	 R$     2.681,65 
	 R$             29.766,35 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.01.05
	Instalação de novas portas em madeira maciça, tipo macho-fêmea, com requadro em sarrafos de madeira para as  P39 /P40 /P41, inclusive revestimento em 2 (duas) folhas de compensado, uma em cada face, com, no mínimo, 5mm de espessura cada. Considerando, conforme seja o caso, a instalação de bandeiras, caixilhos de vidro, batentes (uso de taco de madeira ou grapa metálica para sua fixação) e alisares
	m2
	6,90
	 R$     2.293,28 
	 R$     2.833,81 
	 R$             19.553,30 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.01.06
	Instalação de vedações com vidro liso com espessura mínima de 6mm nas portas de madeira maciça no Subsolo, na Edícula e no Anexo Administrativo P35/ P41/ P42 e nas P39 /P40 /P41
	m2
	9,00
	 R$        131,68 
	 R$        162,72 
	 R$               1.464,50 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.01.07
	Instalação de ferragens em ferro forjado na nova porta em madeira maciça P02, como fechos, trincos, fechaduras, dobradiças e/ou puxadores e outros complementos necessários ao seu perfeito funcionamento, estejam ou não detalhados em projeto, deverão seguir os mesmos padrões das originais
	cj
	1,00
	 R$        367,62 
	 R$        454,27 
	 R$                  454,27 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.01.08
	Instalação de ferragens nas novas portas em madeira maciça, como fechos, trincos, fechaduras, dobradiças e/ou puxadores e outros complementos necessários ao seu perfeito funcionamento, estejam ou não detalhados em projeto. OBS.: Acessórios mínimos para as novas portas: 3 (três) dobradiças reforçadas com anéis em latão laminado; fechadura de embutir; contra chapa; espelho; maçaneta
	cj
	6,00
	 R$        356,20 
	 R$        440,16 
	 R$               2.640,96 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	SUBTOTAL
	 R$             90.286,92 
	 

	10.02
	JANELAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.02.01
	Restauração das janelas em madeira maciça  existentes, considerando: correção das prumadas e esquadro das peças; Realizar a reintegração das peças degradadas, com realização de limpeza, emassamento, proteção e imunização; Lixar a camada superficial, deixando a superfície lisa, coesa e livre de impurezas. OBS.: Para a reintegração de partes degradadas utilizar procedimentos de obturação, emenda e/ou próteses, sempre utilizando o mesmo tipo de madeira existente nas esquadrias originais ou, se não for possível sua aquisição, será utilizado Cedro ou Cumarú
	m2
	7,50
	 R$     2.203,65 
	 R$     2.723,06 
	 R$             20.422,91 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.02.02
	Instalação de novas peças em substituição as removidas, como alisar, guarnições, ombreiras, peitoril ou todo o conjunto, somente quando este não oferecer condições de aproveitamento (degradação maior que 50%)
	m2
	6,80
	 R$        667,24 
	 R$        824,51 
	 R$               5.606,68 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.02.03
	Recuperação das ferragens originais em ferro forjado, como: dobradiças, trincos, ferrolhos, trancas, e as que forem substituídas deverão seguir os mesmos padrões das originais. Considerando a remoção da camada de tinta das ferragens e a execução da pintura com tinta esmalte sintético fosco na mesma cor existente
	cj
	13,00
	 R$        357,70 
	 R$        442,02 
	 R$               5.746,20 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.02.04
	Confecção de ferragens em ferro forjado nas janelas restauradas em madeira maciça, como: dobradiças, trincos, ferrolhos, trancas, e as que forem substituídas deverão seguir os mesmos padrões das originais. Considerando a remoção da camada de tinta das ferragens e a execução da pintura com tinta esmalte sintético fosco na mesma cor existente
	cj
	6,00
	 R$        372,58 
	 R$        460,40 
	 R$               2.762,42 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.02.05
	Execução de novas janelas em madeira maciça no Subsolo e no Anexo Administrativo (J30 /J31/ J32), as dimensões e o acabamento seguirão a especificação e/ou o detalhamento indicado em projeto. Considerando, conforme seja o caso, bandeiras, batentes (uso de taco de madeira ou grapa metálica para sua fixação) e alisares
	m2
	6,55
	 R$     2.455,42 
	 R$     3.034,16 
	 R$             19.873,74 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.02.06
	Instalação de vedações em vidro liso com espessura mínima de 6mm nas janelas em madeira maciça no Subsolo e no Anexo Administrativo ( J30 /J31/ J32)
	m2
	5,90
	 R$        132,70 
	 R$        163,97 
	 R$                  967,44 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.02.07
	Instalação de ferragens nas novas janelas (fechos, trincos, fechaduras, dobradiças e/ou puxadores) e outros complementos necessários ao seu perfeito funcionamento, estejam ou não detalhados em projeto. OBS.: Acessórios mínimos para as novas janelas: 2 (duas) dobradiças reforçadas com anéis em latão laminado; trincos , ferrolhos, trancas em latão
	cj,
	6,00
	 R$        250,01 
	 R$        308,93 
	 R$               1.853,60 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	SUBTOTAL
	 R$             57.233,00 
	 

	TOTAL DO ITEM  10
	 R$         147.519,92 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.01
	Fornecimento e instalação de elevadores nos cômodos, com capacidade: 225 kg (3 passageiros), 20-Uso Publico_ subsolo, 05-Cômodo03_1ºpav., 15-Cômodo07_2ºpav., conforme o projeto mecânico. OBS.: Equipamento projetado e fabricado de acordo com a ABNT NBR 12.892:2009, observando as dimensões da cabina para uso unifamiliar e de acessibilidade conforme norma ABNT NBR 12.892:2009. 
	un. 
	1,00
	 R$   63.400,00 
	 R$   78.343,38 
	 R$             78.343,38 
	42207 - INFORMATIVO SBC_AGO 15

	11.02
	Execução de caixa estrutural em estrutura metálica para instalação dos elevadores, conforme o projeto que deverá ser elaborado por profissional habilitado perante o CREA. OBS.: Em atendimento às normas e à legislação em vigor, especialmente às normas NM 207/99, NM 313/07, NBR 9.050:2004 e ao Decreto Federal 5.296/2004. O projeto deverá ser aprovado pela Contratante, pelo IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e pela Prefeitura Municipal de Caeté. CONFORME PROPOSTA COMERCIAL
	kg
	2.184,00
	 R$         12,31 
	 R$         15,21 
	 R$             33.221,84 
	EST-MET-010-SETOPMG_mar 15

	11.03
	Fornecimento e instalação de guarda-corpo em tubo metálico, seção circular 13”1/8 e 4 cabos de aço 3/8” e montantes de barras chata 3x1cm em aço inox com corrimão simples em tubo de aço inox, ø 1 ½”. Devendo ser executado com as ancoragens e os pontaletes em aço inox ABNT 304; Os fixadores (parafusos, porcas, arruelas, etc) devem ser de aço inoxidável ABNT 304. A ancoragem deve ser executada com argamassa de adesivo epóxi fluido, SIKADUR ou equivalente, rigidamente fixados à base de pedra da escada posterior
	m2
	24,20
	 R$        689,99 
	 R$        852,62 
	 R$             20.633,33 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	11.04
	Fornecimento e instalação de corrimãos laterais devem ser instalados de acordo com projeto arquitetônico, com altura de 0,92 m. Devendo ser executado a ancoragem com argamassa de adesivo epóxi fluido, SIKADUR ou equivalente, no muro de pedra ou no piso, de acordo com zona a instalar. OBS.: De acordo com Item 6.7.1.6 da NBR 9050/2004
	m
	14,40
	 R$         87,37 
	 R$        107,97 
	 R$               1.554,76 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	11.05
	Confecção de container metálico, com vedações em madeira e janelas basculantes de vidro 8mm, para atender sala de aula exterior. OBS.: Deverá ser executado de acordo com projeto básico. Ver planta do container. 
	un. 
	3,00
	 R$   16.000,00 
	 R$   19.771,20 
	 R$             59.313,60 
	10073 - INFORMATIVO SBC_AGO 15

	11.06
	Construção de rampa e escada para acesso ao anexo próximo ao “Jardim Caetense”. Conforme espeficações técnicas do projeto arquitetônico
	m3
	6,20
	 R$     1.639,62 
	 R$     2.026,08 
	 R$             12.561,69 
	85233-SINAPIMG_jul 15

	11.07
	Confecção de cilindros em aço SAC onde serão plantadas algumas destas espécies comestíveis. Conforme espeficações técnicas do projeto arquitetônico
	m²
	24,00
	 R$        726,29 
	 R$        897,48 
	 R$             21.539,44 
	12760-SINAPIMG_jul 15

	11.08
	Restauração das escadas em madeira existentes. Considerando o despregamento, renivelamento, limpeza, descupinização, lixamento, imunização, calafetamento e aplicação de cera de carnaúba, em no mínimo três demãos
	m3
	1,60
	 R$     1.639,62 
	 R$     2.026,08 
	 R$               3.241,73 
	85233-SINAPIMG_jul 15

	TOTAL DO ITEM  11
	 R$         230.409,75 
	 

	12.
	TRATAMENTO  E  PINTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.01
	Execução de tratamento com produto fungicida, bactericida, hidro-repelente e com proteção anti-UV, em no mínimo três demãos cruzadas com intervalo de no mínimo 24 horas com produto da marca STAIN Osmocolor ou equivalente, com trincha ou pincel e imunização de todas as peças de madeira existentes com imunizante a base de creosoto vegetal, CCAs e CCBs, podendo ser utilizados em todos os tipos de madeira, mesmo as que receberão acabamento em pintura, verniz ou similares. OBS.: Os imunizantes poderão ser aplicados por pulverização, pincelagem (trincha), imersão ou ainda por injeção, esta última quando para aplicações localizadas. As madeiras existentes e que não puderem ser deslocadas receberão tratamento in loco por pulverização ou pincelagem, obedecendo as especificações técnicas do projeto. ATENÇÃO: deverá ser realizada por empresa especializada devido uso de produto tóxico. 
	m2
	367,70
	 R$         27,86 
	 R$         34,42 
	 R$             12.657,74 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	12.02
	Execução de tratamento com produto fungicida, bactericida, hidro-repelente e com proteção anti-UV, em no mínimo três demãos cruzadas com intervalo de no mínimo 24 horas com produto da marca STAIN Osmocolor ou equivalente e imunização das novas peças de madeira que não foram imunizadas antes de serem compradas, deverão passar por imunização no canteiro de obra com imunizante a base de creosoto vegetal, CCAs e CCBs, como sendo: as peças de madeira a ser imunizadas, destacam-se as estruturas de cobertura (tesouras, caibros e ripas), esquadrias (portas e janelas), forros, pisos, lambris, guarda-corpos e outros revestimentos em madeira. OBS.: As novas peças devem ser imunizadas preferencialmente por sistema de imersão, com uso de dois tanques longitudinais, obedecendo as especificações técnicas do projeto. ATENÇÃO: deverá ser realizada por empresa especializada devido uso de produto tóxico. 
	m2
	447,00
	 R$         27,86 
	 R$         34,42 
	 R$             15.387,58 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	12.03
	Preparo compreendendo lixamento e pintura com tinta betuminosa antioxidante e anticorrosivo, cor preta brilhante das cabeças das peças de madeira que fiquem ou que vierem a ficar embutidas em alvenarias ou em concreto, tais como linhas de tesouras, caibros e nos barrotes, como na face inferior dos pisos, em três demãos. OBS.: O produto deve ser aplicado puro, obedecidas às recomendações do fabricante 
	m2
	6,30
	 R$         90,34 
	 R$        111,63 
	 R$                  703,26 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	12.04
	Preparo compreendendo lixamento e pintura com PVA látex ou tinta a base de água na cor branco no forro em taquara de madeira. Conforme indicação no projeto arquitetônico
	m2
	143,89
	 R$         29,85 
	 R$         36,89 
	 R$               5.307,48 
	79516 + 88496-SINAPIMG_jul 15

	12.05
	Preparo compreendendo lixamento, aplicação de fundo nivelador e pintura com tinta esmalte sintético fosco (cores variadas) no forro em madeira, em 3 demãos. Conforme indicação no projeto arquitetônico
	m2
	125,70
	 R$         39,93 
	 R$         49,34 
	 R$               6.202,23 
	79516 + 88486 + 74065/001-SINAPIMG_jul 15

	12.06
	Preparo compreendendo lixamento, emassamento e pintura com tinta ibratin arcádia 003AOA branco nos novos forros em laje de concreto na ampliação do anexo administrativo
	m2
	37,80
	 R$         42,74 
	 R$         52,81 
	 R$               1.996,36 
	79516 + 88496 + 73791/001 + 73999/001-SINAPIMG_jul 15

	12.07
	Preparo compreendendo lixamento, aplicação de fundo nivelador e pintura tinta esmalte sintético fosco, em 3 demãos, sobre todas as portas em madeira maciça no Subsolo, na Edícula e no Anexo Administrativo (P35/ P41/ P42), seguirá as especificações de projeto, nas cores definidas em projeto
	m2
	333,27
	 R$         42,14 
	 R$         52,07 
	 R$             17.354,17 
	79516 + 84657 + 74065/001-SINAPIMG_jul 15

	12.08
	Preparo compreendendo lixamento, aplicação de fundo nivelador e pintura tinta esmalte sintético fosco, em 3 demãos, sobre todas as janelas em madeira maciça no Subsolo e no Anexo Administrativo (J30 /J31/ J32), seguirá as especificações de projeto, nas cores definidas em projeto
	m2
	186,12
	 R$         42,14 
	 R$         52,07 
	 R$               9.691,71 
	79516 + 84657 + 74065/001-SINAPIMG_jul 15

	12.09
	Preparo compreendendo lixamento, corrigir as imperfeições com massa à base de óleo e pintura com tinta esmalte sintético fosco, em três demãos, nos outros elementos em madeira, nas cores definidas em projeto
	m2
	25,72
	 R$         51,52 
	 R$         63,66 
	 R$               1.637,42 
	79516 + 88496 + 74065/001-SINAPIMG_jul 15

	12.10
	Preparo compreendendo lixamento, aplicação de zarcão em 2 demãos e pintura com tinta esmalte sintético fosco em três demãos, nos elementos metálicos, nas cores definidas em projeto
	m2
	12,30
	 R$         48,58 
	 R$         60,03 
	 R$                  738,37 
	79516 + 74064/001 + 74065/001-SINAPIMG_jul 15

	12.11
	Preparo compreendendo lixamento, aplicação de massa corrida para regularização da superfície das alvenarias internas e externas e pintura com tinta sílico-mineral, marca IBRATIM ou similar aplicadas diretamente sobre o reboco, em três demãos, nas cores indicadas em projeto
	m2
	1.959,40
	 R$         42,74 
	 R$         52,81 
	 R$           103.483,39 
	79516 + 88496 + 73791/001 + 73999/001-SINAPIMG_jul 15

	TOTAL DO ITEM  12
	 R$         175.159,71 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	AGENCIAMENTO EXTERNO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.01
	Preparo e plantio de outras espécies com a mesma finalidade nos muros de pedra existentes nos jardim do Anexo, as espécies trepadeiras ou a Strelitzia augusta, de forma a poderem colonizar seus topos, telhados adjacentes e etc. OBS. Os procedimentos das especificações técnicas de projeto específico
	m
	74,40
	 R$         91,65 
	 R$        113,25 
	 R$               8.425,94 
	74118/001-SINAPIMG_jul 15

	13.02
	Preparo e replantio nos locais indicados das espécies vegetais hoje existentes. OBS.: Os procedimentos das especificações técnicas de projeto específico
	un.
	72,00
	 R$         71,85 
	 R$         88,79 
	 R$               6.392,52 
	73967/001-SINAPIMG_jul 15

	13.03
	Preparo e plantio de bouganvílea branca para que colonize o topo de muro no canteiro junto ao muro à esquerda do Pátio da edícula. OBS.: Os procedimentos das especificações técnicas de projeto específico
	m
	1,00
	 R$         91,65 
	 R$        113,25 
	 R$                  113,25 
	74118/001-SINAPIMG_jul 15

	13.04
	Preparo e plantio de mudas de strelitzia augusta que criarão barreira verde moderada para a visão do pátio desde a residência no canteiro à esquerda. OBS.: Os procedimentos das especificações técnicas de projeto específico
	m
	8,60
	 R$         91,65 
	 R$        113,25 
	 R$                  973,97 
	74118/001-SINAPIMG_jul 15

	13.05
	Preparo e plantio de marantas verdes no canteiro junto ao muro à esquerda do Pátio da edícula. OBS.: Os procedimentos das especificações técnicas de projeto específico
	un.
	4,00
	 R$         71,85 
	 R$         88,79 
	 R$                  355,14 
	73967/001-SINAPIMG_jul 15

	13.06
	Preparo e plantio de pitaias sobre os muros em ambas as divisas laterais ao casarão, de forma a poderem colonizar os todos destes muros. OBS.: Os procedimentos das especificações técnicas de projeto específico
	m
	46,07
	 R$         91,65 
	 R$        113,25 
	 R$               5.217,52 
	74118/001-SINAPIMG_jul 15

	13.07
	Preparo e plantio de espécies comestíveis nos cilindros em aço e nos canteiros adjacentes ou nos muros. Conforme espeficições técnicas do projeto específico
	un.
	96,00
	 R$         71,85 
	 R$         88,79 
	 R$               8.523,36 
	73967/001-SINAPIMG_jul 15

	13.08
	Preparo e plantio de Ora-pro-nobis, marantas verdes e gloxínias em local indicado. Conforme espeficições técnicas do projeto específico
	un.
	12,00
	 R$         71,85 
	 R$         88,79 
	 R$               1.065,42 
	73967/001-SINAPIMG_jul 15

	13.09
	Preparo e plantio de palmas e tomates cereja no muro à direita. Conforme espeficições técnicas do projeto específico
	un.
	50,00
	 R$         71,85 
	 R$         88,79 
	 R$               4.439,25 
	73967/001-SINAPIMG_jul 15

	13.10
	Preparo e locação de as samambaias de tapera e as taiobas no trecho adjacente ao anexo. Conforme espeficições técnicas do projeto específico
	un.
	13,00
	 R$         71,85 
	 R$         88,79 
	 R$               1.154,21 
	73967/001-SINAPIMG_jul 15

	13.11
	Preparo e plantio de grama amendoim para preenchimento das passagens entre os cilindros de aço e adjacentes às passagens. Conforme espeficições técnicas do projeto específico
	m2
	45,00
	 R$           7,89 
	 R$           9,75 
	 R$                  438,74 
	74236-SINAPIMG_jul 15

	13.12
	Preparo e plantio de ervas empregadas em chás ou temperos no canteiro junto ao muro no acesso lateral desde o Jardim caetense. Conforme espeficições técnicas do projeto específico
	un.
	48,00
	 R$         71,85 
	 R$         88,79 
	 R$               4.261,68 
	73967/001-SINAPIMG_jul 15

	13.13
	Preparo e plantio de grama esmeralda para ampliação do gramado no canteiro do Jardim do Anexo. Conforme espeficições técnicas do projeto específico
	m2
	78,10
	 R$           9,75 
	 R$         12,05 
	 R$                  940,95 
	85180-SINAPIMG_jul 15

	13.14
	Instalação de calha de concreto, pré moldado, tamanho (20 x 100)cm, nas laterais das rampas do jardim-horta, posterior ao anexo
	m
	21,40
	 R$         31,40 
	 R$         38,80 
	 R$                  830,34 
	73882/001-SINAPIMG_jul 15

	13.15
	Instalação de grelhas metálicas em chapa perfurada de aço inoxidável, espessura 10mm, com furos quadrados de (2 x 2)cm para drenagem de água pluvial na faixa indicada em projeto que se localiza atrás do anexo administrativo, sendo instaladas sobre canaletas de concreto armado de 15x15cm, com inclinação na direção da saída de água proposta em projeto Hidráulico, assentadas em rebaixos nas laterais da canaletas, as quais receberão cantoneiras metálicas em "L" com dimensão (1 x 2)cm (H x L)
	m
	21,40
	 R$        243,27 
	 R$        300,60 
	 R$               6.432,91 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	TOTAL DO ITEM  13
	 R$           49.565,20 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	INSTALAÇÕES PREDIAIS E ESPECIAIS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01
	ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.01
	Execução e instalação do Padrão de entrada de energia, alimentação subterrânea - 70A, completo = demanda <= 27,5 KVA, Trifásico
	un.
	1,00
	 R$     3.240,07 
	 R$     4.003,76 
	 R$               4.003,76 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.02
	Instalação de alimentadores do Padrão, utilizando cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 25mm2, 0,6/1 KV (1 condutor) TP - flexível (preto)
	m
	88,00
	 R$         11,88 
	 R$         14,68 
	 R$               1.291,85 
	83422-SINAPIMG_jul 15

	14.01.03
	Instalação de alimentadores do Padrão, utilizando cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 25mm2, 0,6/1 KV (1 condutor) TP - flexível (azul claro)
	m
	29,00
	 R$         11,88 
	 R$         14,68 
	 R$                  425,72 
	83422-SINAPIMG_jul 15

	14.01.04
	Eletroduto de PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 3/4” (20mm), da marca Tigre ou similar
	m
	543,00
	 R$         11,33 
	 R$         14,00 
	 R$               7.602,26 
	73613-SINAPIMG_jul 15

	14.01.05
	Eletroduto de PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 1” (25mm,) da marca Tigre ou similar
	m
	87,00
	 R$         12,47 
	 R$         15,41 
	 R$               1.340,60 
	74252/001-SINAPIMG_jul 15

	14.01.06
	Eletroduto de PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 1.1/4” (32mm), da marca Tigre ou similar
	m
	66,00
	 R$         18,65 
	 R$         23,05 
	 R$               1.521,02 
	83407-SINAPIMG_jul 15

	14.01.07
	Eletroduto de PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 1.1/2” (40mm), da marca Tigre ou similar
	m
	30,00
	 R$         19,90 
	 R$         24,59 
	 R$                  737,71 
	55865-SINAPIMG_jul 15

	14.01.08
	Instalação de caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, retangular, nas dimensões (4" x 2”), da marca Tigre ou similar
	un.
	90,00
	 R$           4,89 
	 R$           6,04 
	 R$                  543,83 
	ELE-CXS-185-SETOPMG_mar 15

	14.01.09
	Instalação de caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, quadrada, nas dimensões (4" x 4”), da marca Tigre ou similar
	un.
	8,00
	 R$           7,45 
	 R$           9,21 
	 R$                   73,65 
	83386-SINAPIMG_jul 15

	14.01.10
	Instalação de caixa de ligação para eletroduto flexível, octogonal com fundo móvel, nas dimensões (4" x 4”), da marca Tigre ou similar
	un.
	13,00
	 R$           6,67 
	 R$           8,24 
	 R$                  107,15 
	83438-SINAPIMG_jul 15

	14.01.11
	Instalação de caixa de passagem em PVC, embutir em alvenaria com dimensões (200 x 200 x 100)mm, da marca Tigre ou similar
	un.
	2,00
	 R$         21,12 
	 R$         26,09 
	 R$                   52,19 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.12
	Instalação de caixa de passagem em alumínio fundido para piso, metálica, tampa antiderrapante, nas dimensões (200 x 200 x 100)mm, da marca Wetzel ou similar
	un.
	1,00
	 R$         59,35 
	 R$         73,34 
	 R$                   73,34 
	ELE-CXS-075-SETOPMG_mar 15

	14.01.13
	Instalação de caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita, tipo 1, nas dimensões (30X30X40)cm
	un.
	5,00
	 R$        128,98 
	 R$        159,38 
	 R$                  796,90 
	83446-SINAPIMG_jul 15

	14.01.14
	Instalação de conduletes dos tipos L e T
	un.
	30,00
	 R$         16,78 
	 R$         20,74 
	 R$                  622,05 
	73861/021-SINAPIMG_jul 15

	14.01.15
	Instalação de Quadro de Distribuição de Circuitos (QDC-1.), para 32 módulos unipolares, barramentos neutro, terra, e barramento principal (configuração espinha de peixe) de embutir, em chapa #16 USG, porta dotada de fecho rápido, da marca Cemar ou similar
	pç.
	1,00
	 R$        518,45 
	 R$        640,65 
	 R$                  640,65 
	74131/006-SINAPIMG_jul 15

	14.01.16
	Instalação de Quadro de Distribuição de Circuitos (QDC-2.), para 24 módulos unipolares, com dois contatores 127/220V, barramentos neutro, terra, e barramento principal (configuração espinha de peixe) de embutir, em chapa #16 USG, porta dotada de fecho rápido, da marca Cemar ou similar
	pç.
	1,00
	 R$        354,33 
	 R$        437,85 
	 R$                  437,85 
	74131/005-SINAPIMG_jul 15

	14.01.17
	Instalação de disjuntor monopolar termomagnético 5KA, de 16A, da marca GE/ Siemens ou similar
	un.
	23,00
	 R$         13,13 
	 R$         16,22 
	 R$                  373,17 
	ELE-DIS-007-SETOPMG_mar 15

	14.01.18
	Instalação de disjuntor monopolar termomagnético 5KA, de 20A, da marca GE/ Siemens ou similar
	un.
	1,00
	 R$         13,13 
	 R$         16,22 
	 R$                   16,22 
	ELE-DIS-008-SETOPMG_mar 15

	14.01.19
	Instalação de disjuntor bipolar termomagnético 5KA, de 16A, da marca GE/ Siemens ou similar
	un.
	5,00
	 R$         37,32 
	 R$         46,12 
	 R$                  230,58 
	ELE-DIS-062-SETOPMG_mar 15

	14.01.20
	Instalação de disjuntor tripolar termomagnético 10KA, de 20A, da marca GE/ Siemens ou similar 
	un.
	2,00
	 R$         61,90 
	 R$         76,49 
	 R$                  152,98 
	ELE-DIS-037-SETOPMG_mar 15

	14.01.21
	Instalação de disjuntor tripolar termomagnético 10KA, de 32A, da marca GE/ Siemens ou similar 
	un.
	1,00
	 R$         61,90 
	 R$         76,49 
	 R$                   76,49 
	ELE-DIS-040-SETOPMG_mar 15

	14.01.22
	Instalação de disjuntor tripolar termomagnético 10KA, de 40A, da marca GE/ Siemens ou similar
	un.
	1,00
	 R$         61,90 
	 R$         76,49 
	 R$                   76,49 
	ELE-DIS-041-SETOPMG_mar 15

	14.01.23
	Instalação de disjuntor tripolar termomagnético 10KA, de 70A, da marca GE/ Siemens ou similar
	un.
	1,00
	 R$         82,88 
	 R$        102,41 
	 R$                  102,41 
	ELE-DIS-044-SETOPMG_mar 15

	14.01.24
	Instalação de interruptor diferencial residual (IDR) 25A - 300mA - monopolar,  da marca GE/ Siemens ou similar
	pç.
	5,00
	 R$         75,89 
	 R$         93,78 
	 R$                  468,90 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.25
	Instalação de interruptor diferencial residual (IDR) 25A - 300mA - bipolar,  da marca GE/ Siemens ou similar
	pç.
	1,00
	 R$        200,84 
	 R$        248,18 
	 R$                  248,18 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.26
	Instalação de dispositivo de proteção contra surto 275V/12,5kA   Imáx=60kA) - classe I - DPS, da marca Clamper ou similar
	pç.
	1,00
	 R$        319,88 
	 R$        395,28 
	 R$                  395,28 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.27
	Instalação de dispositivo de proteção contra surto 275V/20kA  Imáx=45kA) - classe II - DPS, da marca Clamper ou similar
	pç.
	2,00
	 R$        321,23 
	 R$        396,95 
	 R$                  793,89 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.28
	Instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 2,5mm2, 450/750 V - flexível (preto, amarelo, vermelho, azul claro e verde)
	m
	3.900,00
	 R$           2,41 
	 R$           2,98 
	 R$             11.614,34 
	73860/008-SINAPIMG_jul 15

	14.01.29
	Instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 4mm2, 450/750 V - flexível 
	m
	200,00
	 R$           3,40 
	 R$           4,20 
	 R$                  840,28 
	73860/009-SINAPIMG_jul 15

	14.01.30
	Instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 2,5mm2, 0,6/1 KV (1 condutor) TP - flexível
	m
	1.100,00
	 R$           2,72 
	 R$           3,36 
	 R$               3.697,21 
	83417-SINAPIMG_jul 15

	14.01.31
	Instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 4mm2, 0,6/1 KV (1 condutor) TP - flexível
	m
	200,00
	 R$           3,86 
	 R$           4,77 
	 R$                  953,96 
	83418-SINAPIMG_jul 15

	14.01.32
	Instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 10mm2, 0,6/1 KV (1 condutor) TP - flexível
	m
	400,00
	 R$           6,25 
	 R$           7,72 
	 R$               3.089,25 
	83420-SINAPIMG_jul 15

	14.01.33
	Instalação de interrruptor monopolar, uma tecla, com placa, da linha Pial Plus marca Legrand ou similar
	un.
	6,00
	 R$           9,45 
	 R$         11,68 
	 R$                   70,06 
	ELE-INT-015-SETOPMG_mar 15

	14.01.34
	Instalação de interrruptor bipolar, uma tecla, com placa, da linha Pial Plus marca Legrand ou similar
	un.
	8,00
	 R$         26,30 
	 R$         32,50 
	 R$                  259,99 
	ELE-INT-020-SETOPMG_mar 15

	14.01.35
	Instalação de interrruptor bipolar, duas teclas, com placa, da linha Pial Plus marca Legrand ou similar
	un.
	2,00
	 R$         22,63 
	 R$         27,96 
	 R$                   55,93 
	ELE-INT-022-SETOPMG_mar 15

	14.01.36
	Instalação de interrruptor monopolar, duas teclas, com placa, da linha Pial Plus marca Legrand ou similar
	un.
	3,00
	 R$         21,75 
	 R$         26,88 
	 R$                   80,63 
	ELE-INT-100-SETOPMG_mar 15

	14.01.37
	Instalação de interrruptor monopolar, três teclas, com placa, da linha Pial Plus marca Legrand ou similar
	un.
	1,00
	 R$         33,72 
	 R$         41,67 
	 R$                   41,67 
	ELE-INT-075-SETOPMG_mar 15

	14.01.38
	Quadro de Chaves Magirus ou 8 interruptores bipolar, uma tecla, da marca Legrand ou similar
	pç.
	1,00
	 R$         95,70 
	 R$        118,26 
	 R$                  118,26 
	ELE-QUA-005-SETOPMG_mar 15

	14.01.39
	Instalação de uma tomada de energia 2P+T padrão brasileiro - 20A / 250V, com placa, da linha Pial Plus marca Legrand ou similar
	pç.
	15,00
	 R$         16,18 
	 R$         19,99 
	 R$                  299,90 
	ELE-TOM-015-SETOPMG_mar 15

	14.01.40
	Instalação de duas tomadas de energia 2P+T padrão brasileiro - 20A / 250V, com placa, da linha Pial Plus marca Legrand ou similar
	pç.
	53,00
	 R$         21,27 
	 R$         26,28 
	 R$               1.393,02 
	ELE-TOM-025-SETOPMG_mar 15

	14.01.41
	Instalação de conjunto de 1 tomada de energia 2P+T padrão brasileiro - 20A/250V mais 1 Interruptor Monopolar uma tecla, com placa, da linha Pial Plus marca Legrand ou similar
	pç.
	2,00
	 R$         23,04 
	 R$         28,47 
	 R$                   56,94 
	ELE-TOM-035-SETOPMG_mar 15

	14.01.42
	Execução de ponto para ventilador no teto
	un.
	5,00
	 R$         84,27 
	 R$        104,13 
	 R$                  520,66 
	INST-STVAL-005-SETOPMG_mar 15

	14.01.43
	Instalação de luminária Pendente tipo Plafon, para lâmpada PAR LED 38 do modelo T-5144, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	9,00
	 R$        432,25 
	 R$        534,13 
	 R$               4.807,18 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.44
	Instalação de luminária Pendente tipo Plafon, com adaptador para trilho, para lâmpada PAR LED 38 do modelo T-5144, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	40,00
	 R$        434,05 
	 R$        536,35 
	 R$             21.454,19 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.45
	Instalação de luminária Pendente tipo Plafon, com adaptador para trilho, para lâmpada PAR LED 20 do modelo T-5139, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	100,00
	 R$        414,68 
	 R$        512,42 
	 R$             51.241,93 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.46
	Instalação de mini Projetor para lâmpada PAR LED 20  para iluminação do retábulo do modelo T-5111, da marca Omega Lightou similar , inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	2,00
	 R$        406,01 
	 R$        501,71 
	 R$               1.003,41 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.47
	Instalação de luminária tipo Arandela para lâmpada compacta eletrônica 23W do modelo A-731, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	2,00
	 R$        223,21 
	 R$        275,82 
	 R$                  551,64 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.48
	Instalação de luminária tipo Arandela para 2 lâmpadas tubulares 14W do modelo A-7106, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	1,00
	 R$        468,62 
	 R$        579,07 
	 R$                  579,07 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.49
	Instalação de luminária tipo Arandela para 2 lâmpadas PAR LED 20 do modelo A-7170, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	8,00
	 R$        403,59 
	 R$        498,72 
	 R$               3.989,72 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.50
	Instalação de luminária tipo Arandela para 2 lâmpadas compactas eletrônica de 23W do modelo A-762, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	3,00
	 R$        245,40 
	 R$        303,24 
	 R$                  909,72 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.51
	Instalação de luminária tipo Arandela para 1 lâmpada TUBO LED 20W, temperatura de cor 5500K, com módulo cego na parte inferior do modelo LL03, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	8,00
	 R$        677,14 
	 R$        836,74 
	 R$               6.693,92 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.52
	Instalação de luminária tipo Arandela para 2 lâmpadas TUBO LED 20W, temperatura de cor 5500K do modelo LL03, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	1,00
	 R$        822,94 
	 R$     1.016,91 
	 R$               1.016,91 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.53
	Instalação de projetor de Piso em alumínio Injetado pintado de preto, com LED de alta potência 3x1,2W=3,6W, temperatura de cor 5500K do modelo NOCTIS MIDI_BR_2013, da marca Schréder ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	8,00
	 R$        866,45 
	 R$     1.070,67 
	 R$               8.565,33 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.54
	Instalação de projetor de Piso em alumínio Injetado pintado de preto, com LED de alta potência 3x1,2W=3,6W, temperatura de cor 3000K  do modelo NOCTIS MIDI_BR_2013, da marca Schréder ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	28,00
	 R$        866,45 
	 R$     1.070,67 
	 R$             29.978,66 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.55
	Instalação de luminária externa em concreto para lâmpada LED008 3W/54lm/3000K, fixada no terreno do modelo BA-0940, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	21,00
	 R$        717,33 
	 R$        886,40 
	 R$             18.614,47 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.56
	Instalação de luminária externa em alumínio repuxado pintado para 1 lâmpada PAR LED 38, fixada no terreno do modelo P-810, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	2,00
	 R$        252,25 
	 R$        311,71 
	 R$                  623,41 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.57
	Instalação de projetor de piso em alumínio injetado pintado para LED de alta potência, com vidro antivandalismo, do modelo Trasso da marca Schréder ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	1,00
	 R$     3.950,89 
	 R$     4.882,12 
	 R$               4.882,12 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.58
	Instalação de luminária para lâmpada compacta eletrônica de 23W, fixada na laje do modelo T-502G, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	5,00
	 R$        190,63 
	 R$        235,56 
	 R$               1.177,81 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.59
	Instalação de jogo de lâmpadas executadas em cabo flexível negro 6mm, com soquete branco E27 e lâmpadas fluorescentes compactas Globo 18W/220V cor amarela
	pç.
	8,00
	 R$         99,54 
	 R$        123,00 
	 R$                  983,97 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.60
	Instalação de luminária comercial para 2 lâmpadas tubulares 14W do modelo F-446, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	18,00
	 R$        470,42 
	 R$        581,30 
	 R$             10.463,33 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.61
	Instalação de bloco autônomo de iluminação de emergência, equipada com 2 lâmpadas fluorescentes, bateria incorporada com duração de 1H
	pç.
	23,00
	 R$         74,18 
	 R$         91,66 
	 R$               2.108,28 
	INC-LUM-005-SETOPMG_mar 15

	14.01.62
	Instalação de trilho eletrificado branco do modelo TR20, da marca Omega Light ou similar
	pç.
	53,00
	 R$        268,64 
	 R$        331,96 
	 R$             17.594,06 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.63
	Instalação de conexão reta acabamento branco do modelo TR-60, da marca Omega Light ou similar
	pç.
	52,00
	 R$         53,71 
	 R$         66,37 
	 R$               3.451,39 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.64
	Instalação de conexão L acabamento branco do modelo TR-70, da marca Omega Light ou similar
	pç.
	16,00
	 R$         62,71 
	 R$         77,49 
	 R$               1.239,87 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.65
	Instalação de adaptador para luminária em trilho branco para lâmpada PAR do modelo TR-40, da marca Omega Light ou similar
	pç.
	140,00
	 R$        125,44 
	 R$        155,01 
	 R$             21.700,88 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.66
	Relé fotoelétrico para uso externo, fachada principal
	pç.
	1,00
	 R$         70,84 
	 R$         87,53 
	 R$                   87,53 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.67
	Sensor de Presença para uso na circulação
	pç.
	3,00
	 R$        125,44 
	 R$        155,01 
	 R$                  465,02 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	SUBTOTAL 
	 R$           260.481,07 
	 

	14.02
	CABEAMENTO ESTRUTURADO  (ENTRADA DE OPERADORA, E ALIMENTADORES - DISTRIBUIDOR DO EDIFICIO BD / PTR  E FD EM RACK DE PAREDE)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.02.01
	Instalação de FD rack em aço e acabamento com pintura eletrostática branca, largura padrão 19" / altura 12U e suportes para equipamentos basculaveis de embutir na parede, modelo KN-BOX-ETV Modúlo Allkonnect da marca PLP ou similar
	cj.
	2,00
	 R$     2.393,86 
	 R$     2.958,09 
	 R$               5.916,19 
	CAB-RACK-005-SETOPMG_mar 15

	14.02.02
	Instalação de bandeja 19" para inserção de ativos do modelo KN-APOIO-AT4U da marca PLP ou similar
	cj.
	2,00
	 R$        818,55 
	 R$     1.011,48 
	 R$               2.022,96 
	CAB-RACK-015-SETOPMG_mar 15

	14.02.03
	Instalação de calha de tomadas para fixação na lateral do rack, com 4 tomadas 2P +T-10A/250V-padrão brasileiro do modelo KN-EXT4 da marca PLP ou similar
	cj.
	2,00
	 R$         91,85 
	 R$        113,50 
	 R$                  227,00 
	CAB-RACK-010-SETOPMG_mar 15

	14.02.04
	Instalação de organizador de cabos de 1U para rack 19” do modelo K-ORGFW da marca PLP ou similar
	cj.
	6,00
	 R$         43,24 
	 R$         53,43 
	 R$                  320,59 
	CAB-RACK-020-SETOPMG_mar 15

	14.02.05
	Instalação de tampa cega de 1U para rack 19” do modelo KN- BLIND da marca PLP ou similar
	cj.
	2,00
	 R$         12,31 
	 R$         15,21 
	 R$                   30,42 
	CAB-RACK-025-SETOPMG_mar 15

	14.02.06
	Instalação de patch panel 24 posições, categoria 5e do modelo KEN-24AB-W da marca PLP ou similar
	cj.
	9,00
	 R$        889,82 
	 R$     1.099,55 
	 R$               9.895,96 
	CAB-PATCH-015-SETOPMG_mar 15

	14.02.07
	Instalação de painel para bloco 110-50 pares do modelo K110-APW1U da marca PLP ou similar
	un.
	2,00
	 R$         91,85 
	 R$        113,50 
	 R$                  227,00 
	CAB-RACK-010-SETOPMG_mar 15

	14.02.08
	Instalação de bloco de fixação voice panel 30 pares
	un.
	2,00
	 R$        417,40 
	 R$        515,78 
	 R$               1.031,56 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.02.09
	Instalação de barra terra com 6 furos fixado na lateral ou no fundo do rack, inclusive kit de fixação
	un.
	2,00
	 R$         41,54 
	 R$         51,33 
	 R$                  102,66 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.02.10
	Instalação de eletroduto em PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 1”
	m
	50,00
	 R$           9,43 
	 R$         11,65 
	 R$                  582,63 
	ELE-ELE-015-SETOPMG_mar 15

	14.02.11
	Instalação de eletroduto em PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 2”
	m
	70,00
	 R$         17,15 
	 R$         21,19 
	 R$               1.483,46 
	ELE-ELE-030-SETOPMG_mar 15

	14.02.12
	Instalação de caixa de passagem de alvenaria no piso - tipo P-20  (ver detalhe no projeto) 
	un.
	6,00
	 R$         90,17 
	 R$        111,42 
	 R$                  668,54 
	ELE-CXS-105-SETOPMG_mar 15

	14.02.13
	Instalação de caixa de ferro esmaltada (2" X 4”)
	un.
	20,00
	 R$           3,61 
	 R$           4,46 
	 R$                   89,22 
	ELE-CXS-035-SETOPMG_mar 15

	14.02.14
	Instalação de caixa de ferro esmaltada (4" X 4”)
	un.
	2,00
	 R$           4,21 
	 R$           5,20 
	 R$                   10,40 
	ELE-CXS-040-SETOPMG_mar 15

	14.02.15
	Instalação de conector modular 8 vias para tomada de telecomunicação - tipo RJ 45 CAT 5e da marca Furukawa ou similar
	un.
	20,00
	 R$         30,71 
	 R$         37,95 
	 R$                  758,97 
	CAB-CON-010-SETOPMG_mar 15

	14.02.16
	Instalação de placa para caixa (4” X 2”) para duas tomadas - tipo RJ 45 da marca Pial Plus ou similar
	un.
	10,00
	 R$         47,04 
	 R$         58,13 
	 R$                  581,27 
	CAB-TOM-015-SETOPMG_mar 15

	14.02.17
	Certificação de garantia de transmissão de cabos lógicos - Categoria 5E
	un.
	25,00
	 R$           3,87 
	 R$           4,78 
	 R$                  119,55 
	CAB-CER-005-SETOPMG_mar 15

	14.02.18
	Instalação de cabo telefônico CI-50.10
	m
	10,00
	 R$           4,66 
	 R$           5,76 
	 R$                   57,58 
	ELE-CAB-155-SETOPMG_mar 15

	14.02.19
	Instalação de cabo telefônico CTP-APL-50.10
	m
	84,00
	 R$         19,43 
	 R$         24,01 
	 R$               2.016,81 
	ELE-CAB-205-SETOPMG_mar 15

	14.02.20
	Instalação de cabo telefônico  CTP-APL-50.10
	m
	70,00
	 R$         19,43 
	 R$         24,01 
	 R$               1.680,68 
	ELE-CAB-205-SETOPMG_mar 15

	14.02.21
	Instalação de cabo UTP 4 pares da Categoria 5e com revestimento externo não propagante a chama da marca CommScope, Furukawa ou similar
	m
	630,00
	 R$           5,19 
	 R$           6,41 
	 R$               4.040,37 
	CAB-CAB-015-SETOPMG_mar 15

	SUBTOTAL 
	 R$             31.863,82 
	 

	14.03
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.03.01
	Instalação de cabo de cobre nú 35mm2 (7FX2,5mm)-NBR65 do modelo TEL-5735 da marca Termotécnica ou similar
	m
	190,00
	 R$         23,21 
	 R$         28,68 
	 R$               5.449,31 
	ELE-COR-025-SETOPMG_mar 15

	14.03.02
	Instalação de fixador universal SPDA de latão estanhado 70mm2  250 do modelo TEL-5024 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	250,00
	 R$           2,87 
	 R$           3,55 
	 R$                  886,61 
	SPDA-FIX-005-SETOPMG_mar 15

	14.03.03
	Bucha Fischer K54 nylon F.10mm do modelo TEL-5384 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	180,00
	 R$           0,40 
	 R$           0,49 
	 R$                   88,97 
	SPDA-PAR-005-SETOPMG_mar 15

	14.03.04
	Parafuso de inox autoatarrachante PAN. (4,2X32mm) do modelo TEL-5333 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	350,00
	 R$           0,40 
	 R$           0,49 
	 R$                  173,00 
	SPDA-PAR-005-SETOPMG_mar 15

	14.03.05
	Bucha de nylon N 6 do modelo TEL-5306 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	170,00
	 R$           0,40 
	 R$           0,49 
	 R$                   84,03 
	SPDA-PAR-005-SETOPMG_mar 15

	14.03.06
	Arruela lisa aba larga M-5 INOX do modelo TEL-5305 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	250,00
	 R$           0,40 
	 R$           0,49 
	 R$                  123,57 
	SPDA-PAR-005-SETOPMG_mar 15

	14.03.07
	Instalação de presilha de latão 35/50mm2 F.5mm do modelo TEL-10744 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	100,00
	 R$           0,64 
	 R$           0,79 
	 R$                   79,08 
	SPDA-PRE-010-SETOPMG_mar 15

	14.03.08
	Instalação de cabo de cobre nú 50mm2 (7FX3mm) NBR6524 do modelo TEL-5750 da marca Termotécnica ou similar
	m
	290,00
	 R$         27,97 
	 R$         34,56 
	 R$             10.023,13 
	ELE-COR-030-SETOPMG_mar 15

	14.03.09
	Instalação de conector de pressão 35mm2 do modelo TEL-5015 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	2,00
	 R$           2,94 
	 R$           3,63 
	 R$                     7,27 
	ELE-CPB-025-SETOPMG_mar 15

	14.03.10
	Instalação de condulete em PVC cinza 1 do modelo TEL-545 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	2,00
	 R$         15,33 
	 R$         18,94 
	 R$                   37,89 
	ELE-CON-265-SETOPMG_mar 15

	14.03.11
	Instalação de tampa cega para condulete em PVC 1 do modelo TEL-546 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	2,00
	 R$           2,58 
	 R$           3,19 
	 R$                     6,38 
	ELE-PLA-020-SETOPMG_mar 15

	14.03.12
	Instalação de conector BZ estanhado emend/medic. 16-70mm do modelo TEL-565 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	2,00
	 R$           9,39 
	 R$         11,60 
	 R$                   23,21 
	SPDA-TER-050-SETOPMG_mar 15

	14.03.13
	Instalação de tampão protetor 1 PP-R3 do modelo TEL-5533 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	2,00
	 R$        363,74 
	 R$        449,47 
	 R$                  898,94 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.03.14
	Instalação de eletroduto em PVC (1 X 3)m do modelo TEL-5501 da marca Termotécnica ou similar
	m
	6,00
	 R$           9,43 
	 R$         11,65 
	 R$                   69,92 
	ELE-ELE-015-SETOPMG_mar 15

	14.03.15
	Instalação de abraçadeira do tipo D 1 com cunha pré-zincado do modelo TEL-095 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	8,00
	 R$           2,85 
	 R$           3,52 
	 R$                   28,17 
	SPDA-ABR-005-SETOPMG_mar 15

	14.03.16
	Instalação de terminal compressão 1 furo 16mm2 do modelo TEL-5116 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	4,00
	 R$           3,83 
	 R$           4,73 
	 R$                   18,93 
	SPDA-TER-005-SETOPMG_mar 15

	14.03.17
	Instalação de cabo de cobre isolado 750V verde 16mm2 do modelo TEL-5717 da marca Termotécnica ou similar
	m
	15,00
	 R$         10,21 
	 R$         12,62 
	 R$                  189,25 
	ELE-CAB-030.6-SETOPMG_mar 15

	14.03.18
	Instalação de equibox tripolar do modelo TEL-10904 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	2,00
	 R$        208,38 
	 R$        257,50 
	 R$                  514,99 
	SPDA-CXS-005-SETOPMG_mar 15

	14.03.19
	Cartucho para solda N.115 do modelo TEL-99115 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	2,00
	 R$         16,70 
	 R$         20,64 
	 R$                   41,27 
	SPDA-SOL-010-SETOPMG_mar 15

	14.03.20
	Molde HCL-5/8.50-5 (GYE-16Y3) do modelo  TEL-95611 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	1,00
	 R$        131,04 
	 R$        161,93 
	 R$                  161,93 
	SPDA-SOL-005-SETOPMG_mar 15

	14.03.21
	Instalação de haste AC. 14,3mm(5/8)X2,4m-ABNT do modelo TEL-5814 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	2,00
	 R$        507,96 
	 R$        627,69 
	 R$               1.255,37 
	SPDA-ATE-005-SETOPMG_mar 15

	14.03.22
	Cartucho para solda N.90 do modelo TEL-99990 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	16,00
	 R$         16,70 
	 R$         20,64 
	 R$                  330,18 
	SPDA-SOL-010-SETOPMG_mar 15

	14.03.23
	Molde CDH-50.50-3 (TAC-Y3Y3) do modelo TEL-93210 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	1,00
	 R$        131,04 
	 R$        161,93 
	 R$                  161,93 
	SPDA-SOL-005-SETOPMG_mar 15

	14.03.24
	Instalação de caixa de inspeção POLIP. sem tampa (300X400)mm do modelo TEL-505 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	2,00
	 R$        149,69 
	 R$        184,97 
	 R$                  369,94 
	ELE-CXS-140-SETOPMG_mar 15

	14.03.25
	Tampa de ferro fundido 300mm com aba larga, máx. 200kg, do modelo TEL-506 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	2,00
	 R$        117,99 
	 R$        145,81 
	 R$                  291,61 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.03.26
	Alicate grande L-160/Z-201 do modelo TEL-98201 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	1,00
	 R$         85,85 
	 R$        106,08 
	 R$                  106,08 
	SPDA-SOL-015-SETOPMG_mar 15

	14.03.27
	Fita subter para aterramento (rolo c/ 300mt) do modelo TEL-5530 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	1,00
	 R$         38,06 
	 R$         47,03 
	 R$                   47,03 
	SPDA-FIT-005-SETOPMG_mar 15

	14.03.28
	Grampo fixador para cabo B-265/Z-02 do modelo TEL-98002 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	1,00
	 R$           5,29 
	 R$           6,54 
	 R$                     6,54 
	SPDA-CLIP-005-SETOPMG_mar 15

	SUBTOTAL 
	 R$             21.474,53 
	 

	14.04
	SISTEMA DE SEGURANÇA (SDAI, CFTV)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.04.01
	Instalação de eletroduto em PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 1” da marca Tigre ou similar
	m
	180,00
	 R$           9,43 
	 R$         11,65 
	 R$               2.097,48 
	ELE-ELE-015-SETOPMG_mar 15

	14.04.02
	Instalação de eletroduto em PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 1.1/2” da marca Tigre ou similar
	m
	6,00
	 R$         15,35 
	 R$         18,97 
	 R$                  113,81 
	ELE-ELE-025-SETOPMG_mar 15

	14.04.03
	Instalação de eletroduto em PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 2” da marca Tigre ou similar
	m
	12,00
	 R$         17,15 
	 R$         21,19 
	 R$                  254,31 
	ELE-ELE-030-SETOPMG_mar 15

	14.04.04
	Instalação de caixa de passagem N° 3 Padrão Telebrás nas dimensões (40 X 40 X 12)cm em chapa de aço galvanizado - Central CFTV e alarme da marca Cemar ou similar
	un.
	4,00
	 R$         79,15 
	 R$         97,81 
	 R$                  391,22 
	ELE-CXS-135-SETOPMG_mar 15

	14.04.05
	Instalação de caixa de embutir em PVC para eletroduto rígido, quadrada, nas dimensões (4" X 4”) da marca Tigre ou similar
	un.
	8,00
	 R$           5,83 
	 R$           7,20 
	 R$                   57,63 
	ELE-CXS-165-SETOPMG_mar 15

	14.04.06
	Instalação de caixa de embutir em PVC para eletroduto rígido, retangular, nas dimensões (4" X 2”) da marca Tigre ou similar
	un.
	30,00
	 R$           4,89 
	 R$           6,04 
	 R$                  181,28 
	ELE-CXS-185-SETOPMG_mar 15

	14.04.07
	Instalação de caixa de passagem em alumínio do tipo condulete, nas dimensões (4" X 2”) da marca Wetzel ou similar
	un.
	22,00
	 R$         11,34 
	 R$         14,01 
	 R$                  308,28 
	ELE-PER-110-SETOPMG_mar 15

	14.04.08
	Instalação de placa para caixa nas dimensões (4” X 2”), com furo central da Linha Pial Plus da marca Legrand ou similar
	un.
	25,00
	 R$           2,57 
	 R$           3,18 
	 R$                   79,39 
	ELE-PLA-065-SETOPMG_mar 15

	14.04.09
	Instalação do SAI do MUSEU - Sistema de Alarme de Intrusão 16 Point Control Communicator, no IP onboard (10xMOQ) do modelo B3512E da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 R$     8.930,90 
	 R$   11.035,91 
	 R$             11.035,91 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.10
	Gabinete pequeno para Painéis Série B (branco) do modelo B11 da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 R$        180,99 
	 R$        223,65 
	 R$                  223,65 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.11
	Fonte de alimentação E 110/220 S 18VCA/2A para central
	pç.
	1,00
	 R$        136,30 
	 R$        168,43 
	 R$                  168,43 
	14041 - INFORMATIVO SBC_AGO 15

	14.04.12
	Bateria selada 07AH 12V SH7/12 estacionária
	pç.
	2,00
	 R$        236,00 
	 R$        291,63 
	 R$                  583,25 
	18064 - INFORMATIVO SBC_AGO 15

	14.04.13
	Teclado Alfanumérico de 2 linhas (SDI2) do modelo B920
	pç.
	1,00
	 R$     1.065,81 
	 R$     1.317,02 
	 R$               1.317,02 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.14
	Instalação de sirene piezo ELET.BR 12VCC-120DB.BIT da Elektra ou similar
	pç.
	1,00
	 R$        431,21 
	 R$        532,85 
	 R$                  532,85 
	ELE-SIR-005-SETOPMG_mar 15

	14.04.15
	Instalação de sensor PIR Serie A, 7.5 x 7.5m, FSP (Parede) 
	pç.
	17,00
	 R$         89,01 
	 R$        110,00 
	 R$               1.869,92 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.16
	Instalação de cabo telefônico CCI 2 pares
	m
	15,00
	 R$           1,69 
	 R$           2,09 
	 R$                   31,32 
	ELE-FIO-030-SETOPMG_mar 15

	14.04.17
	Instalação de cabo telefônico CCI 4 pares
	m
	8,00
	 R$           1,52 
	 R$           1,88 
	 R$                   15,03 
	ELE-FIO-035-SETOPMG_mar 15

	14.04.18
	Instalação do CFTV do MUSEU - Sistema de Circuito fechado de TV com câmeras Bullet 960H, D/N, NTSC, IR, 3.6mm do modelo VTI-2075-F321 da marca Bosch ou similar
	pç.
	15,00
	 R$        222,15 
	 R$        274,52 
	 R$               4.117,74 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.19
	Instalação do CFTV do MUSEU - Sistema de Circuito fechado de TV com câmeras Bullet D/N NTSC, 18 LED, 850nm, 3.8-9.5mm, Pra (Antiga WZ16) do modelo VTI-216V04-2 da marca Bosch ou similar
	pç.
	4,00
	 R$     2.072,89 
	 R$     2.561,48 
	 R$             10.245,90 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.20
	Instalação do CFTV do MUSEU - Sistema de Circuito fechado de TV com DVR 5000 16ch c/ 2TB HDD do modelo DVR-5000-16A200 da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 R$     3.975,79 
	 R$     4.912,88 
	 R$               4.912,88 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.21
	Instalação do CFTV do MUSEU - Sistema de Circuito fechado de TV com DVR 5000 8ch. 1TB HDD do modelo DVR-5000-08A100  da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 R$        921,79 
	 R$     1.139,05 
	 R$               1.139,05 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.22
	Instalação do CFTV do MUSEU - Sistema de Circuito fechado de TV com monitor LED 27", Full HD, IN: HDMI,DVI,VGA,S-Video do modelo UML-273-90  da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 R$     1.487,99 
	 R$     1.838,71 
	 R$               1.838,71 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.23
	Instalação de cabo coaxial 75 OHMS RF-0,4/2,5 16821811 KMP da marca Bosch ou similar
	m
	500,00
	 R$           5,19 
	 R$           6,41 
	 R$               3.206,64 
	CAB-CAB-010-SETOPMG_mar 15

	14.04.24
	Instalação de cordão flexível polarizado BIC.300V 2X0,75mm2 da marca Bosch ou similar
	m
	100,00
	 R$           7,10 
	 R$           8,78 
	 R$                  877,92 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.25
	Instalação de conector BNCHD 22-24AWG 1855ABHD1 P/1855A BELDEN da marca Bosch ou similar. OBS> Necessita de Alicate CPLCRBC Belden
	pç.
	40,00
	 R$         30,71 
	 R$         37,95 
	 R$               1.517,93 
	CAB-CON-010-SETOPMG_mar 15

	14.04.26
	Instalação do SAI do ANEXO - Sistema de Alarme de Intrusão 16 Point Control Communicator, no IP onboard (10xMOQ) do modelo B3512E da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 R$     8.930,90 
	 R$   11.035,91 
	 R$             11.035,91 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.27
	Gabinete Pequeno p/ Painéis Série B (branco) do modelo B11 da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 R$        180,99 
	 R$        223,65 
	 R$                  223,65 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.28
	Fonte de alimentação E 110/220 S 18VCA/2A para central da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 R$        136,30 
	 R$        168,43 
	 R$                  168,43 
	14041 - INFORMATIVO SBC_AGO 15

	14.04.29
	Teclado Alfanumérico de 2 linhas (SDI2) do modelo B920
	pç.
	2,00
	 R$     1.065,81 
	 R$     1.317,02 
	 R$               2.634,04 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.30
	Instalação de sirene piezo ELET.BR 12VCC-120DB.BIT. da marca Elektra ou similar
	pç.
	1,00
	 R$        431,21 
	 R$        532,85 
	 R$                  532,85 
	ELE-SIR-005-SETOPMG_mar 15

	14.04.31
	Instalação de sensor PIR Serie A, 7.5 x 7.5m, FSP (Parede) do modelo ISN-AP1 da marca Bosch ou similar
	pç.
	2,00
	 R$         89,01 
	 R$        110,00 
	 R$                  219,99 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.32
	Instalação de sensor PIR, 7.5m x 360º, FSP (Teto) do modelo DS936 da marca Bosch ou similar
	pç.
	2,00
	 R$        466,45 
	 R$        576,39 
	 R$               1.152,78 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.33
	Instalação de sensor de imã com fio para central alarme da marca Elektra ou similar
	pç.
	2,00
	 R$         61,99 
	 R$         76,60 
	 R$                  153,21 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.34
	Instalação de cabo telefônico CCI 2 pares
	m
	8,00
	 R$           1,69 
	 R$           2,09 
	 R$                   16,71 
	ELE-FIO-030-SETOPMG_mar 15

	14.04.35
	Instalação de cabo telefônico CCI 4 pares
	m
	6,00
	 R$           1,52 
	 R$           1,88 
	 R$                   11,27 
	ELE-FIO-035-SETOPMG_mar 15

	14.04.36
	Instalação do CFTV do ANEXO - Sistema de Circuito fechado de TV com Cam Bullet D/N NTSC, 18 LED, 850nm, 3.8-9.5mm, Pra (Antiga WZ16) do modelo VTI-216V04-2 da marca Bosch ou similar
	pç.
	6,00
	 R$     2.072,89 
	 R$     2.561,48 
	 R$             15.368,85 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.37
	Instalação do CFTV do ANEXO - Sistema de Circuito fechado de TV com DVR 5000 8ch. 1TB HDD do modelo DVR-5000-08A100  da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 R$        921,79 
	 R$     1.139,05 
	 R$               1.139,05 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.38
	Instalação de cabo coaxial 75 OHMS RF-0,4/2,5 16821811 KMP da marca Bosch ou similar
	m
	150,00
	 R$           5,19 
	 R$           6,41 
	 R$                  961,99 
	CAB-CAB-010-SETOPMG_mar 15

	14.04.39
	Instalação do cordão flexível polarizado BIC.300V 2X0,75MM2 da marca Bosch ou similar
	m
	75,00
	 R$           7,10 
	 R$           8,78 
	 R$                  658,44 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.40
	Instalação de conector BNCHD 22-24AWG 1855ABHD1 P/1855A BELDEN da marca Bosch ou similar. OBS> Necessita de Alicate CPLCRBC Belden
	pç.
	14,00
	 R$         30,71 
	 R$         37,95 
	 R$                  531,28 
	CAB-CON-010-SETOPMG_mar 15

	SUBTOTAL 
	 R$             81.926,00 
	 

	14.05
	SEGURANÇA (Deteccão e Alarme de Incêndio)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.05.01
	Instalação de eletroduto em PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 1” da marca Tigre ou similar
	m
	114,00
	 R$           9,43 
	 R$         11,65 
	 R$               1.328,40 
	ELE-ELE-015-SETOPMG_mar 15

	14.05.02
	Instalação de eletroduto em PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 1.1/2” da marca Tigre ou similar
	m
	12,00
	 R$         15,35 
	 R$         18,97 
	 R$                  227,62 
	ELE-ELE-025-SETOPMG_mar 15

	14.05.03
	Instalação de caixa de embutir em PVC para eletroduto PVC rígido retangular, nas dimensões (4" X 2”) da marca Tigre ou similar
	un.
	22,00
	 R$           4,89 
	 R$           6,04 
	 R$                  132,94 
	ELE-CXS-185-SETOPMG_mar 15

	14.05.04
	Instalação de caixa de passagem em alumínio tipo condulete (4"x2") da marca Wetzel ou similar
	un.
	25,00
	 R$         11,34 
	 R$         14,01 
	 R$                  350,32 
	ELE-PER-110-SETOPMG_mar 15

	14.05.05
	Placa cega para caixa (4"x2") da linha Pial Plus da marca Legrand ou similar
	un.
	2,00
	 R$           2,58 
	 R$           3,19 
	 R$                     6,38 
	ELE-PLA-020-SETOPMG_mar 15

	14.05.06
	Placa para caixa (4"x4") com furo central da linha Pial Plus da Legrand ou similar
	un.
	1,00
	 R$           5,50 
	 R$           6,80 
	 R$                     6,80 
	ELE-PLA-045-SETOPMG_mar 15

	14.05.07
	Instalação de central de Incendio, 4L,Trafo, UL/Anatel do modelo FPD-7024-A da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 R$     1.168,05 
	 R$     1.443,36 
	 R$               1.443,36 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.05.08
	Instalação de módulo de expansão até 247 endereços (FPD-7024) do modelo D7039 da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 R$        311,54 
	 R$        384,97 
	 R$                  384,97 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.05.09
	Instalação de módulo de expansão 8 Saidas Rele (FPD-7024, FPA-1000-UL) do modelo D7035 da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 R$        311,54 
	 R$        384,97 
	 R$                  384,97 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.05.10
	Licença SW Progamacao RPS (Dongle USB) do modelo D5500C-USB da marca Bosch ou similar
	un.
	1,00
	 R$     5.806,12 
	 R$     7.174,62 
	 R$               7.174,62 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.05.11
	Instalação de bateria selada estacionária 12Vcc/12Ah do modelo GP1212 da marca Bosch ou similar
	pç.
	2,00
	 R$        260,00 
	 R$        321,28 
	 R$                  642,56 
	77823 - INFORMATIVO SBC_AGO 15

	14.05.12
	Instalação de discadora programada 9 TEL. com ruído 12VCC da marca Elektra ou similar 
	pç.
	1,00
	 R$        333,83 
	 R$        412,51 
	 R$                  412,51 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.05.13
	Instalação de detector de fumaça, Foto, 2F, c/ base do modelo D263 da marca Bosch ou similar
	pç.
	2,00
	 R$        446,73 
	 R$        552,02 
	 R$               1.104,05 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.05.14
	Instalação de detector de fumaça, Foto endereçavel, s/ base do modelo D7050  da marca Bosch ou similar
	pç.
	22,00
	 R$        397,75 
	 R$        491,49 
	 R$             10.812,88 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.05.15
	Instalação de base Simples 2F (D7050, D7050TH) do modelo D7050-B6  da marca Bosch ou similar
	pç.
	22,00
	 R$        171,96 
	 R$        212,49 
	 R$               4.674,77 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.05.16
	Instalação de acionador manual incêndio "Quebre o Vidro" MD01 MED MMDD0011 MMEEDD   
	pç.
	11,00
	 R$         68,32 
	 R$         84,42 
	 R$                  928,65 
	INC-ACI-005-SETOPMG_mar 15

	14.05.17
	Instalação de sirene/Strobe, 2W, 8 Cd, Parede, Int., Verm. 12/24V do modelo W-HSR  
	pç.
	1,00
	 R$         45,82 
	 R$         56,62 
	 R$                   56,62 
	INC-BOM-030-SETOPMG_mar 15

	14.05.18
	Instalação de cabo flexivel 750v, 1,5mm² AM - Rolo (Positivo: Circ. NAC) 
	m
	15,00
	 R$           2,83 
	 R$           3,50 
	 R$                   52,46 
	ELE-CAB-230-SETOPMG_mar 15

	14.05.19
	Instalação de cabo flexivel 750v, 1,5mm² VD - Rolo (Negativo: Circ. NAC) 
	m
	15,00
	 R$           2,83 
	 R$           3,50 
	 R$                   52,46 
	ELE-CAB-230-SETOPMG_mar 15

	14.05.20
	Instalação de cabo flexivel 750v, 1,5mm² VM - Rolo (Positivo: Circ. Convencional) 
	m
	100,00
	 R$           2,83 
	 R$           3,50 
	 R$                  349,70 
	ELE-CAB-230-SETOPMG_mar 15

	14.05.21
	Instalação de cabo flexivel 750v, 1,5mm² PT - Rolo (Negativo: Circ. Convencional)
	m
	100,00
	 R$           2,83 
	 R$           3,50 
	 R$                  349,70 
	ELE-CAB-230-SETOPMG_mar 15

	14.05.22
	Instalação de cabo flexivel 750v, 1,5mm² BR - Rolo (Positivo: Circ. Endereçável)
	m
	30,00
	 R$           2,83 
	 R$           3,50 
	 R$                  104,91 
	ELE-CAB-230-SETOPMG_mar 15

	14.05.23
	Instalação de cabo flexivel 750v, 1,5mm² AZ - Rolo (Positivo: Circ. Endereçável)
	m
	30,00
	 R$           2,83 
	 R$           3,50 
	 R$                  104,91 
	ELE-CAB-230-SETOPMG_mar 15

	SUBTOTAL 
	 R$             31.086,53 
	 

	14.06
	SEGURANÇA (Deteccão e Alarme de Incêndio)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.06.01
	Instalação de eletroduto em PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 3/4” da marca Tigre ou similar
	m
	50,00
	 R$           8,27 
	 R$         10,22 
	 R$                  510,96 
	ELE-ELE-010-SETOPMG_mar 15

	14.06.02
	Instalação de caixa de embutir em PVC para eletroduto PVC rígido, retangular, nas dimensões (4" X 2”) da marca Tigre ou similar
	un.
	10,00
	 R$           4,89 
	 R$           6,04 
	 R$                   60,43 
	ELE-CXS-185-SETOPMG_mar 15

	14.06.03
	Instalação de caixa de passagem em alumínio tipo condulete, nas dimensões (4" X 2”) da marca  Wetzel ou similar
	un.
	5,00
	 R$         11,34 
	 R$         14,01 
	 R$                   70,06 
	ELE-PER-110-SETOPMG_mar 15

	14.06.04
	Placa cega para caixa nas dimensões (4" X 2”) com furo central da linha Pial Plus da marca Legrand
	un.
	10,00
	 R$           5,50 
	 R$           6,80 
	 R$                   67,96 
	ELE-PLA-045-SETOPMG_mar 15

	14.06.06
	Instalação de mesa de som com amplificador e microfone
	cj.
	1,00
	 R$     3.494,24 
	 R$     4.317,84 
	 R$               4.317,84 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.06.07
	Instalação de caixa de saída de som de 100W
	pç.
	10,00
	 R$        261,17 
	 R$        322,73 
	 R$               3.227,27 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.06.08
	Fornecimento de rack para instalação de sistemas de som
	pç.
	1,00
	 R$        645,54 
	 R$        797,69 
	 R$                  797,69 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	SUBTOTAL 
	 R$               9.052,22 
	 

	14.07
	HIDROSSANITÁRIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.07.01
	Tubo soldável marrom, diâmetro 20mm, inclusive conexões da marca Tigre ou similar - ÁGUA POTÁVEL
	m
	60,00
	 R$           9,77 
	 R$         12,07 
	 R$                  724,37 
	HID-TUB-005-SETOPMG_mar 15

	14.07.02
	Tubo soldável marrom, diâmetro 25mm, inclusive conexões da marca Tigre ou similar - ÁGUA POTÁVEL
	m
	48,00
	 R$         11,66 
	 R$         14,41 
	 R$                  691,60 
	HID-TUB-010-SETOPMG_mar 15

	14.07.03
	Tubo soldável marrom, diâmetro 32mm, inclusive conexões da marca Tigre ou similar - ÁGUA POTÁVEL
	m
	18,00
	 R$         16,31 
	 R$         20,15 
	 R$                  362,78 
	HID-TUB-015-SETOPMG_mar 15

	14.07.04
	Tubo soldável marrom, diâmetro 50mm, inclusive conexões da marca Tigre ou similar - ÁGUA POTÁVEL
	m
	24,00
	 R$         24,33 
	 R$         30,06 
	 R$                  721,55 
	HID-TUB-025-SETOPMG_mar 15

	14.07.05
	Tubo soldável marrom, diâmetro 60mm, inclusive conexões da marca Tigre ou similar - ÁGUA POTÁVEL
	m
	9,00
	 R$         33,16 
	 R$         40,98 
	 R$                  368,78 
	HID-TUB-030-SETOPMG_mar 15

	14.07.06
	Adaptador solda x rosca p/ registro, diâmetro 20 mm x 1/2", da marca Tigre ou similar - ÁGUA POTÁVEL
	pç.
	6,00
	 R$         10,49 
	 R$         12,96 
	 R$                   77,77 
	HID-ADP-005-SETOPMG_mar 15

	14.07.07
	Adaptador solda x rosca p/ registro, diâmetro 25 mm x 3/4", da marca Tigre ou similar - ÁGUA POTÁVEL
	pç.
	6,00
	 R$         13,03 
	 R$         16,10 
	 R$                   96,61 
	HID-ADP-010-SETOPMG_mar 15

	14.07.08
	Adaptador solda x rosca p/ registro, diâmetro 50 mm x 1.1/2", da marca Tigre ou similar - ÁGUA POTÁVEL
	pç.
	8,00
	 R$         29,23 
	 R$         36,12 
	 R$                  288,96 
	HID-ADP-025-SETOPMG_mar 15

	14.07.09
	Registro de gaveta, com acabamento cromado, diâmetro 3/4", da marca Deca ou similar
	pç.
	3,00
	 R$         76,95 
	 R$         95,09 
	 R$                  285,26 
	HID-REG-075-SETOPMG_mar 15

	14.07.10
	Registro de gaveta, com acabamento cromado, diâmetro 1.1/2", da marca Deca ou similar
	pç.
	4,00
	 R$        134,22 
	 R$        165,86 
	 R$                  663,42 
	HID-REG-090-SETOPMG_mar 15

	14.07.11
	Registro de Esfera, PVC, com acabamento bruto, diâmetro 1/2", da marca Tigre ou similar
	pç.
	3,00
	 R$         13,25 
	 R$         16,37 
	 R$                   49,12 
	HID-REG-095-SETOPMG_mar 15

	14.07.12
	Registro de Esfera, PVC, com acabamento bruto, diâmetro 1", da marca Tigre ou similar
	pç.
	2,00
	 R$         16,73 
	 R$         20,67 
	 R$                   41,35 
	HID-REG-100-SETOPMG_mar 15

	14.07.13
	Registro de Esfera, PVC, com acabamento bruto, diâmetro 2", da marca Tigre ou similar
	pç.
	3,00
	 R$         33,70 
	 R$         41,64 
	 R$                  124,93 
	HID-REG-120-SETOPMG_mar 15

	14.07.14
	Torneira de pressão para uso geral Ø1/2" para Lavatório, tipo "pressmatic", da marca Deca ou similar
	pç.
	4,00
	 R$        485,01 
	 R$        599,33 
	 R$               2.397,31 
	MET-TOR-030-SETOPMG_mar 15

	14.07.15
	Torneira de pressão para uso geral Ø1/2" para Pia, da marca Deca ou similar
	pç.
	2,00
	 R$        485,01 
	 R$        599,33 
	 R$               1.198,65 
	MET-TOR-030-SETOPMG_mar 15

	14.07.16
	Torneira de pressão para uso geral Ø1/2" para Tanque, da marca Deca ou similar
	pç.
	1,00
	 R$        485,01 
	 R$        599,33 
	 R$                  599,33 
	MET-TOR-030-SETOPMG_mar 15

	14.07.17
	Torneira de pressão para uso geral Ø1/2" acabamento amarelo, p/ lavagem, com bico de união e adpatador para mangueira, da marca Deca ou similar
	pç.
	2,00
	 R$        485,01 
	 R$        599,33 
	 R$               1.198,65 
	MET-TOR-030-SETOPMG_mar 15

	14.07.18
	Torneira de bóia Ø1/2" para Caixa d'água, da marca tigre ou similar
	pç.
	2,00
	 R$         39,60 
	 R$         48,93 
	 R$                   97,87 
	MET-BOI-010-SETOPMG_mar 15

	14.07.19
	Caixa d'água em Polietileno / Polipropileno, capacidade de 750 litros
	pç.
	3,00
	 R$        413,43 
	 R$        510,88 
	 R$               1.532,63 
	HID-DAG-015-SETOPMG_mar 15

	14.07.20
	Tubo rígido, com ponta e bolsa soldável para esgoto secundário, Ø40mm, inclusive conexões da marca Tigre ou similar - ESGOTO SANITÁRIO/PLUVIAL
	m
	18,00
	 R$           9,22 
	 R$         11,39 
	 R$                  205,08 
	HID-TUB-075-SETOPMG_mar 15

	14.07.21
	Tubo rígido, com ponta e bolsa, com virola, para esgoto primário, diâmetros 50mm, inclusive conexões da marca Tigre ou similar - ESGOTO SANITÁRIO/PLUVIAL
	m
	18,00
	 R$         23,77 
	 R$         29,37 
	 R$                  528,71 
	HID-TUB-045-SETOPMG_mar 15

	14.07.22
	Tubo rígido, com ponta e bolsa, com virola, para esgoto primário, diâmetros 75mm, inclusive conexões da marca Tigre ou similar - ESGOTO SANITÁRIO/PLUVIAL
	m
	12,00
	 R$         28,76 
	 R$         35,54 
	 R$                  426,46 
	HID-TUB-050-SETOPMG_mar 15

	14.07.23
	Tubo rígido, com ponta e bolsa, com virola, para esgoto primário, diâmetros 100mm, inclusive conexões da marca Tigre ou similar - ESGOTO SANITÁRIO/PLUVIAL
	m
	48,00
	 R$         32,54 
	 R$         40,21 
	 R$               1.930,06 
	HID-TUB-055-SETOPMG_mar 15

	14.07.24
	Tubo rígido, com ponta e bolsa, com virola, para esgoto primário, diâmetros 150mm, inclusive conexões da marca Tigre ou similar - ESGOTO SANITÁRIO/PLUVIAL
	m
	6,00
	 R$         52,38 
	 R$         64,73 
	 R$                  388,36 
	HID-TUB-060-SETOPMG_mar 15

	14.07.25
	Caixa sifonada, com tampa e grelha metálicas, nas seguintes dimensões (100 x 140 x 50)mm GIRAFÁCIL, da marca Tigre ou similar
	pç.
	5,00
	 R$         40,11 
	 R$         49,56 
	 R$                  247,82 
	HID-SIF-005-SETOPMG_mar 15

	14.07.26
	Caixa de Gordura Polietileno com cesto removivél para limpeza, da marca Tigre ou similar
	pç.
	2,00
	 R$        238,79 
	 R$        295,07 
	 R$                  590,15 
	HID-GOR-025-SETOPMG_mar 15

	14.07.27
	Adaptador para saída de vaso sanitário, da marca Tigre ou similar
	pç.
	4,00
	 R$         24,23 
	 R$         29,94 
	 R$                  119,76 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.07.28
	Anel de Borracha Ø40mm, da marca Tigre ou similar
	pç.
	6,00
	 R$           3,88 
	 R$           4,80 
	 R$                   28,79 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.07.29
	Anel de Borracha Ø75mm, da marca Tigre ou similar
	pç.
	3,00
	 R$           4,14 
	 R$           5,12 
	 R$                   15,36 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.07.30
	Anel de Borracha Ø100mm, da marca Tigre ou similar
	pç.
	4,00
	 R$           4,44 
	 R$           5,49 
	 R$                   21,96 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.07.31
	Sifão metálico de copo regulável para Lavatório, inclusive acessórios, da marca Deca ou similar
	pç.
	4,00
	 R$         65,49 
	 R$         80,93 
	 R$                  323,70 
	MET-SIF-005-SETOPMG_mar 15

	14.07.32
	Sifão metálico de copo regulável para Tanque, inclusive acessórios, da marca Deca ou similar
	pç.
	1,00
	 R$         65,49 
	 R$         80,93 
	 R$                   80,93 
	MET-SIF-010-SETOPMG_mar 15

	14.07.33
	Sifão metálico de copo regulável para Pia, inclusive acessórios, da marca Deca ou similar
	pç.
	2,00
	 R$         65,49 
	 R$         80,93 
	 R$                  161,85 
	MET-SIF-010-SETOPMG_mar 15

	14.07.34
	Valvula de esgotamento para Lavatório, inclusive acessórios, da marca Deca ou similar
	pç.
	1,00
	 R$         27,95 
	 R$         34,54 
	 R$                   34,54 
	MET-VAL-005-SETOPMG_mar 15

	14.07.35
	Valvula de esgotamento para Tanque, inclusive acessórios, da marca Deca ou similar
	pç.
	2,00
	 R$         27,95 
	 R$         34,54 
	 R$                   69,08 
	MET-VAL-005-SETOPMG_mar 15

	14.07.36
	Valvula de esgotamento para Pia, inclusive acessórios, da marca Deca ou similar
	pç.
	2,00
	 R$         81,93 
	 R$        101,24 
	 R$                  202,48 
	MET-VAL-010-SETOPMG_mar 15

	14.07.37
	Chapéu de ventilação em PVC, nos diâmetros Ø50mm, da marca Tigre ou similar
	pç.
	1,00
	 R$           9,09 
	 R$         11,24 
	 R$                   11,24 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.07.38
	Caixa de inspeção e passagem em alvenaria e concreto, nas dimensões (60x60)cm
	cj.
	5,00
	 R$        263,99 
	 R$        326,21 
	 R$               1.631,06 
	HID-CXS-060-SETOPMG_mar 15

	14.07.39
	Caixa de passagem em alvenaria e concreto para águas pluviais com grelha, nas dimensões (40x60)cm
	cj.
	5,00
	 R$        175,06 
	 R$        216,32 
	 R$               1.081,61 
	HID-CXS-025-SETOPMG_mar 15

	14.07.40
	Canaleta com grelha em ferro fundido com largura de 20cm
	m
	11,00
	 R$        189,99 
	 R$        234,77 
	 R$               2.582,48 
	DRE-CAN-025-SETOPMG_mar 15

	14.07.41
	Lavatório
	pç.
	1,00
	 R$        217,57 
	 R$        268,85 
	 R$                  268,85 
	LOU-LAV-010-SETOPMG_mar 15

	14.07.42
	Tanque
	pç.
	1,00
	 R$        326,36 
	 R$        403,28 
	 R$                  403,28 
	LOU-TAN-020-SETOPMG_mar 15

	14.07.43
	Pia
	pç.
	1,00
	 R$        177,12 
	 R$        218,87 
	 R$                  218,87 
	LOU-BOJ-010-SETOPMG_mar 15

	14.07.44
	Vaso sanitário convencional
	pç.
	4,00
	 R$        421,28 
	 R$        520,58 
	 R$               2.082,30 
	LOU-VAS-015-SETOPMG_mar 15

	14.07.45
	Instalação de novos espelhos com bordas lapidadas nos sanitários, conforme detalhamento arquitetônico. OBS.: serão instalados diretamente sobre o emboço ou azulejos/cerâmicas, conforme seja o caso, utilizando chapas de madeira compensada à prova d’água (compensado naval) afixadas nas paredes com espessura de 10mm, através de buchas plásticas expansíveis e parafusos de aço, observando o procedimento das especificações técnicas do projeto 
	m2
	0,70
	 R$        244,47 
	 R$        302,09 
	 R$                  211,46 
	74125/001-SINAPIMG_jul 15

	14.07.46
	Instalação de novos espelhos com bordas inclinadas, para receber o acabamento em laminado fenólico melamínico na cor preto, instalados sobre chapa compensada para o espelho ser afixado com adesivo e parafusos cromados. OBS.: as inclinações seguirão as disposições da Norma NBR 9.050/2004 e serão feitas em argamassa
	m2
	0,70
	 R$        295,70 
	 R$        365,40 
	 R$                  255,78 
	74125/002-SINAPIMG_jul 15

	SUBTOTAL 
	 R$             25.642,94 
	 

	14.08
	PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.08.01
	Tubo sem costura em ferro galvanizado, no diâmetro Ø 3/4", inclusive conexões, da marca Mannesmann ou similar
	m
	3,00
	 R$         37,66 
	 R$         46,54 
	 R$                  139,61 
	GAS-TUB-015-SETOPMG_mar 15

	14.08.02
	Tubo sem costura em ferro galvanizado, no diâmetro Ø 2.1/2", inclusive conexões, da marca Mannesmann ou similar
	m
	108,00
	 R$         98,44 
	 R$        121,64 
	 R$             13.137,37 
	HID-TUB-355-SETOPMG_mar 15

	14.08.03
	Registro de gaveta, com acabamento bruto, no diâmetro Ø 3/4", da marca Deca ou similar
	pç.
	2,00
	 R$         38,89 
	 R$         48,06 
	 R$                   96,11 
	HID-REG-020-SETOPMG_mar 15

	14.08.04
	Registro de gaveta, com acabamento bruto, no diâmetro Ø 2.1/2", da marca Deca ou similar
	pç.
	2,00
	 R$        231,10 
	 R$        285,57 
	 R$                  571,14 
	HID-REG-045-SETOPMG_mar 15

	14.08.05
	Válvula de retenção em bronze, no diâmetro Ø 2.1/2" vertical, da marca Niagara ou similar
	pç.
	1,00
	 R$        223,09 
	 R$        275,67 
	 R$                  275,67 
	INC-VAL-010-SETOPMG_mar 15

	14.08.06
	Extintores PÓ QUIMICO SECO 20B:C 6 kg, dotados de válvula gatilho e difusor, suporte tipo tripé e placa indicativa, da marca APAG ou similar
	pç.
	1,00
	 R$        143,54 
	 R$        177,37 
	 R$                  177,37 
	INC-EXT-015-SETOPMG_mar 15

	14.08.07
	Extintores PÓ QUIMICO SECO 2A:20B:C 6 kg, dotados de válvula gatilho e difusor, suporte tipo tripé e placa indicativa, da marca APAG ou similar
	pç.
	4,00
	 R$        133,54 
	 R$        165,02 
	 R$                  660,06 
	INC-EXT-016-SETOPMG_mar 15

	14.08.08
	Luminária de emergência tipo bloco autônomo de iluminação de emergência com lãmpadas de LED 8W, bateria incorporada, selada, 12V, 7,0 AH, (normal e emergência), com autonocia de 01 hora, para instalação no FORRO, da marca G-Light ou similar
	pç.
	2,00
	 R$         74,18 
	 R$         91,66 
	 R$                  183,33 
	INC-LUM-005-SETOPMG_mar 15

	14.08.09
	Luminária de emergência tipo bloco autônomo de iluminação de emergência com lãmpadas de LED 8W, bateria incorporada, selada, 12V, 7,0 AH, (normal e emergência), com autonocia de 01 hora, para instalação na PAREDE, da marca G-Light ou similar
	pç.
	26,00
	 R$         74,18 
	 R$         91,66 
	 R$               2.383,27 
	INC-LUM-005-SETOPMG_mar 15

	14.08.10
	Placa para balizamento de fuga para balizamento de fuga, com indicação de "SENTIDO DE FUGA" tipo S2 (direita)  da IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	2,00
	 R$         22,45 
	 R$         27,74 
	 R$                   55,48 
	INC-PLA-015-SETOPMG_mar 15

	14.08.11
	Placa para balizamento de fuga para balizamento de fuga, com indicação de "SENTIDO DE FUGA" tipo S2 (esquerda)  da IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	7,00
	 R$         22,45 
	 R$         27,74 
	 R$                  194,19 
	INC-PLA-015-SETOPMG_mar 15

	14.08.12
	Placa para balizamento de fuga para balizamento de fuga, com indicação de "SAÍDA A FRENTE" tipo S3-IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	13,00
	 R$         22,45 
	 R$         27,74 
	 R$                  360,64 
	INC-PLA-015-SETOPMG_mar 15

	14.08.13
	Placa para balizamento de fuga para balizamento de fuga, com inscrição de "SAÍDA" tipo S12-IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	1,00
	 R$         22,45 
	 R$         27,74 
	 R$                   27,74 
	INC-PLA-015-SETOPMG_mar 15

	14.08.14
	Placa para balizamento de fuga de sinalização, com indicação de "NÚMERO DO PAVIMENTO" tipo S17-IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	5,00
	 R$         22,45 
	 R$         27,74 
	 R$                  138,71 
	INC-PLA-015-SETOPMG_mar 15

	14.08.15
	Placa para balizamento de fuga de proibição, com indicação de "PROIBIDO PEGAR ELEVADOR" tipo P4-IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	3,00
	 R$         23,61 
	 R$         29,17 
	 R$                   87,52 
	INC-PLA-045-SETOPMG_mar 15

	14.08.16
	Placa para balizamento de fuga para de indicação de equipamentos com a indicação de  "CENTRAL DE ALARME" tipo E1-IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	1,00
	 R$         23,61 
	 R$         29,17 
	 R$                   29,17 
	INC-PLA-010-SETOPMG_mar 15

	14.08.17
	Placa para balizamento de fuga para de indicação de equipamentos com a inscrição  "ACIONAMENTO MANUAL DO ALARME" tipo E2-IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	5,00
	 R$         23,61 
	 R$         29,17 
	 R$                  145,87 
	INC-PLA-010-SETOPMG_mar 15

	14.08.18
	Placa para balizamento de fuga para de indicação de equipamentos com a inscrição  "ACIONAMENTO MANUAL DA BOMBA" tipo E3-IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	4,00
	 R$         23,61 
	 R$         29,17 
	 R$                  116,70 
	INC-PLA-010-SETOPMG_mar 15

	14.08.19
	Placa para balizamento de fuga para de indicação de equipamentos com a inscrição  "EXTINTOR" tipo E5-IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	8,00
	 R$         19,08 
	 R$         23,58 
	 R$                  188,62 
	INC-PLA-005-SETOPMG_mar 15

	14.08.20
	Placa para balizamento de fuga para de indicação de equipamentos com a inscrição  "HIDRANTE" tipo E8-IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	4,00
	 R$         23,61 
	 R$         29,17 
	 R$                  116,70 
	INC-PLA-010-SETOPMG_mar 15

	14.08.21
	Placa para balizamento de fuga de orientação, com indicação dos "SISTEMAS PREVENTIVOS" tipo M1-IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	1,00
	 R$         23,61 
	 R$         29,17 
	 R$                   29,17 
	INC-PLA-045-SETOPMG_mar 15

	14.08.22
	Abrigo para hidrante interno, em chapa dobrada, na cor vermelha, com visor transparente, com a inscrição "INCÊNDIO", completo, com mangueiras (2x15m) Ø38mm, registro globo angular 45º, Ø63mm, esguicho cônico, Ø13mm e engates rápidos, nas dimensões (60 x 90 x 17)cm, da marca APAG ou similar
	pç.
	4,00
	 R$        230,62 
	 R$        284,98 
	 R$               1.139,91 
	INC-ABR-005-SETOPMG_mar 15

	14.08.23
	Hidrante de recalque completo, com registro globo angular 45º, adaptador, engate rápido e tampa de ferro fundido com inscrição "INCÊNDIO", conforme detalhe em projeto, da marca APAG ou similar
	pç.
	1,00
	 R$        429,06 
	 R$        530,19 
	 R$                  530,19 
	INC-HID-005-SETOPMG_mar 15

	14.08.24
	Cilindro de pressão, diâmetro de 6", L=1,20m, da marca APAG ou similar
	pç.
	1,00
	 R$        247,05 
	 R$        305,28 
	 R$                  305,28 
	INC-BOM-025-SETOPMG_mar 15

	14.08.25
	Manômetro, com escala de 0 a 100 lb/pol 12, da marca Willy ou similar
	pç.
	1,00
	 R$         34,01 
	 R$         42,03 
	 R$                   42,03 
	INC-MAN-020-SETOPMG_mar 15

	14.08.26
	Pressostato XMG008, da marca Telemecanique ou similar
	pç.
	1,00
	 R$        601,00 
	 R$        742,66 
	 R$                  742,66 
	INC-BOM-015-SETOPMG_mar 15

	14.08.27
	Conjunto moto-bomba, centrifuga, eixo horizontal Q=15m3/h Hm=30mca, Pot=3CV motor elétrico, da marca Worthington ou similar
	pç.
	1,00
	 R$     1.297,79 
	 R$     1.603,68 
	 R$               1.603,68 
	INC-BOM-005 + INC-BOM-010-SETOPMG_mar 15

	SUBTOTAL 
	 R$             23.478,20 
	 

	TOTAL DO ITEM  14
	 R$         485.005,30 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	LIMPEZA DA OBRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.01
	Limpeza permanente da obra
	mês
	12,00
	 R$        594,80 
	 R$        734,99 
	 R$               8.819,88 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	15.02
	Limpeza geral e final da obra
	un.
	1,00
	 R$     1.189,59 
	 R$     1.469,98 
	 R$               1.469,98 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	15.03
	Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão - manual com transporte de 1km < DMT <= 10km (dentro de perímetro urbano) para remoção de entulho
	m3
	30,00
	 R$         22,17 
	 R$         27,40 
	 R$                  821,86 
	72897 + 72900-SINAPIMG_jul 15

	TOTAL DO ITEM  15
	 R$           11.111,73 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL    GERAL    DO     PROJETO  +  B.D.I    23,57%
	 R$  2.348.662,39 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Fontes de consulta para referência de preços de serviços e insumos: SETOP-MG / SINAPI-MG / INFORMATIVO SBC-MG

	2. Fontes de consulta para referência de Encargos Sociais (Leis Sociais): INFORMATIVO SBC-MG = 90,64%

	3. Fontes de consulta para referência de B.D.I (Bonificações e Despesas Indiretas): 23,57%

	4. Legenda: m (metro linear); m2 (metro quadrado); m3 (metro cúbico); un. (unidade); kg (kilograma); pç (peça); cj (conjunto); pto. (ponto); h (hora); oe (orçamento específico)

	5. Observação: Trata-se de um orçamento onde os itens descritos tiveram como parâmetros as informações técnicas das pranchas de desenho do Levantamento e do Projeto Executivo. OBS.: Considera-se o fornecimento dos materiais e o serviço.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ELABORAÇÃO:
	 
	 
	 
	 
	 

	Patrícia Cristina Rodrigues

	Engenheira Civil | CREA/MG: 94.353/D


Modelo de planilha de composição de preços
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	RESTAURAÇÃO DO MUSEU REGIONAL
	
	
	
	
	 

	 
	CAETÉ / MG
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	MUNICÍPIO: CAETÉ / MG
	DATA: 
	 
	 
	 
	 
	 

	MONUMENTO:   MUSEU REGIONAL DE CAETÉ
	DISTRITO:  SEDE
	 
	 
	 
	 

	OBRA/SERVIÇO : RESTAURAÇÃO ARQUITETÔNICA DO MUSEU
	ENDEREÇO: RUA DR.ISRAEL PINHEIRO, nº176
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ITEM
	SERVIÇO
	UNID.
	QUANT.
	 R$ CUSTO 
	 R$ VENDA 
	 R$ TOTAL 
	REFERÊNCIA PREÇO

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.
	SERVIÇOS TÉCNICOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.01
	Elaboração de projeto estrutural (concreto e metálica), inclusive detalhamentos, conforme descrito no caderno de projeto.
	un.
	1,00
	 
	 R$                 -   
	 R$                       -   
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.02
	Acompanhamento técnico da obra por ARQUITETO - meio horário  (2 x por semana)
	mês
	12,00
	 
	 R$                 -   
	 R$                       -   
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.03
	Acompanhamento técnico da obra por ENGENHEIRO CIVIL - meio horário  (2 x por semana)
	mês
	12,00
	 
	 R$                 -   
	 R$                       -   
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.04
	Consultoria de Engenheiro civil sênior
	h
	40,00
	 
	 R$                 -   
	 R$                       -   
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.05
	Acompanhamento TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - integral  (5 x por semana), inclusive deslocamento
	mês
	12,00
	 
	 R$                 -   
	 R$                       -   
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.06
	Consultoria de profissional de arquitetura da empresa responsável pelo projeto executivo de restauração arquitetônica (deslocamento de 200km - ida e volta BH por visita)
	h
	96,00
	 
	 R$                 -   
	 R$                       -   
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.07
	Confecção de 'as built' de todos os projetos, através de técnino desenhista
	un.
	1,00
	 
	 R$                 -   
	 R$                       -   
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.08
	Estudos Geotécnicos, sondagens de simples reconhecimento do solo para identificação da qualidade do terreno
	m
	48,00
	 
	 R$                 -   
	 R$                       -   
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.09
	Prospecções arquitetônicas e estruturais, testes e análises laboratoriais, conforme determinação da Fiscalização, para identificação de materiais, características e traços dos seguintes elementos construtivos: alvenarias, argamassas e rebocos
	un.
	3,00
	 
	 R$                 -   
	 R$                       -   
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.10
	Contratação de pesquisa Arqueológica para acompanhamento dos serviços de retirada de terra e rebaixamento de pisos, execução e/ou demolição de fundações, instalação de SPDA, instalações hidrosanitárias e drenagem pluvial deverão ser feitos sob a supervisão de um arqueólogo
	un.
	1,00
	 
	 R$                 -   
	 R$                       -   
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.11
	Mestre de obra
	mês
	12,00
	 
	 R$                 -   
	 R$                       -   
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.12
	Encarregado
	mês
	12,00
	 
	 R$                 -   
	 R$                       -   
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.13
	Apontador
	mês
	12,00
	 
	 R$                 -   
	 R$                       -   
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.14
	Auxiliar de escritório
	mês
	12,00
	 
	 R$                 -   
	 R$                       -   
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.15
	Vigia noturno
	mês
	12,00
	 
	 R$                 -   
	 R$                       -   
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.16
	Equipamentos de proteção individual e coletiva de toda a obra (EPI's) - 15 operários (média mensal)
	cj
	15,00
	 
	 R$                 -   
	 R$                       -   
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.17
	Deslocamento intermunicipal - Transporte de todos os funcionários (até 50km/dia)
	mês
	12,00
	 
	 R$                 -   
	 R$                       -   
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.18
	Diárias com pernoite e refeição para equipe técnica da obra
	mês
	12,00
	 
	 R$                 -   
	 R$                       -   
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.19
	Consumo de água e esgoto
	mês
	12,00
	 
	 R$                 -   
	 R$                       -   
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	01.20
	Consumo de luz/energia elétrica
	mês
	12,00
	 
	 R$                 -   
	 R$                       -   
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	TOTAL DO ITEM  01
	 R$                      -   
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	02.
	INSTALAÇÃO DA OBRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	02.01
	Execução de tapume com chapa de compensado E=6mm, inclusive abertura de portões de acesso provisório, altura mínima de 2,20m em relação ao nível do terreno.
	m2
	66,00
	 
	 
	 
	 

	02.02
	Fornecimento e instalação das placas da obra em chapa galvanizada (3 X 1,5)m - em chapa galvanizada nº 26, afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga U 2" enrijecida com metalon  (20 x 20)cm, suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente e verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva (frente: pintura automotiva  fundo azul , texto: plotter de recorte película branca  e parte inferior: aplicação das marcas em cor conforme manual de identidade visual do Governo Federal
	m2
	9,00
	 
	 
	 
	 

	02.03
	Aluguel container/escrit/WC c/ 1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg = 2,20m compr= 6,20m alt= 2,50m chapa aço nerv trapez forroc/ isol termo-acust chassis reforc piso compens naval incl inst eletr/hidro-sanit excl transp/carga/descarga
	mês
	12,00
	 
	 
	 
	 

	02.04
	Aluguel container/sanit c/ 2 vasos/1 lav/1 mic/4 chuv larg = 2,20m compr= 6,20m alt= 2,50m chapa aço nerv trapez forroc/ isol termo-acust chassis reforc piso compens naval incl inst eletr/hidro-sanit excl transp/carga/descarga
	mês
	12,00
	 
	 
	 
	 

	02.05
	Execução do barracão de depósito e ferramentaria tipo I, A=14,52m2 (obra de pequeno porte, efetivo até 30 homens) - Padrão Deop
	m2
	14,52
	 
	 
	 
	 

	02.06
	Execução do barracão de Cozinha/refeitório tipo I, A=14,52m2 (obra de pequeno porte, efetivo até 30 homens) - Padrão Deop
	un.
	14,52
	 
	 
	 
	 

	02.07
	Instalações provisórias de rede elétrica / iluminação  no canteiro de obra
	un.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	02.08
	Instalações provisórias de água / esgoto no canteiro de obra
	un.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	02.09
	Fornecimento e colocação de equipamentos de combate à incêndio na obra, compreendendo em conjunto de extintores de Gás Carbônico 6kg
	un.
	4,00
	 
	 
	 
	 

	02.10
	Fornecimento e colocação de equipamentos de combate à incêndio na obra, compreendendo em conjunto de extintores de Água Pressurizada 10L
	un.
	4,00
	 
	 
	 
	 

	02.11
	Mobilização e desmobilização do canteiro de obras, como ferramental e equipamentos de pequeno porte (0,3% = 0,003)
	un.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	TOTAL DO ITEM  02
	 R$                      -   
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03.
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03.01
	Proteção de elementos arquitetônicos e construtivos com lona plástica e/ou madeirite fixados
	m2
	200,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	03.02
	Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão - manual com transporte de 1km < DMT <= 10km (dentro de perímetro urbano) para remoção de mobiliário e objetos diversos
	m3
	15,00
	 
	 
	 
	 

	03.03
	Execução de limpeza e preparo do local (área do canteiro, frentes de trabalho internas e externas, etc.)
	m2
	300,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	03.04
	Execução de dedetização de toda a área da edificação, contra abelhas, escorpiões e insetos peçonhentos, inclusive remoção de caixas de abelhas e marimbondos quando existentes
	m2
	300,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	03.05
	Execução de isolamento de áreas com lona tipo terreiro, tipo cortina vertical para proteção contra poeira e vãos abertos
	m2
	150,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	03.06
	Execução de escoramento tubular convencional tipo B (H= 3,21 a 4,50)m com acessórios, exclusive transporte e montagem (aluguel mensal) para estrutura instável de acordo com as indicações do engenheiro estrutural (RT de execução) e da fiscalização, conforme necessidade no decorrer da obra  (por 5 meses) 
	m3 X mês
	75,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	03.07
	Descarga, montagem, desmontagem e carga de escoramento metálico tipos A e B para qualquer tipo de estruturas
	m3
	15,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	03.08
	Locação de andaime metálico tubular tipo torre para uso interno (por 10 meses)
	m X mês
	30,00
	 
	 
	 
	 

	03.09
	Fornecimento de andaime metálico para fachada  (por 8 meses)
	m2 X mês
	3.200,00
	 
	 
	 
	 

	03.10
	Montagem e desmontagem e carga de andaime metálico para fachada, inclusive assoalho, rodapé e guarda-corpo
	m2
	400,00
	 
	 
	 
	 

	03.11
	Fornecimento e instalação de tela proteção para fachada em polietileno
	m2
	520,00
	 
	 
	 
	 

	03.12
	Fornecimento e instalação de lona tipo carreteiro amarrada com arame galvanizado para proteção da edificação após remoção da cobertura
	m2
	520,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	03.13
	Locação da obra, utilizando os pontos de referência (alinhamentos, coordenadas e pontos de nível), de forma a permitir a perfeita localização dos elementos das novas edificações, acréscimos e anexos a serem construídos
	m2
	145,07
	 
	 
	 
	 

	03.14
	Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão - manual com transporte de 1km < DMT <= 10km (dentro de perímetro urbano) para remoção de entulho
	m3
	12,00
	 
	 
	 
	 

	TOTAL DO ITEM  03
	 R$                      -   
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	04.
	REMOÇÃO (sem e com reaproveitamento)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	04.01
	Remoção manual de terra para execução das novas rampas e escadas laterais, no edifício principal, fosso do elevador,  das novas fundações e arrimos, e do novo acesso na parte de trás do terreno, inclusive execução de nivelamento do terreno, conforme especificação de projeto
	m3
	43,00
	 
	 
	 
	 

	04.02
	Remoção completa dos pisos dos cômodos do subsolo,  sanitários dos 1º e 2º pavimento e da sala técnica sem reaproveitamento
	m2
	61,22
	 
	 
	 
	 

	04.03
	Remoção do barroteamento de piso que estiver degradado sem reaproveitamento
	m3
	3,10
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	04.04
	Remoção completa de forros dos cômodos do subsolo, sanitários dos 1º e 2º pavimento e dos cômodos 03 / 07/ Almoxarifado sem reaproveitamento
	m2
	125,26
	 
	 
	 
	 

	04.05
	Remoção completa de paredes dos cômodos do subsolo e sanitários dos 1º e 2º pavimento sem reaproveitamento
	m3
	17,31
	 
	 
	 
	 

	04.06
	Remoção de todo o reboco degradado e das reintegrações em cimento sem reaproveitamento
	m2
	753,65
	 
	 
	 
	 

	04.07
	Remoção das camadas superficiais de pintura sobre os  elementos de madeira, a fogo, conforme caderno de projeto
	m2
	1.055,10
	 
	 
	 
	 

	04.08
	Remoção do madeiramento degradado das esquadrias sem reaproveitamento
	m2
	48,10
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	04.09
	Remoção de todas as ripas do edifício principal (100%) e demais madeiramentos degradados dos engradamentos dos telhados, sem reaproveitamento (20%)
	m2
	176,73
	 
	 
	 
	 

	04.10
	Remoção da estrutura em madeira deteriorada no corpo principal da edificação sem reaproveitamento
	m3
	15,83
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	04.11
	Remoção das caixas d'água com reaproveitamento (reutilização) de material na própria obra ou em local a ser indicado pela Prefeitura
	un.
	3,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	04.12
	Remoção das telhas das coberturas com reaproveitamento (reutilização) de material na própria obra
	m2
	283,78
	 
	 
	 
	 

	04.13
	Remoção de piso em pedra natural, conforme indicado no projeto
	m2
	36,20
	 
	 
	 
	 

	04.14
	Remoção de piso em cimentado, conforme indicado no projeto
	m2
	81,60
	 
	 
	 
	 

	04.15
	Remoção de contrapiso em cimentado, conforme indicado no projeto
	m2
	117,80
	 
	 
	 
	 

	04.16
	Remoção do piso existente nas zonas exteriores indicadas (terraço de cursos), inclusive o renivelamento do solo
	m2
	45,40
	 
	 
	 
	 

	04.17
	Remoção laje existente no subsolo, inclusive afastamento
	m3
	1,87
	 
	 
	 
	 

	04.18
	Remoção cuidadosa das portas em madeira maciça que serão mantidas, para posterior restauro e reaproveitamento em outro local de acordo com especificação no projeto
	m2
	114,22
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	04.19
	Corte e remoção de pequena arvore “mangueira” existente no jardim Caetense no Pátio da edícula, sem reaproveitamento
	un.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	04.20
	Remoção cuidados das espécies vegetais hoje existentes nos locais indicados, para reaproveitamento posterior. OBS.: Os procedimentos das especificações técnicas de projeto específico
	m2
	136,30
	 
	 
	 
	 

	04.21
	Remoção de gramas pretas existentes no Pátio da edícula, substituídas pela gloxínia. OBS.: Os procedimentos das especificações técnicas de projeto específico
	m2
	78,80
	 
	 
	 
	 

	04.22
	Remoção manual de algumas espécies hoje existentes no canteiro junto ao muro no acesso lateral desde o Jardim caetense, no jatobá as ervas de passarinho de sua ramagem removidas, as mudas de gameleira (Ficus sp.) sobre os muros de pedra, gretas, calhas,  como também as árvores enquanto pequenas e as ervas daninhas, sem reaproveitamento
	m2
	9,80
	 
	 
	 
	 

	04.23
	Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão - manual com transporte de 1km < DMT <= 10km (dentro de perímetro urbano) para remoção de entulho
	m3
	200,00
	 
	 
	 
	 

	TOTAL DO ITEM  04
	 R$                      -   
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	05.
	INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	05.01
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	05.01.01
	Execução de novas fundações em sapatas corridas no fosso do Elevador conforme projeto estrutural, inclusive escavação manual, corte /dobra e armação < 12,5mm e concretagem (fck=20MPa). Conforme projeto específico
	m3
	2,70
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	05.01.02
	Execução de novas estruturas em concreto armado como reforço, para da instalação do elevador, na parede do subsolo e na ampliação do anexo administrativo. Conforme projeto específico
	m3
	9,68
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	05.01.03
	Recuperação das paredes que compõem as fundações, que serão mantidas, conforme indicações de projeto; e serão reforçadas APENAS se for verificada a existência de lesões (perdas, trincas, lacunas, fissuras e recalques), considerando reconstituições e/ou enchimentos usando o mesmo traço da argamassa existente na edificação e/ou material pétreo substituídos por outros de mesmas características físicas e químicas, a ser identificado através de testes e análisesa ser identificado através de testes e análises
	m3
	42,96
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	05.01.04
	Reaterro compactado de vala manual próximo ao perímetro das novas fundações
	m3
	5,60
	 
	 
	 
	 

	05.01.05
	Execução de cinta armada de concreto, 20 MPa, inclusive forma laterais e desforma sobre as alvenarias dos novos cômodos do Anexo
	m3
	0,87
	 
	 
	 
	 

	05.01.06
	Execução de laje maciça em concreto, E= 10cm, 20 MPa, com armação, forma resinada, escoramento e desforma na área dos novos cômodos do Anexo
	m2
	37,80
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL
	 R$                       -
	 

	05.02
	ESTRUTURA AUTÔNOMA DE MADEIRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	05.02.01
	Restauração da estrutura em madeira existente no corpo principal da edificação, utilizando reforços com próteses em madeira ou reforços em chapas metálicas nos nós, encaixes e ligações entre as peças, após revisão das peças estruturais como (esteios, cunhais, ombreiras, madres, baldrames, frechais, vergas e barrotes de piso)
	m3
	15,83
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	05.02.02
	Substituição de peças da estrutura em madeira inaproveitáveis existente no corpo principal da edificação por novas peças de madeira com seção média de 25x25cm, por outras fabricadas com madeira da mesma espécie e, em não havendo, será usado Parajú, devidamente imunizado, com boas características físicas e dimensões especificadas em projeto, como (esteios, cunhais, ombreiras, madres, baldrames, frechais, vergas e barrotes de piso)
	m3
	2,73
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	SUBTOTAL
	 R$                       -   
	 

	TOTAL DO ITEM  05
	 R$                      -   
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	06.
	COBERTURA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	06.01
	Restauração da estrutura da cobertura do corpo principal da edificação e da edícula, inclusive a revisão da cobertura, para avaliação do real estado de conservação dos materiais, no que se refere à segurança, ao sistema estrutural e aos danos existentes. OBS.: Realizar próteses com sambladuras adequadas nas peças com nível médio de degradação; Revisar os pontos de apoio e as extremidades das peças
	m3
	1,50
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	06.02
	Substituição de peças da estrutura da cobertura do corpo principal da edificação e da edícula por novas peças que deverão copiar fielmente a solução atualmente existente. OBS.: Realizar próteses com sambladuras adequadas nas peças com nível médio de degradação; Revisar os pontos de apoio e as extremidades das peças
	m3
	0,85
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	06.03
	Instalação de novo engradamento, como caibros, contrafeitos, beirais e cachorros - PREVISÃO 50%
	m2
	152,61
	 
	 
	 
	 

	06.04
	Instalação de peças de madeira novas como ripas  dos telhados - Previsão 50%
	m
	1.014,00
	 
	 
	 
	 

	06.05
	Instalação de novos guarda-pós nos beirais dos telhados e cimalhas - PREVISÃO 50%
	m
	38,72
	 
	 
	 
	 

	06.06
	Instalação de novas cimalhas para acabamento próximo aos beirais dos telhados - PREVISÃO 50%
	m
	35,20
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	06.07
	Restauração dos trechos deteriorados da cimalha reaproveitada. OBS.: Reconstituição com madeira de propriedades físicas similares às existentes, empregando sambladuras nos encaixes e calafetando frestas entre tábuas - Previsão 50%
	m
	35,20
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	06.08
	Ampliação parcial da cobertura do anexo administrativo na parte posterior da cobertura que será complementada, com mudança do ponto do telhado, conforme indicado em projeto, considerando a execução de reforços transversais em Parajú, seção mínima (8x15)cm, além de execução de alongamentos para os caibros armados existentes, devidamente aparafusados aos existentes. OBS.: Realizar próteses com sambladuras adequadas nas peças com nível médio de degradação com revisão dos pontos de apoio e as extremidades das peças
	m2
	82,60
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	06.09
	Execução de limpeza das telhas cerâmicas reaproveitadas com utilização de escova de cerdas naturais e água - Previsão 100%
	m2
	470,70
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	06.10
	Reassentamento das telhas cerâmicas curvas tipo capa e bica, inclusive com grampos de aço galvanizado, fio 12 em "S" sem furação no corpo da edificação principal, da edícula e do anexo administrativo- Previsão 75%
	m2
	353,10
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	06.11
	Assentamento de novas telhas cerâmicas curvas (artesanais) tipo canal conforme existente, inclusive com grampos de aço galvanizado, fio 12 em "S" sem furação - Previsão 25%
	m2
	117,68
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	06.12
	Execução de emboçamento individual das telhas na cumeeira, nos beirais, nos espigões e a cada dez fiadas de telha, com argamassa de cimento, areia e cal hidratada, no traço 1:6:4
	m
	392,80
	 
	 
	 
	 

	TOTAL DO ITEM  06
	 R$                      -   
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	07.
	ALVENARIA / REVESTIMENTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	07.01
	Recuperação da estrutura autoportante em alvenaria de pedra, que serão mantidas, conforme indicações de projeto; e serão reforçadas APENAS se for verificada a existência de lesões (perdas, trincas, lacunas, fissuras e recalques), considerando reconstituições e/ou enchimentos usando o mesmo traço da argamassa existente na edificação e/ou material pétreo substituídos por outros de mesmas características físicas e químicas, a ser identificado através de testes e análisesa ser identificado através de testes e análises
	m2
	170,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	07.02
	Recuperação de blocos de adobe erodidos e com sinais de infiltração e, se necessário, deverão se realizadas as recomposições dos locais degradados, mantendo o mesmo aspecto visual e as mesmas características físicas das paredes existentes, através da inserção de blocos de terra das mesmas dimensões dos existentes - Previsão 25%. OBS.: A alvenaria deve ser limpa de resíduos de argamassa de cimento e eventuais fungos e vegetais
	m2
	56,67
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	07.03
	Execução de reforço das paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos existentes que serão mantidas nos trechos indicados em projeto, se for verificada a existência de lesões (perdas, trincas, lacunas, fissuras e recalques). Através de reconstituições e/ou enchimentos, usando o mesmo traço da argamassa existente na edificação, a ser identificado através de testes e análises; e/ou através de substituíções por outros de mesmas características físicas e químicas, considerando embrechamentos e socalques de modo a promover a recuperação e/ou consolidação da função estrutural
	m2
	28,40
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	07.04
	Execução de novas paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos nos seguintes cômodos do subsolo: 20 / 21 / 22 / 23, de acordo com as indicações do projeto Arquitetônico e seu detalhamento. Será utilizada argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:1:3 em volume para assentamento das fiadas
	m2
	111,30
	 
	 
	 
	 

	07.05
	Execução de emboço em todas as superfícies que receberão acabamento em azulejo, cerâmica, porcelanato, espelhos e similares, até a altura em que estes materiais serão aplicados, com argamassa no traço 1:2:6 (cimento, cal e areia). OBS.: A argamassa deve ficar áspera e devidamente nivelada para recebimento de acabamentos e com espessura máxima do emboço será de 1,5cm
	m2
	133,77
	 
	 
	 
	 

	07.06
	Recuperação de rebocos existentes em estado de degradação e das reintegrações em cimento, considerando aplicação de novo reboco diretamente sobre a alvenaria com traço e composição compatíveis com o reboco original, a serem definidos após as análises laboratoriais. OBS.: A espessura e o tratamento dado às superfícies (textura) deverão seguir o padrão encontrado na edificação
	m2
	753,65
	 
	 
	 
	 

	07.07
	Execução do reboco nas novas paredes, aplicado diretamente sobre a alvenaria, no traço: cal e areia (1:4), no corpo principal e nas áreas antigas dos blocos laterais, de acordo com os seguintes procedimentos: O traço e a composição do reboco serão compatíveis com o reboco existente em cada edificação; A espessura e o tratamento dado às superfícies deverão seguir o padrão encontrado na edificação; O acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou esponja; A espessura máxima será de 2cm
	m3
	62,60
	 
	 
	 
	 

	07.08
	Execução do reboco nas novas paredes, aplicado diretamente sobre a alvenaria, no traço: cimento e areia (1:6), no bloco dos fundos e nas novas paredes que serão construídas, de acordo com os seguintes procedimentos: O traço e a composição do reboco serão compatíveis com o reboco existente em cada edificação; A espessura e o tratamento dado às superfícies deverão seguir o padrão encontrado na edificação; O acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou esponja; A espessura máxima será de 2cm
	m3
	155,80
	 
	 
	 
	 

	07.09
	Instalação de revestimentos em porcelanato (40 X 30)cm, acabamento esmaltado ou fosco e com espessura aproximada de 6mm, nas paredes indicadas em projeto, especialmente nos sanitários e copas. Assentando as placas cerâmicas em paredes internas e externas através de argamassa industrializada, preparada à base de cimento e adesivo, formando juntas de espessura constante de 4mm, considerando o rejuntamento com produto impermeável, hidrófugo e nas cores e dimensões das especificações de cada material e as indicações de projeto. OBS.:  A argamassa deve ser aplicada sobre a superfície, com desempenadeira de aço dentada, formando sulcos e cordões paralelos
	m2
	108,83
	 
	 
	 
	 

	TOTAL DO ITEM  07
	 R$                      -   
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08.
	CONTRAPISO / PISO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08.01
	Restauração dos pisos existentes em tabuado de madeira serão mantidos e restaurados, exceto nos locais indicados em projeto para retirada ou substituição, considerando a calafetação todo o assoalho com fibra de biriba e cera de carnaúba, antes de realizar o lixamento e acabamento, realizando o  tratamento de limpeza (lixamento) e acabamento das pranchas do tabuado, depois finalizar com encerando o piso com cera de carnaúba em 2 (duas) demãos. OBS.: Durante a realização das obras, os pisos em madeira serão protegidos com camada de gesso (mínimo 5cm) sobre lona plástica; ou outra solução proposta pela Contratada e aprovada pela Fiscalização.
	m2
	70,10
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.02
	Execução de novo tabuado, utilizando madeiras de lei com dimensões das réguas e a forma de instalação seguindo as definições de projeto e calafetar todo o assoalho com fibra de biriba e cera de carnaúba, antes de realizar o lixamento e acabamento
	m2
	107,90
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.03
	Restauração dos pisos existentes em pedra natural serão mantidos, exceto nos locais indicados em projeto para retirada ou substituição
	m2
	47,24
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.04
	Execução de contrapiso de concreto para regularização do nível a ser instalado em cada ambiente, conforme áreas indicadas no projeto
	m2
	178,28
	 
	 
	 
	 

	08.05
	Execução de piso em tijoleiras cerâmicas (40 x 40)cm em substituição os piso de cimentado queimado, tabuado e cerâmico, quando definido no projeto, no Quarto técnico e no Subsolo, nos cômodos 20 e 23 e no Anexo Administrativo, serão assentadas com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:3:3 e aplicada, sobre o piso já assentado, acabamento em resina acrílica fosca
	m2
	88,10
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.06
	Execução de piso EXTERNO em blocos de concreto, marca solarium linha drenaggio em substituição ao piso externo cimentado, inclusive colchão de areia
	m3
	136,12
	 
	 
	 
	 

	08.07
	Execução de piso INTERNO em porcelanato (60 x 60)cm, nos locais indicados em projeto (áreas molhadas)
	m2
	23,83
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.08
	Restauração dos pisos em seixos rolados existentes na área EXTERNA, executando recomposição de partes faltantes e perdas, com mesmo tipo de seixo, compreendeno o rejuntamento com cimento e areia, de acordo com o existente, também nas partes faltantes. OBS.: Finalizar com lavagem com água e sabão neutro
	m2
	45,40
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.09
	Restauração do piso em laje de pedra natural, no Hall de entrada do Museu, compreendendo o re-rejuntamento em argamassa de cal e areia, se fazendo a recomposição de partes quebradas. OBS.: Finalizar com lavagem com água e sabão neutro
	m2
	44,21
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.10
	Reassentamento do piso em pedra natural da lateral do edifício, onde serão construídas novas rampas e escadas de evacuação, executando re-rejuntamento em argamassa de cal e areia, se fazendo a recomposição de partes quebradas. OBS.: Finalizar com lavagem com água e sabão neutro
	m2
	46,80
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.11
	Execução de pisos em pedra do anexo, com placas lajeadas de pedra mineira (corte irregular),mínimo 3cm de espessura, segundo projeto arquitetônico, com aplicação sobre contrapiso em concreto na rampa-escada de entrada, considerando o rejuntamento com cascalho de pedra, com inclinação de 3%, tamanhos em torno de (120 x 70)cm
	m2
	46,80
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.12
	Execução de pisos em pedra mineira nos passeios que circundam o anexo e as rampas posteriores a ele, assentados sobre contrapiso de concreto, em peças de (25 x 35)cm, assentados como espinha de peixe, segundo projeto arquitetônico, com aplicação sobre contrapiso em concreto
	m2
	52,58
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.13
	Execução de piso em Porcelanato Técnico (60 x 60)cm, tipo A, PI-4 (mínimo), seguindo as especificações contidas no projeto Arquitetônico, utilizando argamassa de assentamento de cimento e areia no traço 1:3 e o rejuntamento do piso será impermeável, antifúngico e deverá ser compatível com a cor do piso dos novos banheiros e áreas molhadas: 21-I.S.A. FEM./ 22-I.S.A. MASC/ 23-COPA do museu, e no anexo A6-COPA/ A7-LIMPEZA/ A11-I.S.A.MASC/ A12-I.S.A.FEM.  OBS.: A declividade do piso acabado seguirá o proposto no detalhamento arquitetônico, sendo, no mínimo, de 2% para os ralos, buzinotes ou outras saídas, quando existentes
	m2
	23,49
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.14
	Execução de contrapiso (lastro) diretamente sobre o solo, em concreto com cimento, areia e seixos rolados n°. 2, no traço 1:3:3, com altura mínima de 8cm, anterior ao assentamento do piso Solarium Drenaggio
	m2
	143,55
	 
	 
	 
	 

	08.15
	Execução de piso de cimento branco estrutural (50 x 50)cm da marca Piso Solarium linha Drenaggio ou equivalente, nas zonas exteriores indicadas (terraço de cursos), assentadas com argamassa tipo ACIII, tipo junta seca. OBS.: Considerar a declividade transversal do piso acabado de 1% para os ralos, buzinotes ou outras saídas; a declividade deve ser obtida na camada de base
	m2
	143,55
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.16
	Execução de reassentamento do meio-fio existente que será mantido, renivelado e aprumado, conforme seja o caso. OBS.: As peças serão reassentadas sobre lastro de concreto magro traço 1:3:3, com espessura de 5cm. A junção entre as peças será com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. O rejuntamento das peças será feito com argamassa de cimento, cal e areia com traço de 1:3:3
	m
	15,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.17
	Restauração das soleiras das portas que serão mantidas, de acordo com as especificidades dos seus materiais, já anteriormente explicado em pisos de madeira
	m
	12,30
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.18
	Restauração das soleiras das portas que serão mantidas, de acordo com as especificidades dos seus materiais, já anteriormente explicado em pisos de pedra natural
	m
	7,20
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	08.19
	Instalação de novas soleiras em mármore branco, espessuras 25mm, nas dimensões de cada uma das esquadrias a executar P-38 (Copa anexo); P-40 (Copa anexo); P-39 (Banheiros anexo) e P-40 (Banheiros subsolo)
	m
	4,30
	 
	 
	 
	 

	08.20
	Instalação de novas soleiras em  pedra natural, quartzito (pedra mineira), nas dimensões de cada uma das novas portas P41/ P42 /P43 terão soleira em nas dimensões que estas esquadrias apresentem em projeto
	m
	4,10
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	TOTAL DO ITEM  08
	 R$                      -   
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	09.
	FORRO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	09.01
	Restauração dos forros em esteira de taquara existentes, sendo substituídas apenas as peças de suporte (tábuas, barrotes e rodaforros) e superfícies que se apresentarem comprometidas. As novas peças deverão seguir a forma, largura e espessura existentes nos forros. Considerando a substituição de partes degradadas por outras com as mesmas características físicas e métricas. Considerando a substituição de barrotes de sustentação dos forros, caso necessário, utilizando peças imunizadas, de dimensões iguais às existentes e feitas de peroba rosa, maçaranduba ou parajú
	m2
	71,50
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	09.02
	Restauração dos forros de madeira existentes, substituindo as peças inaproveitáveis (apodrecidas, quebradas, fissuradas ou deformadas) por outras de mesma espécie, dimensões e características físico-químicas. Considerando a substituição de barrotes de sustentação dos forros, caso necessário, utilizando peças imunizadas, de dimensões iguais às existentes e feitas de peroba rosa, maçaranduba ou parajú
	m2
	99,72
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	09.03
	Instalação de novas réguas como tabeiras, mata-juntas, rodaforros e abas deverão seguir a forma, largura e espessura especificadas no projeto
	m
	929,50
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	09.04
	Execução de novos forros em laje de concreto na ampliação do anexo administrativo especificadas no projeto
	m2
	37,80
	 
	 
	 
	 

	TOTAL DO ITEM  09
	 R$                      -   
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	ESQUADRIAS  E  FERRAGENS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.01
	PORTAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.01.01
	Restauração das portas em madeira maciça existentes, considerando: correção das prumadas e esquadro das peças; reintegração das peças degradadas, com realização de limpeza, emassamento, proteção e imunização; retirada das camadas de tinta. OBS.: Para a reintegração de partes degradadas utilizar procedimentos de obturação, emenda e/ou próteses, sempre utilizando o mesmo tipo de madeira existente nas esquadrias originais
	m2
	11,20
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.01.02
	Instalação de novas peças em substituição as removidas, como alisar, guarnições, ombreiras, peitoril ou todo o conjunto, somente quando este não oferecer condições de aproveitamento
	m2
	9,60
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.01.03
	Recuperação das ferragens originais em ferro forjado, como: dobradiças, palmatórias, trincos, ferrolhos, trancas, entre outros, e as que forem substituídas deverão seguir os mesmos padrões das originais
	cj
	16,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.01.04
	Execução de novas portas em madeira maciça no Subsolo, na Edícula e no Anexo Administrativo (P35/ P41/ P42), as dimensões e o acabamento que seguirão a especificação e/ou o detalhamento indicado em projeto. Considerando, conforme seja o caso, a instalação de bandeiras, batentes (uso de taco de madeira ou grapa metálica para sua fixação) e alisares
	m2
	11,10
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.01.05
	Instalação de novas portas em madeira maciça, tipo macho-fêmea, com requadro em sarrafos de madeira para as  P39 /P40 /P41, inclusive revestimento em 2 (duas) folhas de compensado, uma em cada face, com, no mínimo, 5mm de espessura cada. Considerando, conforme seja o caso, a instalação de bandeiras, caixilhos de vidro, batentes (uso de taco de madeira ou grapa metálica para sua fixação) e alisares
	m2
	6,90
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.01.06
	Instalação de vedações com vidro liso com espessura mínima de 6mm nas portas de madeira maciça no Subsolo, na Edícula e no Anexo Administrativo P35/ P41/ P42 e nas P39 /P40 /P41
	m2
	9,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.01.07
	Instalação de ferragens em ferro forjado na nova porta em madeira maciça P02, como fechos, trincos, fechaduras, dobradiças e/ou puxadores e outros complementos necessários ao seu perfeito funcionamento, estejam ou não detalhados em projeto, deverão seguir os mesmos padrões das originais
	cj
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.01.08
	Instalação de ferragens nas novas portas em madeira maciça, como fechos, trincos, fechaduras, dobradiças e/ou puxadores e outros complementos necessários ao seu perfeito funcionamento, estejam ou não detalhados em projeto. OBS.: Acessórios mínimos para as novas portas: 3 (três) dobradiças reforçadas com anéis em latão laminado; fechadura de embutir; contra chapa; espelho; maçaneta
	cj
	6,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	SUBTOTAL
	 R$                       -   
	 

	10.02
	JANELAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.02.01
	Restauração das janelas em madeira maciça  existentes, considerando: correção das prumadas e esquadro das peças; Realizar a reintegração das peças degradadas, com realização de limpeza, emassamento, proteção e imunização; Lixar a camada superficial, deixando a superfície lisa, coesa e livre de impurezas. OBS.: Para a reintegração de partes degradadas utilizar procedimentos de obturação, emenda e/ou próteses, sempre utilizando o mesmo tipo de madeira existente nas esquadrias originais ou, se não for possível sua aquisição, será utilizado Cedro ou Cumarú
	m2
	7,50
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.02.02
	Instalação de novas peças em substituição as removidas, como alisar, guarnições, ombreiras, peitoril ou todo o conjunto, somente quando este não oferecer condições de aproveitamento (degradação maior que 50%)
	m2
	6,80
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.02.03
	Recuperação das ferragens originais em ferro forjado, como: dobradiças, trincos, ferrolhos, trancas, e as que forem substituídas deverão seguir os mesmos padrões das originais. Considerando a remoção da camada de tinta das ferragens e a execução da pintura com tinta esmalte sintético fosco na mesma cor existente
	cj
	13,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.02.04
	Confecção de ferragens em ferro forjado nas janelas restauradas em madeira maciça, como: dobradiças, trincos, ferrolhos, trancas, e as que forem substituídas deverão seguir os mesmos padrões das originais. Considerando a remoção da camada de tinta das ferragens e a execução da pintura com tinta esmalte sintético fosco na mesma cor existente
	cj
	6,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.02.05
	Execução de novas janelas em madeira maciça no Subsolo e no Anexo Administrativo (J30 /J31/ J32), as dimensões e o acabamento seguirão a especificação e/ou o detalhamento indicado em projeto. Considerando, conforme seja o caso, bandeiras, batentes (uso de taco de madeira ou grapa metálica para sua fixação) e alisares
	m2
	6,55
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.02.06
	Instalação de vedações em vidro liso com espessura mínima de 6mm nas janelas em madeira maciça no Subsolo e no Anexo Administrativo ( J30 /J31/ J32)
	m2
	5,90
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	10.02.07
	Instalação de ferragens nas novas janelas (fechos, trincos, fechaduras, dobradiças e/ou puxadores) e outros complementos necessários ao seu perfeito funcionamento, estejam ou não detalhados em projeto. OBS.: Acessórios mínimos para as novas janelas: 2 (duas) dobradiças reforçadas com anéis em latão laminado; trincos , ferrolhos, trancas em latão
	cj,
	6,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	SUBTOTAL
	 R$                       -   
	 

	TOTAL DO ITEM  10
	 R$                      -   
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.01
	Fornecimento e instalação de elevadores nos cômodos, com capacidade: 225 kg (3 passageiros), 20-Uso Publico_ subsolo, 05-Cômodo03_1ºpav., 15-Cômodo07_2ºpav., conforme o projeto mecânico. OBS.: Equipamento projetado e fabricado de acordo com a ABNT NBR 12.892:2009, observando as dimensões da cabina para uso unifamiliar e de acessibilidade conforme norma ABNT NBR 12.892:2009. 
	un. 
	1,00
	 
	 
	 
	 

	11.02
	Execução de caixa estrutural em estrutura metálica para instalação dos elevadores, conforme o projeto que deverá ser elaborado por profissional habilitado perante o CREA. OBS.: Em atendimento às normas e à legislação em vigor, especialmente às normas NM 207/99, NM 313/07, NBR 9.050:2004 e ao Decreto Federal 5.296/2004. O projeto deverá ser aprovado pela Contratante, pelo IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e pela Prefeitura Municipal de Caeté. CONFORME PROPOSTA COMERCIAL
	kg
	2.184,00
	 
	 
	 
	 

	11.03
	Fornecimento e instalação de guarda-corpo em tubo metálico, seção circular 13”1/8 e 4 cabos de aço 3/8” e montantes de barras chata 3x1cm em aço inox com corrimão simples em tubo de aço inox, ø 1 ½”. Devendo ser executado com as ancoragens e os pontaletes em aço inox ABNT 304; Os fixadores (parafusos, porcas, arruelas, etc) devem ser de aço inoxidável ABNT 304. A ancoragem deve ser executada com argamassa de adesivo epóxi fluido, SIKADUR ou equivalente, rigidamente fixados à base de pedra da escada posterior
	m2
	24,20
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	11.04
	Fornecimento e instalação de corrimãos laterais devem ser instalados de acordo com projeto arquitetônico, com altura de 0,92 m. Devendo ser executado a ancoragem com argamassa de adesivo epóxi fluido, SIKADUR ou equivalente, no muro de pedra ou no piso, de acordo com zona a instalar. OBS.: De acordo com Item 6.7.1.6 da NBR 9050/2004
	m
	14,40
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	11.05
	Confecção de container metálico, com vedações em madeira e janelas basculantes de vidro 8mm, para atender sala de aula exterior. OBS.: Deverá ser executado de acordo com projeto básico. Ver planta do container. CONFORME PROPOSTA COMERCIAL
	un. 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.06
	Construção de rampa e escada para acesso ao anexo próximo ao “Jardim Caetense”. Conforme espeficações técnicas do projeto arquitetônico
	m3
	6,20
	 
	 
	 
	 

	11.07
	Confecção de cilindros em aço SAC onde serão plantadas algumas destas espécies comestíveis. Conforme espeficações técnicas do projeto arquitetônico
	m²
	24,00
	 
	 
	 
	 

	11.08
	Restauração das escadas em madeira existentes. Considerando o despregamento, renivelamento, limpeza, descupinização, lixamento, imunização, calafetamento e aplicação de cera de carnaúba, em no mínimo três demãos
	m3
	1,60
	 
	 
	 
	 

	TOTAL DO ITEM  11
	 R$                      -   
	 

	12.
	TRATAMENTO  E  PINTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.01
	Execução de tratamento com produto fungicida, bactericida, hidro-repelente e com proteção anti-UV, em no mínimo três demãos cruzadas com intervalo de no mínimo 24 horas com produto da marca STAIN Osmocolor ou equivalente, com trincha ou pincel e imunização de todas as peças de madeira existentes com imunizante a base de creosoto vegetal, CCAs e CCBs, podendo ser utilizados em todos os tipos de madeira, mesmo as que receberão acabamento em pintura, verniz ou similares. OBS.: Os imunizantes poderão ser aplicados por pulverização, pincelagem (trincha), imersão ou ainda por injeção, esta última quando para aplicações localizadas. As madeiras existentes e que não puderem ser deslocadas receberão tratamento in loco por pulverização ou pincelagem, obedecendo as especificações técnicas do projeto. ATENÇÃO: deverá ser realizada por empresa especializada devido uso de produto tóxico. 
	m2
	367,70
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	12.02
	Execução de tratamento com produto fungicida, bactericida, hidro-repelente e com proteção anti-UV, em no mínimo três demãos cruzadas com intervalo de no mínimo 24 horas com produto da marca STAIN Osmocolor ou equivalente e imunização das novas peças de madeira que não foram imunizadas antes de serem compradas, deverão passar por imunização no canteiro de obra com imunizante a base de creosoto vegetal, CCAs e CCBs, como sendo: as peças de madeira a ser imunizadas, destacam-se as estruturas de cobertura (tesouras, caibros e ripas), esquadrias (portas e janelas), forros, pisos, lambris, guarda-corpos e outros revestimentos em madeira. OBS.: As novas peças devem ser imunizadas preferencialmente por sistema de imersão, com uso de dois tanques longitudinais, obedecendo as especificações técnicas do projeto. ATENÇÃO: deverá ser realizada por empresa especializada devido uso de produto tóxico. 
	m2
	447,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	12.03
	Preparo compreendendo lixamento e pintura com tinta betuminosa antioxidante e anticorrosivo, cor preta brilhante das cabeças das peças de madeira que fiquem ou que vierem a ficar embutidas em alvenarias ou em concreto, tais como linhas de tesouras, caibros e nos barrotes, como na face inferior dos pisos, em três demãos. OBS.: O produto deve ser aplicado puro, obedecidas às recomendações do fabricante 
	m2
	6,30
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	12.04
	Preparo compreendendo lixamento e pintura com PVA látex ou tinta a base de água na cor branco no forro em taquara de madeira. Conforme indicação no projeto arquitetônico
	m2
	143,89
	 
	 
	 
	 

	12.05
	Preparo compreendendo lixamento, aplicação de fundo nivelador e pintura com tinta esmalte sintético fosco (cores variadas) no forro em madeira, em 3 demãos. Conforme indicação no projeto arquitetônico
	m2
	125,70
	 
	 
	 
	 

	12.06
	Preparo compreendendo lixamento, emassamento e pintura com tinta ibratin arcádia 003AOA branco nos novos forros em laje de concreto na ampliação do anexo administrativo
	m2
	37,80
	 
	 
	 
	 

	12.07
	Preparo compreendendo lixamento, aplicação de fundo nivelador e pintura tinta esmalte sintético fosco, em 3 demãos, sobre todas as portas em madeira maciça no Subsolo, na Edícula e no Anexo Administrativo (P35/ P41/ P42), seguirá as especificações de projeto, nas cores definidas em projeto
	m2
	333,27
	 
	 
	 
	 

	12.08
	Preparo compreendendo lixamento, aplicação de fundo nivelador e pintura tinta esmalte sintético fosco, em 3 demãos, sobre todas as janelas em madeira maciça no Subsolo e no Anexo Administrativo (J30 /J31/ J32), seguirá as especificações de projeto, nas cores definidas em projeto
	m2
	186,12
	 
	 
	 
	 

	12.09
	Preparo compreendendo lixamento, corrigir as imperfeições com massa à base de óleo e pintura com tinta esmalte sintético fosco, em três demãos, nos outros elementos em madeira, nas cores definidas em projeto
	m2
	25,72
	 
	 
	 
	 

	12.10
	Preparo compreendendo lixamento, aplicação de zarcão em 2 demãos e pintura com tinta esmalte sintético fosco em três demãos, nos elementos metálicos, nas cores definidas em projeto
	m2
	12,30
	 
	 
	 
	 

	12.11
	Preparo compreendendo lixamento, aplicação de massa corrida para regularização da superfície das alvenarias internas e externas e pintura com tinta sílico-mineral, marca IBRATIM ou similar aplicadas diretamente sobre o reboco, em três demãos, nas cores indicadas em projeto
	m2
	1.959,40
	 
	 
	 
	 

	TOTAL DO ITEM  12
	 R$                      -   
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	AGENCIAMENTO EXTERNO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.01
	Preparo e plantio de outras espécies com a mesma finalidade nos muros de pedra existentes nos jardim do Anexo, as espécies trepadeiras ou a Strelitzia augusta, de forma a poderem colonizar seus topos, telhados adjacentes e etc. OBS. Os procedimentos das especificações técnicas de projeto específico
	m
	74,40
	 
	 
	 
	 

	13.02
	Preparo e replantio nos locais indicados das espécies vegetais hoje existentes. OBS.: Os procedimentos das especificações técnicas de projeto específico
	un.
	72,00
	 
	 
	 
	 

	13.03
	Preparo e plantio de bouganvílea branca para que colonize o topo de muro no canteiro junto ao muro à esquerda do Pátio da edícula. OBS.: Os procedimentos das especificações técnicas de projeto específico
	m
	1,00
	 
	 
	 
	 

	13.04
	Preparo e plantio de mudas de strelitzia augusta que criarão barreira verde moderada para a visão do pátio desde a residência no canteiro à esquerda. OBS.: Os procedimentos das especificações técnicas de projeto específico
	m
	8,60
	 
	 
	 
	 

	13.05
	Preparo e plantio de marantas verdes no canteiro junto ao muro à esquerda do Pátio da edícula. OBS.: Os procedimentos das especificações técnicas de projeto específico
	un.
	4,00
	 
	 
	 
	 

	13.06
	Preparo e plantio de pitaias sobre os muros em ambas as divisas laterais ao casarão, de forma a poderem colonizar os todos destes muros. OBS.: Os procedimentos das especificações técnicas de projeto específico
	m
	46,07
	 
	 
	 
	 

	13.07
	Preparo e plantio de espécies comestíveis nos cilindros em aço e nos canteiros adjacentes ou nos muros. Conforme espeficições técnicas do projeto específico
	un.
	96,00
	 
	 
	 
	 

	13.08
	Preparo e plantio de Ora-pro-nobis, marantas verdes e gloxínias em local indicado. Conforme espeficições técnicas do projeto específico
	un.
	12,00
	 
	 
	 
	 

	13.09
	Preparo e plantio de palmas e tomates cereja no muro à direita. Conforme espeficições técnicas do projeto específico
	un.
	50,00
	 
	 
	 
	 

	13.10
	Preparo e locação de as samambaias de tapera e as taiobas no trecho adjacente ao anexo. Conforme espeficições técnicas do projeto específico
	un.
	13,00
	 
	 
	 
	 

	13.11
	Preparo e plantio de grama amendoim para preenchimento das passagens entre os cilindros de aço e adjacentes às passagens. Conforme espeficições técnicas do projeto específico
	m2
	45,00
	 
	 
	 
	 

	13.12
	Preparo e plantio de ervas empregadas em chás ou temperos no canteiro junto ao muro no acesso lateral desde o Jardim caetense. Conforme espeficições técnicas do projeto específico
	un.
	48,00
	 
	 
	 
	 

	13.13
	Preparo e plantio de grama esmeralda para ampliação do gramado no canteiro do Jardim do Anexo. Conforme espeficições técnicas do projeto específico
	m2
	78,10
	 
	 
	 
	 

	13.14
	Instalação de calha de concreto, pré moldado, tamanho (20 x 100)cm, nas laterais das rampas do jardim-horta, posterior ao anexo
	m
	21,40
	 
	 
	 
	 

	13.15
	Instalação de grelhas metálicas em chapa perfurada de aço inoxidável, espessura 10mm, com furos quadrados de (2 x 2)cm para drenagem de água pluvial na faixa indicada em projeto que se localiza atrás do anexo administrativo, sendo instaladas sobre canaletas de concreto armado de 15x15cm, com inclinação na direção da saída de água proposta em projeto Hidráulico, assentadas em rebaixos nas laterais da canaletas, as quais receberão cantoneiras metálicas em "L" com dimensão (1 x 2)cm (H x L)
	m
	21,40
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	TOTAL DO ITEM  13
	 R$                      -   
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	INSTALAÇÕES PREDIAIS E ESPECIAIS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01
	ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.01
	Execução e instalação do Padrão de entrada de energia, alimentação subterrânea - 70A, completo = demanda <= 27,5 KVA, Trifásico
	un.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.02
	Instalação de alimentadores do Padrão, utilizando cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 25mm2, 0,6/1 KV (1 condutor) TP - flexível (preto)
	m
	88,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.03
	Instalação de alimentadores do Padrão, utilizando cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 25mm2, 0,6/1 KV (1 condutor) TP - flexível (azul claro)
	m
	29,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.04
	Eletroduto de PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 3/4” (20mm), da marca Tigre ou similar
	m
	543,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.05
	Eletroduto de PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 1” (25mm,) da marca Tigre ou similar
	m
	87,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.06
	Eletroduto de PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 1.1/4” (32mm), da marca Tigre ou similar
	m
	66,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.07
	Eletroduto de PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 1.1/2” (40mm), da marca Tigre ou similar
	m
	30,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.08
	Instalação de caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, retangular, nas dimensões (4" x 2”), da marca Tigre ou similar
	un.
	90,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.09
	Instalação de caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, quadrada, nas dimensões (4" x 4”), da marca Tigre ou similar
	un.
	8,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.10
	Instalação de caixa de ligação para eletroduto flexível, octogonal com fundo móvel, nas dimensões (4" x 4”), da marca Tigre ou similar
	un.
	13,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.11
	Instalação de caixa de passagem em PVC, embutir em alvenaria com dimensões (200 x 200 x 100)mm, da marca Tigre ou similar
	un.
	2,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.12
	Instalação de caixa de passagem em alumínio fundido para piso, metálica, tampa antiderrapante, nas dimensões (200 x 200 x 100)mm, da marca Wetzel ou similar
	un.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.13
	Instalação de caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita, tipo 1, nas dimensões (30X30X40)cm
	un.
	5,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.14
	Instalação de conduletes dos tipos L e T
	un.
	30,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.15
	Instalação de Quadro de Distribuição de Circuitos (QDC-1.), para 32 módulos unipolares, barramentos neutro, terra, e barramento principal (configuração espinha de peixe) de embutir, em chapa #16 USG, porta dotada de fecho rápido, da marca Cemar ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.16
	Instalação de Quadro de Distribuição de Circuitos (QDC-2.), para 24 módulos unipolares, com dois contatores 127/220V, barramentos neutro, terra, e barramento principal (configuração espinha de peixe) de embutir, em chapa #16 USG, porta dotada de fecho rápido, da marca Cemar ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.17
	Instalação de disjuntor monopolar termomagnético 5KA, de 16A, da marca GE/ Siemens ou similar
	un.
	23,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.18
	Instalação de disjuntor monopolar termomagnético 5KA, de 20A, da marca GE/ Siemens ou similar
	un.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.19
	Instalação de disjuntor bipolar termomagnético 5KA, de 16A, da marca GE/ Siemens ou similar
	un.
	5,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.20
	Instalação de disjuntor tripolar termomagnético 10KA, de 20A, da marca GE/ Siemens ou similar 
	un.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.21
	Instalação de disjuntor tripolar termomagnético 10KA, de 32A, da marca GE/ Siemens ou similar 
	un.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.22
	Instalação de disjuntor tripolar termomagnético 10KA, de 40A, da marca GE/ Siemens ou similar
	un.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.23
	Instalação de disjuntor tripolar termomagnético 10KA, de 70A, da marca GE/ Siemens ou similar
	un.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.24
	Instalação de interruptor diferencial residual (IDR) 25A - 300mA - monopolar,  da marca GE/ Siemens ou similar
	pç.
	5,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.25
	Instalação de interruptor diferencial residual (IDR) 25A - 300mA - bipolar,  da marca GE/ Siemens ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.26
	Instalação de dispositivo de proteção contra surto 275V/12,5kA   Imáx=60kA) - classe I - DPS, da marca Clamper ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.27
	Instalação de dispositivo de proteção contra surto 275V/20kA  Imáx=45kA) - classe II - DPS, da marca Clamper ou similar
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.28
	Instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 2,5mm2, 450/750 V - flexível (preto, amarelo, vermelho, azul claro e verde)
	m
	3.900,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.29
	Instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 4mm2, 450/750 V - flexível 
	m
	200,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.30
	Instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 2,5mm2, 0,6/1 KV (1 condutor) TP - flexível
	m
	1.100,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.31
	Instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 4mm2, 0,6/1 KV (1 condutor) TP - flexível
	m
	200,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.32
	Instalação de cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 10mm2, 0,6/1 KV (1 condutor) TP - flexível
	m
	400,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.33
	Instalação de interrruptor monopolar, uma tecla, com placa, da linha Pial Plus marca Legrand ou similar
	un.
	6,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.34
	Instalação de interrruptor bipolar, uma tecla, com placa, da linha Pial Plus marca Legrand ou similar
	un.
	8,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.35
	Instalação de interrruptor bipolar, duas teclas, com placa, da linha Pial Plus marca Legrand ou similar
	un.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.36
	Instalação de interrruptor monopolar, duas teclas, com placa, da linha Pial Plus marca Legrand ou similar
	un.
	3,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.37
	Instalação de interrruptor monopolar, três teclas, com placa, da linha Pial Plus marca Legrand ou similar
	un.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.38
	Quadro de Chaves Magirus ou 8 interruptores bipolar, uma tecla, da marca Legrand ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.39
	Instalação de uma tomada de energia 2P+T padrão brasileiro - 20A / 250V, com placa, da linha Pial Plus marca Legrand ou similar
	pç.
	15,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.40
	Instalação de duas tomadas de energia 2P+T padrão brasileiro - 20A / 250V, com placa, da linha Pial Plus marca Legrand ou similar
	pç.
	53,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.41
	Instalação de conjunto de 1 tomada de energia 2P+T padrão brasileiro - 20A/250V mais 1 Interruptor Monopolar uma tecla, com placa, da linha Pial Plus marca Legrand ou similar
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.42
	Execução de ponto para ventilador no teto
	un.
	5,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.43
	Instalação de luminária Pendente tipo Plafon, para lâmpada PAR LED 38 do modelo T-5144, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	9,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.44
	Instalação de luminária Pendente tipo Plafon, com adaptador para trilho, para lâmpada PAR LED 38 do modelo T-5144, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	40,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.45
	Instalação de luminária Pendente tipo Plafon, com adaptador para trilho, para lâmpada PAR LED 20 do modelo T-5139, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	100,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.46
	Instalação de mini Projetor para lâmpada PAR LED 20  para iluminação do retábulo do modelo T-5111, da marca Omega Lightou similar , inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.47
	Instalação de luminária tipo Arandela para lâmpada compacta eletrônica 23W do modelo A-731, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.48
	Instalação de luminária tipo Arandela para 2 lâmpadas tubulares 14W do modelo A-7106, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.49
	Instalação de luminária tipo Arandela para 2 lâmpadas PAR LED 20 do modelo A-7170, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	8,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.50
	Instalação de luminária tipo Arandela para 2 lâmpadas compactas eletrônica de 23W do modelo A-762, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	3,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.51
	Instalação de luminária tipo Arandela para 1 lâmpada TUBO LED 20W, temperatura de cor 5500K, com módulo cego na parte inferior do modelo LL03, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	8,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.52
	Instalação de luminária tipo Arandela para 2 lâmpadas TUBO LED 20W, temperatura de cor 5500K do modelo LL03, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.53
	Instalação de projetor de Piso em alumínio Injetado pintado de preto, com LED de alta potência 3x1,2W=3,6W, temperatura de cor 5500K do modelo NOCTIS MIDI_BR_2013, da marca Schréder ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	8,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.54
	Instalação de projetor de Piso em alumínio Injetado pintado de preto, com LED de alta potência 3x1,2W=3,6W, temperatura de cor 3000K  do modelo NOCTIS MIDI_BR_2013, da marca Schréder ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	28,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.55
	Instalação de luminária externa em concreto para lâmpada LED008 3W/54lm/3000K, fixada no terreno do modelo BA-0940, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	21,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.56
	Instalação de luminária externa em alumínio repuxado pintado para 1 lâmpada PAR LED 38, fixada no terreno do modelo P-810, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.57
	Instalação de projetor de piso em alumínio injetado pintado para LED de alta potência, com vidro antivandalismo, do modelo Trasso da marca Schréder ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.58
	Instalação de luminária para lâmpada compacta eletrônica de 23W, fixada na laje do modelo T-502G, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	5,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.59
	Instalação de jogo de lâmpadas executadas em cabo flexível negro 6mm, com soquete branco E27 e lâmpadas fluorescentes compactas Globo 18W/220V cor amarela
	pç.
	8,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.60
	Instalação de luminária comercial para 2 lâmpadas tubulares 14W do modelo F-446, da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	pç.
	18,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.61
	Instalação de bloco autônomo de iluminação de emergência, equipada com 2 lâmpadas fluorescentes, bateria incorporada com duração de 1H
	pç.
	23,00
	 
	 
	 
	 

	14.01.62
	Instalação de trilho eletrificado branco do modelo TR20, da marca Omega Light ou similar
	pç.
	53,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.63
	Instalação de conexão reta acabamento branco do modelo TR-60, da marca Omega Light ou similar
	pç.
	52,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.64
	Instalação de conexão L acabamento branco do modelo TR-70, da marca Omega Light ou similar
	pç.
	16,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.65
	Instalação de adaptador para luminária em trilho branco para lâmpada PAR do modelo TR-40, da marca Omega Light ou similar
	pç.
	140,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.66
	Relé fotoelétrico para uso externo, fachada principal
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.01.67
	Sensor de Presença para uso na circulação
	pç.
	3,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	SUBTOTAL 
	 R$                       -   
	 

	14.02
	CABEAMENTO ESTRUTURADO  (ENTRADA DE OPERADORA, E ALIMENTADORES - DISTRIBUIDOR DO EDIFICIO BD / PTR  E FD EM RACK DE PAREDE)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.02.01
	Instalação de FD rack em aço e acabamento com pintura eletrostática branca, largura padrão 19" / altura 12U e suportes para equipamentos basculaveis de embutir na parede, modelo KN-BOX-ETV Modúlo Allkonnect da marca PLP ou similar
	cj.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.02.02
	Instalação de bandeja 19" para inserção de ativos do modelo KN-APOIO-AT4U da marca PLP ou similar
	cj.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.02.03
	Instalação de calha de tomadas para fixação na lateral do rack, com 4 tomadas 2P +T-10A/250V-padrão brasileiro do modelo KN-EXT4 da marca PLP ou similar
	cj.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.02.04
	Instalação de organizador de cabos de 1U para rack 19” do modelo K-ORGFW da marca PLP ou similar
	cj.
	6,00
	 
	 
	 
	 

	14.02.05
	Instalação de tampa cega de 1U para rack 19” do modelo KN- BLIND da marca PLP ou similar
	cj.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.02.06
	Instalação de patch panel 24 posições, categoria 5e do modelo KEN-24AB-W da marca PLP ou similar
	cj.
	9,00
	 
	 
	 
	 

	14.02.07
	Instalação de painel para bloco 110-50 pares do modelo K110-APW1U da marca PLP ou similar
	un.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.02.08
	Instalação de bloco de fixação voice panel 30 pares
	un.
	2,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.02.09
	Instalação de barra terra com 6 furos fixado na lateral ou no fundo do rack, inclusive kit de fixação
	un.
	2,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.02.10
	Instalação de eletroduto em PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 1”
	m
	50,00
	 
	 
	 
	 

	14.02.11
	Instalação de eletroduto em PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 2”
	m
	70,00
	 
	 
	 
	 

	14.02.12
	Instalação de caixa de passagem de alvenaria no piso - tipo P-20  (ver detalhe no projeto) 
	un.
	6,00
	 
	 
	 
	 

	14.02.13
	Instalação de caixa de ferro esmaltada (2" X 4”)
	un.
	20,00
	 
	 
	 
	 

	14.02.14
	Instalação de caixa de ferro esmaltada (4" X 4”)
	un.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.02.15
	Instalação de conector modular 8 vias para tomada de telecomunicação - tipo RJ 45 CAT 5e da marca Furukawa ou similar
	un.
	20,00
	 
	 
	 
	 

	14.02.16
	Instalação de placa para caixa (4” X 2”) para duas tomadas - tipo RJ 45 da marca Pial Plus ou similar
	un.
	10,00
	 
	 
	 
	 

	14.02.17
	Certificação de garantia de transmissão de cabos lógicos - Categoria 5E
	un.
	25,00
	 
	 
	 
	 

	14.02.18
	Instalação de cabo telefônico CI-50.10
	m
	10,00
	 
	 
	 
	 

	14.02.19
	Instalação de cabo telefônico CTP-APL-50.10
	m
	84,00
	 
	 
	 
	 

	14.02.20
	Instalação de cabo telefônico  CTP-APL-50.10
	m
	70,00
	 
	 
	 
	 

	14.02.21
	Instalação de cabo UTP 4 pares da Categoria 5e com revestimento externo não propagante a chama da marca CommScope, Furukawa ou similar
	m
	630,00
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL 
	 R$                       -   
	 

	14.03
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.03.01
	Instalação de cabo de cobre nú 35mm2 (7FX2,5mm)-NBR65 do modelo TEL-5735 da marca Termotécnica ou similar
	m
	190,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.02
	Instalação de fixador universal SPDA de latão estanhado 70mm2  250 do modelo TEL-5024 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	250,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.03
	Bucha Fischer K54 nylon F.10mm do modelo TEL-5384 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	180,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.04
	Parafuso de inox autoatarrachante PAN. (4,2X32mm) do modelo TEL-5333 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	350,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.05
	Bucha de nylon N 6 do modelo TEL-5306 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	170,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.06
	Arruela lisa aba larga M-5 INOX do modelo TEL-5305 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	250,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.07
	Instalação de presilha de latão 35/50mm2 F.5mm do modelo TEL-10744 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	100,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.08
	Instalação de cabo de cobre nú 50mm2 (7FX3mm) NBR6524 do modelo TEL-5750 da marca Termotécnica ou similar
	m
	290,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.09
	Instalação de conector de pressão 35mm2 do modelo TEL-5015 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.10
	Instalação de condulete em PVC cinza 1 do modelo TEL-545 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.11
	Instalação de tampa cega para condulete em PVC 1 do modelo TEL-546 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.12
	Instalação de conector BZ estanhado emend/medic. 16-70mm do modelo TEL-565 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.13
	Instalação de tampão protetor 1 PP-R3 do modelo TEL-5533 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	2,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.03.14
	Instalação de eletroduto em PVC (1 X 3)m do modelo TEL-5501 da marca Termotécnica ou similar
	m
	6,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.15
	Instalação de abraçadeira do tipo D 1 com cunha pré-zincado do modelo TEL-095 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	8,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.16
	Instalação de terminal compressão 1 furo 16mm2 do modelo TEL-5116 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	4,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.17
	Instalação de cabo de cobre isolado 750V verde 16mm2 do modelo TEL-5717 da marca Termotécnica ou similar
	m
	15,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.18
	Instalação de equibox tripolar do modelo TEL-10904 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.19
	Cartucho para solda N.115 do modelo TEL-99115 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.20
	Molde HCL-5/8.50-5 (GYE-16Y3) do modelo  TEL-95611 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.21
	Instalação de haste AC. 14,3mm(5/8)X2,4m-ABNT do modelo TEL-5814 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.22
	Cartucho para solda N.90 do modelo TEL-99990 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	16,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.23
	Molde CDH-50.50-3 (TAC-Y3Y3) do modelo TEL-93210 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.24
	Instalação de caixa de inspeção POLIP. sem tampa (300X400)mm do modelo TEL-505 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.25
	Tampa de ferro fundido 300mm com aba larga, máx. 200kg, do modelo TEL-506 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	2,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.03.26
	Alicate grande L-160/Z-201 do modelo TEL-98201 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.27
	Fita subter para aterramento (rolo c/ 300mt) do modelo TEL-5530 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.03.28
	Grampo fixador para cabo B-265/Z-02 do modelo TEL-98002 da marca Termotécnica ou similar
	un.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL 
	 R$                       -   
	 

	14.04
	SISTEMA DE SEGURANÇA (SDAI, CFTV)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.04.01
	Instalação de eletroduto em PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 1” da marca Tigre ou similar
	m
	180,00
	 
	 
	 
	 

	14.04.02
	Instalação de eletroduto em PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 1.1/2” da marca Tigre ou similar
	m
	6,00
	 
	 
	 
	 

	14.04.03
	Instalação de eletroduto em PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 2” da marca Tigre ou similar
	m
	12,00
	 
	 
	 
	 

	14.04.04
	Instalação de caixa de passagem N° 3 Padrão Telebrás nas dimensões (40 X 40 X 12)cm em chapa de aço galvanizado - Central CFTV e alarme da marca Cemar ou similar
	un.
	4,00
	 
	 
	 
	 

	14.04.05
	Instalação de caixa de embutir em PVC para eletroduto rígido, quadrada, nas dimensões (4" X 4”) da marca Tigre ou similar
	un.
	8,00
	 
	 
	 
	 

	14.04.06
	Instalação de caixa de embutir em PVC para eletroduto rígido, retangular, nas dimensões (4" X 2”) da marca Tigre ou similar
	un.
	30,00
	 
	 
	 
	 

	14.04.07
	Instalação de caixa de passagem em alumínio do tipo condulete, nas dimensões (4" X 2”) da marca Wetzel ou similar
	un.
	22,00
	 
	 
	 
	 

	14.04.08
	Instalação de placa para caixa nas dimensões (4” X 2”), com furo central da Linha Pial Plus da marca Legrand ou similar
	un.
	25,00
	 
	 
	 
	 

	14.04.09
	Instalação do SAI do MUSEU - Sistema de Alarme de Intrusão 16 Point Control Communicator, no IP onboard (10xMOQ) do modelo B3512E da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.10
	Gabinete pequeno para Painéis Série B (branco) do modelo B11 da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.11
	Fonte de alimentação E 110/220 S 18VCA/2A para central
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.04.12
	Bateria selada 07AH 12V SH7/12 estacionária
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.04.13
	Teclado Alfanumérico de 2 linhas (SDI2) do modelo B920
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.14
	Instalação de sirene piezo ELET.BR 12VCC-120DB.BIT da Elektra ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.04.15
	Instalação de sensor PIR Serie A, 7.5 x 7.5m, FSP (Parede) 
	pç.
	17,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.16
	Instalação de cabo telefônico CCI 2 pares
	m
	15,00
	 
	 
	 
	 

	14.04.17
	Instalação de cabo telefônico CCI 4 pares
	m
	8,00
	 
	 
	 
	 

	14.04.18
	Instalação do CFTV do MUSEU - Sistema de Circuito fechado de TV com câmeras Bullet 960H, D/N, NTSC, IR, 3.6mm do modelo VTI-2075-F321 da marca Bosch ou similar
	pç.
	15,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.19
	Instalação do CFTV do MUSEU - Sistema de Circuito fechado de TV com câmeras Bullet D/N NTSC, 18 LED, 850nm, 3.8-9.5mm, Pra (Antiga WZ16) do modelo VTI-216V04-2 da marca Bosch ou similar
	pç.
	4,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.20
	Instalação do CFTV do MUSEU - Sistema de Circuito fechado de TV com DVR 5000 16ch c/ 2TB HDD do modelo DVR-5000-16A200 da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.21
	Instalação do CFTV do MUSEU - Sistema de Circuito fechado de TV com DVR 5000 8ch. 1TB HDD do modelo DVR-5000-08A100  da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.22
	Instalação do CFTV do MUSEU - Sistema de Circuito fechado de TV com monitor LED 27", Full HD, IN: HDMI,DVI,VGA,S-Video do modelo UML-273-90  da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.23
	Instalação de cabo coaxial 75 OHMS RF-0,4/2,5 16821811 KMP da marca Bosch ou similar
	m
	500,00
	 
	 
	 
	 

	14.04.24
	Instalação de cordão flexível polarizado BIC.300V 2X0,75mm2 da marca Bosch ou similar
	m
	100,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.25
	Instalação de conector BNCHD 22-24AWG 1855ABHD1 P/1855A BELDEN da marca Bosch ou similar. OBS> Necessita de Alicate CPLCRBC Belden
	pç.
	40,00
	 
	 
	 
	 

	14.04.26
	Instalação do SAI do ANEXO - Sistema de Alarme de Intrusão 16 Point Control Communicator, no IP onboard (10xMOQ) do modelo B3512E da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.27
	Gabinete Pequeno p/ Painéis Série B (branco) do modelo B11 da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.28
	Fonte de alimentação E 110/220 S 18VCA/2A para central da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.04.29
	Teclado Alfanumérico de 2 linhas (SDI2) do modelo B920
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.30
	Instalação de sirene piezo ELET.BR 12VCC-120DB.BIT. da marca Elektra ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.04.31
	Instalação de sensor PIR Serie A, 7.5 x 7.5m, FSP (Parede) do modelo ISN-AP1 da marca Bosch ou similar
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.32
	Instalação de sensor PIR, 7.5m x 360º, FSP (Teto) do modelo DS936 da marca Bosch ou similar
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.33
	Instalação de sensor de imã com fio para central alarme da marca Elektra ou similar
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.34
	Instalação de cabo telefônico CCI 2 pares
	m
	8,00
	 
	 
	 
	 

	14.04.35
	Instalação de cabo telefônico CCI 4 pares
	m
	6,00
	 
	 
	 
	 

	14.04.36
	Instalação do CFTV do ANEXO - Sistema de Circuito fechado de TV com Cam Bullet D/N NTSC, 18 LED, 850nm, 3.8-9.5mm, Pra (Antiga WZ16) do modelo VTI-216V04-2 da marca Bosch ou similar
	pç.
	6,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.37
	Instalação do CFTV do ANEXO - Sistema de Circuito fechado de TV com DVR 5000 8ch. 1TB HDD do modelo DVR-5000-08A100  da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.38
	Instalação de cabo coaxial 75 OHMS RF-0,4/2,5 16821811 KMP da marca Bosch ou similar
	m
	150,00
	 
	 
	 
	 

	14.04.39
	Instalação do cordão flexível polarizado BIC.300V 2X0,75MM2 da marca Bosch ou similar
	m
	75,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.04.40
	Instalação de conector BNCHD 22-24AWG 1855ABHD1 P/1855A BELDEN da marca Bosch ou similar. OBS> Necessita de Alicate CPLCRBC Belden
	pç.
	14,00
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL 
	 R$                       -   
	 

	14.05
	SEGURANÇA (Deteccão e Alarme de Incêndio)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.05.01
	Instalação de eletroduto em PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 1” da marca Tigre ou similar
	m
	114,00
	 
	 
	 
	 

	14.05.02
	Instalação de eletroduto em PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 1.1/2” da marca Tigre ou similar
	m
	12,00
	 
	 
	 
	 

	14.05.03
	Instalação de caixa de embutir em PVC para eletroduto PVC rígido retangular, nas dimensões (4" X 2”) da marca Tigre ou similar
	un.
	22,00
	 
	 
	 
	 

	14.05.04
	Instalação de caixa de passagem em alumínio tipo condulete (4"x2") da marca Wetzel ou similar
	un.
	25,00
	 
	 
	 
	 

	14.05.05
	Placa cega para caixa (4"x2") da linha Pial Plus da marca Legrand ou similar
	un.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.05.06
	Placa para caixa (4"x4") com furo central da linha Pial Plus da Legrand ou similar
	un.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.05.07
	Instalação de central de Incendio, 4L,Trafo, UL/Anatel do modelo FPD-7024-A da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.05.08
	Instalação de módulo de expansão até 247 endereços (FPD-7024) do modelo D7039 da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.05.09
	Instalação de módulo de expansão 8 Saidas Rele (FPD-7024, FPA-1000-UL) do modelo D7035 da marca Bosch ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.05.10
	Licença SW Progamacao RPS (Dongle USB) do modelo D5500C-USB da marca Bosch ou similar
	un.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.05.11
	Instalação de bateria selada estacionária 12Vcc/12Ah do modelo GP1212 da marca Bosch ou similar
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.05.12
	Instalação de discadora programada 9 TEL. com ruído 12VCC da marca Elektra ou similar 
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.05.13
	Instalação de detector de fumaça, Foto, 2F, c/ base do modelo D263 da marca Bosch ou similar
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.05.14
	Instalação de detector de fumaça, Foto endereçavel, s/ base do modelo D7050  da marca Bosch ou similar
	pç.
	22,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.05.15
	Instalação de base Simples 2F (D7050, D7050TH) do modelo D7050-B6  da marca Bosch ou similar
	pç.
	22,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.05.16
	Instalação de acionador manual incêndio "Quebre o Vidro" MD01 MED MMDD0011 MMEEDD   
	pç.
	11,00
	 
	 
	 
	 

	14.05.17
	Instalação de sirene/Strobe, 2W, 8 Cd, Parede, Int., Verm. 12/24V do modelo W-HSR  
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.05.18
	Instalação de cabo flexivel 750v, 1,5mm² AM - Rolo (Positivo: Circ. NAC) 
	m
	15,00
	 
	 
	 
	 

	14.05.19
	Instalação de cabo flexivel 750v, 1,5mm² VD - Rolo (Negativo: Circ. NAC) 
	m
	15,00
	 
	 
	 
	 

	14.05.20
	Instalação de cabo flexivel 750v, 1,5mm² VM - Rolo (Positivo: Circ. Convencional) 
	m
	100,00
	 
	 
	 
	 

	14.05.21
	Instalação de cabo flexivel 750v, 1,5mm² PT - Rolo (Negativo: Circ. Convencional)
	m
	100,00
	 
	 
	 
	 

	14.05.22
	Instalação de cabo flexivel 750v, 1,5mm² BR - Rolo (Positivo: Circ. Endereçável)
	m
	30,00
	 
	 
	 
	 

	14.05.23
	Instalação de cabo flexivel 750v, 1,5mm² AZ - Rolo (Positivo: Circ. Endereçável)
	m
	30,00
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL 
	 R$                       -   
	 

	14.06
	SEGURANÇA (Deteccão e Alarme de Incêndio)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.06.01
	Instalação de eletroduto em PVC rígido, rosca, inclusive conexões D = 3/4” da marca Tigre ou similar
	m
	50,00
	 
	 
	 
	 

	14.06.02
	Instalação de caixa de embutir em PVC para eletroduto PVC rígido, retangular, nas dimensões (4" X 2”) da marca Tigre ou similar
	un.
	10,00
	 
	 
	 
	 

	14.06.03
	Instalação de caixa de passagem em alumínio tipo condulete, nas dimensões (4" X 2”) da marca  Wetzel ou similar
	un.
	5,00
	 
	 
	 
	 

	14.06.04
	Placa cega para caixa nas dimensões (4" X 2”) com furo central da linha Pial Plus da marca Legrand
	un.
	10,00
	 
	 
	 
	 

	14.06.06
	Instalação de mesa de som com amplificador e microfone
	cj.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.06.07
	Instalação de caixa de saída de som de 100W
	pç.
	10,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.06.08
	Fornecimento de rack para instalação de sistemas de som
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	SUBTOTAL 
	 R$                       -   
	 

	14.07
	HIDROSSANITÁRIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.07.01
	Tubo soldável marrom, diâmetro 20mm, inclusive conexões da marca Tigre ou similar - ÁGUA POTÁVEL
	m
	60,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.02
	Tubo soldável marrom, diâmetro 25mm, inclusive conexões da marca Tigre ou similar - ÁGUA POTÁVEL
	m
	48,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.03
	Tubo soldável marrom, diâmetro 32mm, inclusive conexões da marca Tigre ou similar - ÁGUA POTÁVEL
	m
	18,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.04
	Tubo soldável marrom, diâmetro 50mm, inclusive conexões da marca Tigre ou similar - ÁGUA POTÁVEL
	m
	24,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.05
	Tubo soldável marrom, diâmetro 60mm, inclusive conexões da marca Tigre ou similar - ÁGUA POTÁVEL
	m
	9,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.06
	Adaptador solda x rosca p/ registro, diâmetro 20 mm x 1/2", da marca Tigre ou similar - ÁGUA POTÁVEL
	pç.
	6,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.07
	Adaptador solda x rosca p/ registro, diâmetro 25 mm x 3/4", da marca Tigre ou similar - ÁGUA POTÁVEL
	pç.
	6,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.08
	Adaptador solda x rosca p/ registro, diâmetro 50 mm x 1.1/2", da marca Tigre ou similar - ÁGUA POTÁVEL
	pç.
	8,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.09
	Registro de gaveta, com acabamento cromado, diâmetro 3/4", da marca Deca ou similar
	pç.
	3,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.10
	Registro de gaveta, com acabamento cromado, diâmetro 1.1/2", da marca Deca ou similar
	pç.
	4,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.11
	Registro de Esfera, PVC, com acabamento bruto, diâmetro 1/2", da marca Tigre ou similar
	pç.
	3,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.12
	Registro de Esfera, PVC, com acabamento bruto, diâmetro 1", da marca Tigre ou similar
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.13
	Registro de Esfera, PVC, com acabamento bruto, diâmetro 2", da marca Tigre ou similar
	pç.
	3,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.14
	Torneira de pressão para uso geral Ø1/2" para Lavatório, tipo "pressmatic", da marca Deca ou similar
	pç.
	4,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.15
	Torneira de pressão para uso geral Ø1/2" para Pia, da marca Deca ou similar
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.16
	Torneira de pressão para uso geral Ø1/2" para Tanque, da marca Deca ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.17
	Torneira de pressão para uso geral Ø1/2" acabamento amarelo, p/ lavagem, com bico de união e adpatador para mangueira, da marca Deca ou similar
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.18
	Torneira de bóia Ø1/2" para Caixa d'água, da marca tigre ou similar
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.19
	Caixa d'água em Polietileno / Polipropileno, capacidade de 750 litros
	pç.
	3,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.20
	Tubo rígido, com ponta e bolsa soldável para esgoto secundário, Ø40mm, inclusive conexões da marca Tigre ou similar - ESGOTO SANITÁRIO/PLUVIAL
	m
	18,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.21
	Tubo rígido, com ponta e bolsa, com virola, para esgoto primário, diâmetros 50mm, inclusive conexões da marca Tigre ou similar - ESGOTO SANITÁRIO/PLUVIAL
	m
	18,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.22
	Tubo rígido, com ponta e bolsa, com virola, para esgoto primário, diâmetros 75mm, inclusive conexões da marca Tigre ou similar - ESGOTO SANITÁRIO/PLUVIAL
	m
	12,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.23
	Tubo rígido, com ponta e bolsa, com virola, para esgoto primário, diâmetros 100mm, inclusive conexões da marca Tigre ou similar - ESGOTO SANITÁRIO/PLUVIAL
	m
	48,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.24
	Tubo rígido, com ponta e bolsa, com virola, para esgoto primário, diâmetros 150mm, inclusive conexões da marca Tigre ou similar - ESGOTO SANITÁRIO/PLUVIAL
	m
	6,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.25
	Caixa sifonada, com tampa e grelha metálicas, nas seguintes dimensões (100 x 140 x 50)mm GIRAFÁCIL, da marca Tigre ou similar
	pç.
	5,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.26
	Caixa de Gordura Polietileno com cesto removivél para limpeza, da marca Tigre ou similar
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.27
	Adaptador para saída de vaso sanitário, da marca Tigre ou similar
	pç.
	4,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.07.28
	Anel de Borracha Ø40mm, da marca Tigre ou similar
	pç.
	6,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.07.29
	Anel de Borracha Ø75mm, da marca Tigre ou similar
	pç.
	3,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.07.30
	Anel de Borracha Ø100mm, da marca Tigre ou similar
	pç.
	4,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.07.31
	Sifão metálico de copo regulável para Lavatório, inclusive acessórios, da marca Deca ou similar
	pç.
	4,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.32
	Sifão metálico de copo regulável para Tanque, inclusive acessórios, da marca Deca ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.33
	Sifão metálico de copo regulável para Pia, inclusive acessórios, da marca Deca ou similar
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.34
	Valvula de esgotamento para Lavatório, inclusive acessórios, da marca Deca ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.35
	Valvula de esgotamento para Tanque, inclusive acessórios, da marca Deca ou similar
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.36
	Valvula de esgotamento para Pia, inclusive acessórios, da marca Deca ou similar
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.37
	Chapéu de ventilação em PVC, nos diâmetros Ø50mm, da marca Tigre ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	14.07.38
	Caixa de inspeção e passagem em alvenaria e concreto, nas dimensões (60x60)cm
	cj.
	5,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.39
	Caixa de passagem em alvenaria e concreto para águas pluviais com grelha, nas dimensões (40x60)cm
	cj.
	5,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.40
	Canaleta com grelha em ferro fundido com largura de 20cm
	m
	11,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.41
	Lavatório
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.42
	Tanque
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.43
	Pia
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.44
	Vaso sanitário convencional
	pç.
	4,00
	 
	 
	 
	 

	14.07.45
	Instalação de novos espelhos com bordas lapidadas nos sanitários, conforme detalhamento arquitetônico. OBS.: serão instalados diretamente sobre o emboço ou azulejos/cerâmicas, conforme seja o caso, utilizando chapas de madeira compensada à prova d’água (compensado naval) afixadas nas paredes com espessura de 10mm, através de buchas plásticas expansíveis e parafusos de aço, observando o procedimento das especificações técnicas do projeto 
	m2
	0,70
	 
	 
	 
	 

	14.07.46
	Instalação de novos espelhos com bordas inclinadas, para receber o acabamento em laminado fenólico melamínico na cor preto, instalados sobre chapa compensada para o espelho ser afixado com adesivo e parafusos cromados. OBS.: as inclinações seguirão as disposições da Norma NBR 9.050/2004 e serão feitas em argamassa
	m2
	0,70
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL 
	 R$                       -   
	 

	14.08
	PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.08.01
	Tubo sem costura em ferro galvanizado, no diâmetro Ø 3/4", inclusive conexões, da marca Mannesmann ou similar
	m
	3,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.02
	Tubo sem costura em ferro galvanizado, no diâmetro Ø 2.1/2", inclusive conexões, da marca Mannesmann ou similar
	m
	108,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.03
	Registro de gaveta, com acabamento bruto, no diâmetro Ø 3/4", da marca Deca ou similar
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.04
	Registro de gaveta, com acabamento bruto, no diâmetro Ø 2.1/2", da marca Deca ou similar
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.05
	Válvula de retenção em bronze, no diâmetro Ø 2.1/2" vertical, da marca Niagara ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.06
	Extintores PÓ QUIMICO SECO 20B:C 6 kg, dotados de válvula gatilho e difusor, suporte tipo tripé e placa indicativa, da marca APAG ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.07
	Extintores PÓ QUIMICO SECO 2A:20B:C 6 kg, dotados de válvula gatilho e difusor, suporte tipo tripé e placa indicativa, da marca APAG ou similar
	pç.
	4,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.08
	Luminária de emergência tipo bloco autônomo de iluminação de emergência com lãmpadas de LED 8W, bateria incorporada, selada, 12V, 7,0 AH, (normal e emergência), com autonocia de 01 hora, para instalação no FORRO, da marca G-Light ou similar
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.09
	Luminária de emergência tipo bloco autônomo de iluminação de emergência com lãmpadas de LED 8W, bateria incorporada, selada, 12V, 7,0 AH, (normal e emergência), com autonocia de 01 hora, para instalação na PAREDE, da marca G-Light ou similar
	pç.
	26,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.10
	Placa para balizamento de fuga para balizamento de fuga, com indicação de "SENTIDO DE FUGA" tipo S2 (direita)  da IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	2,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.11
	Placa para balizamento de fuga para balizamento de fuga, com indicação de "SENTIDO DE FUGA" tipo S2 (esquerda)  da IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	7,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.12
	Placa para balizamento de fuga para balizamento de fuga, com indicação de "SAÍDA A FRENTE" tipo S3-IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	13,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.13
	Placa para balizamento de fuga para balizamento de fuga, com inscrição de "SAÍDA" tipo S12-IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.14
	Placa para balizamento de fuga de sinalização, com indicação de "NÚMERO DO PAVIMENTO" tipo S17-IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	5,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.15
	Placa para balizamento de fuga de proibição, com indicação de "PROIBIDO PEGAR ELEVADOR" tipo P4-IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	3,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.16
	Placa para balizamento de fuga para de indicação de equipamentos com a indicação de  "CENTRAL DE ALARME" tipo E1-IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.17
	Placa para balizamento de fuga para de indicação de equipamentos com a inscrição  "ACIONAMENTO MANUAL DO ALARME" tipo E2-IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	5,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.18
	Placa para balizamento de fuga para de indicação de equipamentos com a inscrição  "ACIONAMENTO MANUAL DA BOMBA" tipo E3-IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	4,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.19
	Placa para balizamento de fuga para de indicação de equipamentos com a inscrição  "EXTINTOR" tipo E5-IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	8,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.20
	Placa para balizamento de fuga para de indicação de equipamentos com a inscrição  "HIDRANTE" tipo E8-IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	4,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.21
	Placa para balizamento de fuga de orientação, com indicação dos "SISTEMAS PREVENTIVOS" tipo M1-IT15, Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.22
	Abrigo para hidrante interno, em chapa dobrada, na cor vermelha, com visor transparente, com a inscrição "INCÊNDIO", completo, com mangueiras (2x15m) Ø38mm, registro globo angular 45º, Ø63mm, esguicho cônico, Ø13mm e engates rápidos, nas dimensões (60 x 90 x 17)cm, da marca APAG ou similar
	pç.
	4,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.23
	Hidrante de recalque completo, com registro globo angular 45º, adaptador, engate rápido e tampa de ferro fundido com inscrição "INCÊNDIO", conforme detalhe em projeto, da marca APAG ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.24
	Cilindro de pressão, diâmetro de 6", L=1,20m, da marca APAG ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.25
	Manômetro, com escala de 0 a 100 lb/pol 12, da marca Willy ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.26
	Pressostato XMG008, da marca Telemecanique ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	14.08.27
	Conjunto moto-bomba, centrifuga, eixo horizontal Q=15m3/h Hm=30mca, Pot=3CV motor elétrico, da marca Worthington ou similar
	pç.
	1,00
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL 
	 R$                       -   
	 

	TOTAL DO ITEM  14
	 R$                      -   
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	LIMPEZA DA OBRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.01
	Limpeza permanente da obra
	mês
	12,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	15.02
	Limpeza geral e final da obra
	un.
	1,00
	 
	 
	 
	COMPOSIÇÃO ANEXA

	15.03
	Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão - manual com transporte de 1km < DMT <= 10km (dentro de perímetro urbano) para remoção de entulho
	m3
	30,00
	 
	 
	 
	 

	TOTAL DO ITEM  15
	 R$                      -   
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL    GERAL    DO     PROJETO  +  B.D.I    
	 R$                     -   
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Fontes de consulta para referência de preços de serviços e insumos: 

	2. Fontes de consulta para referência de Encargos Sociais (Leis Sociais): 

	3. Fontes de consulta para referência de B.D.I (Bonificações e Despesas Indiretas):

	4. Legenda: m (metro linear); m2 (metro quadrado); m3 (metro cúbico); un. (unidade); kg (kilograma); pç (peça); cj (conjunto); pto. (ponto); h (hora); oe (orçamento específico)


	
RESTAURAÇÃO DO MUSEU REGIONAL
CAETÉ / MG
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	set/14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 

	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	VALOR DA ETAPA
	MÊS 1
	MÊS 2
	MÊS 3
	MÊS 4
	MÊS 5
	MÊS 6
	MÊS 7
	MÊS 8
	MÊS 9
	MÊS 10
	MÊS 11
	MÊS 12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	SERVIÇOS TÉCNICOS
	 R$            
	10,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	10,00%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	INSTALAÇÃO DA OBRA
	 R$              
	10,00%
	10,00%
	 
	20,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	20,00%
	 
	 
	 
	10,00%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 R$              
	20,00%
	20,00%
	30,00%
	30,00%
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	REMOÇÃO (sem e com reaproveitamento)
	 R$              
	30,00%
	40,00%
	30,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA
	 R$              
	10,00%
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	15,00%
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	COBERTURA 
	 R$              
	 
	
	30,00%
	30,00%
	20,00%
	20,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ALVENARIA / REVESTIMENTO
	 R$            
	 
	 
	30,00%
	30,00%
	40,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	CONTRAPISO / PISO
	 R$            
	 
	
	
	
	20,00%
	20,00%
	30,00%
	30,00%
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	FORRO
	 R$              
	 
	 
	
	
	
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ESQUADRIAS  E  FERRAGENS
	 R$            
	 
	 
	
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	DIVERSOS
	 R$            
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	TRATAMENTO  E  PINTURA
	 R$            
	 
	 
	 
	
	
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	AGENCIAMENTO EXTERNO
	 R$              
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	20,00%
	30,00%
	30,00%
	20,00%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01
	ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICO
	 R$            
	 
	 
	
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.02
	CABEAMENTO ESTRUTURADO  (ENTRADA DE OPERADORA, E ALIMENTADORES - DISTRIBUIDOR DO EDIFICIO BD / PTR  E FD EM RACK DE PAREDE)
	 R$              
	 
	 
	 
	
	
	
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.03
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
	 R$              
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	50,00%
	50,00%
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.04
	SISTEMA DE SEGURANÇA (SDAI, CFTV)
	 R$              
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	50,00%
	50,00%
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.05
	SEGURANÇA (Deteccão e Alarme de Incêndio)
	 R$              
	 
	 
	 
	 
	
	
	30,00%
	30,00%
	40,00%
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.06
	SEGURANÇA (Deteccão e Alarme de Incêndio)
	 R$                
	 
	 
	 
	 
	
	30,00%
	30,00%
	40,00%
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	14.07
	HIDROSSANITÁRIO
	 R$              
	 
	 
	 
	 
	
	
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	14.08
	PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI
	 R$              
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	40,00%
	60,00%
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	LIMPEZA DA OBRA
	 R$              
	10,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	8,00%
	10,00%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 R$      
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DESEMBOLSO MENSAL +  B.D.I.   23,57%     
	 R$  
	 R$   
	 R$ 
	 R$ 
	 R$     
	 R$     
	 R$     
	 R$     
	 R$     
	 R$     
	 R$     
	 R$       

	 
	 
	 
	4,54%
	4,87%
	7,48%
	10,90%
	10,85%
	10,10%
	13,92%
	11,98%
	9,67%
	7,43%
	5,16%
	3,10%

	TOTAL   ACUMULADO       
	 R$  
	 R$   
	 R$ 
	 R$ 
	 R$     
	 R$  1 
	 R$  
	 R$  
	 R$  
	 R$  
	 R$   
	 R$  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 

	ELABORAÇÃO:


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	RESTAURAÇÃO DO MUSEU REGIONAL
	
	
	
	 

	 
	CAETÉ / MG
	
	
	
	 

	 
	

	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	

	MUNICÍPIO: CAETÉ / MG
	DATA: atualização em 09/2015
	 

	MONUMENTO:   MUSEU REGIONAL DE CAETÉ
	DISTRITO:  SEDE
	 
	 

	OBRA/SERVIÇO : RESTAURAÇÃO ARQUITETÔNICA DO MUSEU
	ENDEREÇO:  RUA DR.ISRAEL PINHEIRO, nº176

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ITEM
	SERVIÇO
	UNID.
	INDICE
	PREÇO UNIT
	 PREÇO TOTAL 
	REFERÊNCIA PREÇO

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.
	SERVIÇOS TÉCNICOS
	 
	 
	 
	 
	 

	01.01
	Elaboração de projeto estrutural, inclusive detalhamentos
	UN.
	 
	 
	 
	 

	75126
	PROJETO ESTRUTURAL ACIMA DE 400m2
	m2
	412,84
	 R$      7,85 
	 R$    3.240,79 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$    2.937,46 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    6.178,25 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.02
	Acompanhamento técnico da obra por ARQUITETO - meio horário  (2 x por semana)
	MÊS
	 
	 
	 
	 

	048751
	ARQUITETO
	h
	35,20
	 R$   102,00 
	 R$    3.590,40 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$    3.254,34 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    6.844,74 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.03
	Acompanhamento técnico da obra por ENGENHEIRO CIVIL - meio horário  (2 x por semana)
	MÊS
	 
	 
	 
	 

	48756
	ENGENHEIRO CIVIL
	h
	35,20
	 R$   102,00 
	 R$    3.590,40 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$    3.254,34 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    6.844,74 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.04
	Consultoria de Engenheiro civil sênior
	H
	 
	 
	 
	 

	99011
	ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR
	h
	1,00
	 R$    55,00 
	 R$         55,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         49,85 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       104,85 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	01.05
	Acompanhamento TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - integral  (5 x por semana), inclusive deslocamento
	MÊS
	 
	 
	 
	 

	99410
	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
	h
	176,00
	 R$      7,00 
	 R$    1.232,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$    1.116,68 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    2.348,68 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.06
	Consultoria de profissional de arquitetura da empresa responsável pelo projeto executivo de restauração arquitetônica (deslocamento de 200km - ida e volta BH por visita)
	H
	 
	 
	 
	 

	48751
	ARQUITETO SÊNIOR
	h
	1,00
	 R$   102,00 
	 R$       102,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         92,45 
	 

	014036
	TRANSPORTE-VEICULO LEVE-REEMBOLSO COMBUSTIVEL-GASOLINA
	l
	25,00
	 R$      2,95 
	 R$         73,75 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       268,20 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.07
	Confecção de 'as built' de todos os projetos, através de técnino desenhista
	UN.
	 
	 
	 
	 

	5444
	OPERACAO EM CPD DE SOFTWARE CAD (COMPUTER AIDED DESIGN)
	h
	120,00
	 R$      0,32 
	 R$         38,40 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	8824
	COPIA DE PROJETOS EM ELECTRONIC PLOTTER
	m2
	1,00
	 R$    13,00 
	 R$         13,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99259
	DESENHISTA ARQUITETURA EM AUTO CAD
	h
	126,00
	 R$    19,41 
	 R$    2.445,66 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99901
	ARQUITETO PLENO
	h
	24,00
	 R$    73,08 
	 R$    1.753,92 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$    3.806,50 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    8.057,48 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.08
	Estudos Geotécnicos, sondagens de simples reconhecimento do solo para identificação da qualidade do terreno
	M
	 
	 
	 
	 

	5037
	ALUGUEL HORA TORRE PARA SONDAGEM PERCUSSAO/TRIPE 6,0m
	h
	1,50
	 R$    23,00 
	 R$         34,50 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99080
	CAVOUQUEIRO
	h
	3,00
	 R$      5,12 
	 R$         15,36 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99900
	SERVENTE
	h
	3,00
	 R$      3,90 
	 R$         11,70 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         24,53 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         86,09 
	 

	01.09
	Prospecções arquitetônicas e estruturais, testes e análises laboratoriais, conforme determinação da Fiscalização, para identificação de materiais, características e traços dos seguintes elementos construtivos: alvenarias, argamassas e rebocos
	UN.
	 
	 
	 
	 

	13805
	ENSAIO AGREGADOS COMPOSICAO GRANULOMETRICA NBR 7217
	un.
	1,00
	 R$   320,00 
	 R$       320,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99237
	ENGENHEIRO CIVIL PLENO
	h
	3,00
	 R$    84,88 
	 R$       254,64 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99238
	ENCARREGADO SERVICO DE OBRAS
	h
	1,50
	 R$      9,20 
	 R$         13,80 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$       243,31 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       831,75 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.10
	Contratação de pesquisa Arqueológica para acompanhamento dos serviços de retirada de terra e rebaixamento de pisos, execução e/ou demolição de fundações, instalação de SPDA, instalações hidrosanitárias e drenagem pluvial deverão ser feitos sob a supervisão de um arqueólogo
	UN.
	 
	 
	 
	 

	48756
	ARQUEÓLOGO
	h
	88,00
	 R$   102,00 
	 R$    8.976,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99410
	AJUDANTE ESPECIALIZADO
	h
	176,00
	 R$      7,00 
	 R$    1.232,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$    9.252,53 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$   19.460,53 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.11
	Mestre de obra
	MÊS
	 
	 
	 
	 

	99271
	MESTRE DE OBRA
	h
	176,00
	 R$      8,36 
	 R$    1.471,36 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$    1.333,64 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    2.805,00 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.12
	Encarregado
	MÊS
	 
	 
	 
	 

	099238
	ENCARREGADO DE SERVIÇOS DE OBRA
	h
	176,00
	 R$      9,20 
	 R$    1.619,20 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$    1.467,64 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    3.086,84 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.13
	Apontador
	MÊS
	 
	 
	 
	 

	011876
	APONTADOR
	h
	176,00
	 R$      5,34 
	 R$       939,84 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$       851,87 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    1.791,71 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.14
	Auxiliar de escritório
	MÊS
	 
	 
	 
	 

	099873
	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
	h
	176,00
	 R$      5,00 
	 R$       880,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$       797,63 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    1.677,63 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.15
	Vigia noturno
	MÊS
	 
	 
	 
	 

	099312
	VIGIA NOTURNO
	h
	176,00
	 R$      3,19 
	 R$       561,44 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$       508,89 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    1.070,33 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.16
	Equipamentos de proteção individual e coletiva de toda a obra (EPI's)
	CJ.
	 
	 
	 
	 

	004101
	CAPACETE DE IDENTIFICACAO COR LARANJA
	UN
	1,00
	 R$    12,00 
	 R$         12,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	004102
	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA/ALPINISTA
	UN
	1,00
	 R$    45,00 
	 R$         45,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	007256
	CAPA VINILONA COM MANGA PARA PROTECAO
	UN
	1,00
	 R$    96,00 
	 R$         96,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	007259
	CAPACETE DE IDENTIFICACAO COR BRANCO
	UN
	1,00
	 R$    12,00 
	 R$         12,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	007296
	LUVA DE VAQUETA TAMANHO 9
	PR
	1,00
	 R$    74,00 
	 R$         74,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	007405
	BOTA DE PVC CANO MEDIO
	PR
	1,00
	 R$    36,00 
	 R$         36,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	037524
	UNIFORME DE TRABALHO 
	CJ
	1,00
	 R$    68,60 
	 R$         68,60 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       343,60 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.17
	Deslocamento intermunicipal - Transporte de todos os funcionários (até 50km/dia)
	MÊS
	 
	 
	 
	 

	082003
	TRANSPORTE DOS OPERARIOS
	l
	125,00
	 R$      6,20 
	 R$       775,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       775,00 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.18
	Diárias com pernoite e refeição para equipe técnica da obra
	MÊS
	 
	 
	 
	 

	011081
	DIÁRIA P/ EQUIPE TÉCNICA COM ALIMENTACAO DIARIA DE 2 REFEICOES
	un.
	60,00
	 R$    60,00 
	 R$    3.600,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    3.600,00 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.19
	Consumo de água e esgoto
	MÊS
	 
	 
	 
	 

	003863
	TAXA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA
	mês
	1,00
	 R$   310,00 
	 R$       310,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	004212
	TAXA DE CONSUMO MENSAL DE ESGOTOS
	mês
	1,00
	 R$    86,00 
	 R$         86,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       396,00 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.20
	Consumo de luz/energia elétrica
	MÊS
	 
	 
	 
	 

	004314
	TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA (LUZ/FORCA) MENSAL
	mês
	1,00
	 R$   585,00 
	 R$       585,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       585,00 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	02.
	INSTALAÇÃO DA OBRA
	 
	 
	 
	 
	 

	02.08
	Instalações provisórias de água / esgoto no canteiro de obra
	UN.
	 
	 
	 
	 

	000050
	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)
	kg
	32,65
	 R$      0,44 
	 R$         14,37 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	000100
	AREIA GROSSA LAVADA
	m3
	0,06
	 R$    50,00 
	 R$           3,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	002274
	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1/2""
	un
	2,00
	 R$    31,90 
	 R$         63,80 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	002279
	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO DECA 1502 2""
	un
	2,26
	 R$   119,90 
	 R$       270,97 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	003379
	TUBO PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA
	un
	2,00
	 R$      3,22 
	 R$           6,44 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	003389
	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas
	un
	0,75
	 R$      3,43 
	 R$           2,57 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	003949
	CURVA 90 PVC CURTA ESGOTO SERIE NORMAL 100mm
	un
	3,00
	 R$    14,20 
	 R$         42,60 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	004300
	BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2""x 40mm VASO SANITARIO
	un
	2,00
	 R$      2,00 
	 R$           4,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	004481
	ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm
	un
	2,00
	 R$      1,30 
	 R$           2,60 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	005209
	JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 2""
	un
	4,00
	 R$    11,00 
	 R$         44,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	005551
	CAIXA DE DESCARGA PVC SOBREPOR BRANCA COM ENGATE
	un
	2,00
	 R$    32,23 
	 R$         64,46 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	005800
	CHUVEIRO/DUCHA ELETRICO MULTITEMPERATURAS-LORENZETTI
	un
	2,00
	 R$    84,90 
	 R$       169,80 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	006929
	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO ATOXICO 500 LITROS
	un
	1,26
	 R$   178,90 
	 R$       225,41 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	008050
	VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO SABARA 3500 - ICASA
	un
	2,00
	 R$    74,90 
	 R$       149,80 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	013065
	TUBO PVC AGUA ROSCA 1/2"" (VARA 6,0m)
	vara
	1,04
	 R$    27,24 
	 R$         28,33 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	013070
	TUBO PVC AGUA ROSCA 2"" (VARA 6,0m)
	vara
	2,26
	 R$   163,68 
	 R$       369,92 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	087176
	TUBO PVC ESGOTO NORMAL 100mm (VARA 6,0m)
	vara
	1,26
	 R$    64,02 
	 R$         80,67 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099050
	PEDREIRO
	h
	9,80
	 R$      5,82 
	 R$         57,04 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099200
	BOMBEIRO OU ENCANADOR
	h
	6,95
	 R$      5,82 
	 R$         40,45 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	6,95
	 R$      3,62 
	 R$         25,16 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	25,15
	 R$      3,90 
	 R$         98,09 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$       200,07 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    1.963,54 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03.
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 

	03.01
	Proteção de elementos arquitetônicos e construtivos com lona plástica e/ou madeirite fixados
	M2
	 
	 
	 
	 

	072592
	LONA PARA PROTECAO EM PLASTICO PRETO TIPO FERREIRO
	m2
	1,30
	 R$      2,25 
	 R$           2,93 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	005984
	COMPENSADO COMUM TAPUME MADEIRIT 6mm 1,10x2,20m(2,42m2)
	m2
	1,05
	 R$    22,00 
	 R$         23,10 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	0,63
	 R$      3,90 
	 R$           2,46 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           2,23 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         30,71 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03.03
	Execução de limpeza e preparo do local (área do canteiro, frentes de trabalho internas e externas, etc.)
	M2
	 
	 
	 
	 

	099131
	ENCARREGADO DE LIMPEZA
	h
	0,15
	 R$      9,00 
	 R$           1,35 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	0,30
	 R$      3,90 
	 R$           1,17 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           2,28 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$           4,80 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03.04
	Execução de dedetização de toda a área da edificação, contra abelhas, escorpiões e insetos peçonhentos, inclusive remoção de caixas de abelhas e marimbondos quando existentes
	M2
	 
	 
	 
	 

	7250
	PRODUTO QUIMICO D.D.T.
	kg
	0,30
	 R$      6,00 
	 R$           1,80 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099131
	ENCARREGADO DE LIMPEZA
	h
	0,15
	 R$      9,00 
	 R$           1,35 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	0,30
	 R$      3,90 
	 R$           1,17 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           2,28 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$           6,60 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	03.05
	Execução de isolamento de áreas com lona tipo terreiro, tipo cortina vertical para proteção contra poeira e vãos abertos
	M2
	 
	 
	 
	 

	072592
	LONA PARA PROTECAO EM PLASTICO PRETO TIPO FERREIRO
	m2
	1,50
	 R$      2,25 
	 R$           3,38 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	0,40
	 R$      3,90 
	 R$           1,56 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           1,41 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$           6,35 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03.06
	Execução de escoramento tubular convencional tipo B (H= 3,21 a 4,50)m com acessórios, exclusive transporte e montagem (aluguel mensal) para estrutura instável de acordo com as indicações do engenheiro estrutural (RT de execução) e da fiscalização, conforme necessidade no decorrer da obra  (por 10 meses) 
	M3 X MÊS
	 
	 
	 
	 

	000582
	ESCORA METALICA TUBULAR (LOCACAO/MES)
	m3
	1,82
	 R$      6,00 
	 R$         10,92 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001272
	VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x12cm (3""x4,5""-0,009m3)
	m
	1,67
	 R$    27,75 
	 R$         46,34 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099350
	CARPINTEIRO DE FORMAS
	h
	0,40
	 R$      5,12 
	 R$           2,05 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	0,45
	 R$      3,62 
	 R$           1,63 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           3,68 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         64,62 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03.07
	Descarga, montagem, desmontagem e carga de escoramento metálico tipos A e B para qualquer tipo de estruturas
	M3 
	 
	 
	 
	 

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	0,20
	 R$      3,62 
	 R$           0,72 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	0,20
	 R$      3,90 
	 R$           0,78 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           1,36 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$           2,87 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03.12
	Fornecimento e instalação de lona tipo carreteiro amarrada com arame galvanizado para proteção da edificação após remoção da cobertura
	M2
	 
	 
	 
	 

	072592
	LONA PARA PROTECAO EM PLASTICO PRETO TIPO FERREIRO
	m2
	2,00
	 R$      2,25 
	 R$           4,50 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	0,30
	 R$      3,62 
	 R$           1,09 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	0,15
	 R$      3,90 
	 R$           0,59 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           1,51 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$           7,69 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	04.
	REMOÇÃO (sem e com reaproveitamento)
	 
	 
	 
	 
	 

	04.03
	Remoção do barroteamento de piso que estiver degradado sem reaproveitamento
	M3 
	 
	 
	 
	 

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	2,00
	 R$      3,62 
	 R$           7,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	3,00
	 R$      3,90 
	 R$         11,70 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         17,17 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         36,11 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	04.08
	Remoção do madeiramento degradado das esquadrias sem reaproveitamento
	M2 
	 
	 
	 
	 

	099350
	CARPINTEIRO DE FORMAS
	h
	2,00
	 R$      5,12 
	 R$         10,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	2,00
	 R$      3,62 
	 R$           7,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	1,00
	 R$      3,90 
	 R$           3,90 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         21,38 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         42,76 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	04.10
	Remoção da estrutura em madeira deteriorada no corpo principal da edificação sem reaproveitamento
	M3 
	 
	 
	 
	 

	099350
	CARPINTEIRO DE FORMAS
	h
	3,00
	 R$      5,12 
	 R$         15,36 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	3,00
	 R$      3,62 
	 R$         10,86 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	4,00
	 R$      3,90 
	 R$         15,60 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         23,98 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         50,44 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	04.11
	Remoção das caixas d'água com reaproveitamento (reutilização) de material na própria obra ou em local a ser indicado pela Prefeitura
	UN.
	 
	 
	 
	 

	099900
	SERVENTE
	h
	2,00
	 R$      3,90 
	 R$           7,80 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           7,07 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         14,87 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	04.18
	Remoção cuidadosa das portas em madeira maciça que serão mantidas, para posterior restauro e reaproveitamento em outro local de acordo com especificação no projeto
	M2 
	 
	 
	 
	 

	099350
	CARPINTEIRO DE FORMAS
	h
	3,00
	 R$      5,12 
	 R$         15,36 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	3,00
	 R$      3,62 
	 R$         10,86 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	2,00
	 R$      3,90 
	 R$           7,80 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         34,02 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         68,04 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	05.
	INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA
	 
	 
	 
	 
	 

	05.01
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
	 
	 
	 
	 
	 

	05.01.01
	Execução novas fundações em sapatas corridas no fosso do Elevador conforme projeto estrutural, inclusive escavação manual, corte /dobra e armação < 12,5mm e concretagem (fck=20MPa). Conforme projeto específico
	M3
	 
	 
	 
	 

	000001
	CIMENTO ALTO FORNO CP III 32 NBR 5735 (quilograma)
	kg
	7,50
	 R$      0,36 
	 R$           2,70 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	000002
	AREIA GROSSA FORNECIDA EM SACOS (0,013m3=80 Sacos/m3)
	sc
	50,30
	 R$      0,41 
	 R$         20,62 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	000007
	PEDRA BRITADA # 1 EM SACOS (0,013m3=80 sacos/m3)
	sc
	29,50
	 R$      2,00 
	 R$         59,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	000071
	PEDRA BRITADA # 2 EM SACOS (0,013m3=80 sacos/m3)
	sc
	29,50
	 R$      2,00 
	 R$         59,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	000343
	ACO CA 60 MEDIO (4,2mm a 9,5mm)
	kg
	20,00
	 R$      2,95 
	 R$         59,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	000350
	ACO CA 50 GROSSO (12,5mm a 25,0mm) (1/2"" a 1"")
	kg
	15,00
	 R$      3,62 
	 R$         54,30 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	000380
	ACO CA 50 FINO (5,0mm a 10,0mm) (3/16"" a 3/8"")
	kg
	52,00
	 R$      3,62 
	 R$       188,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	000400
	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3)
	kg
	1,74
	 R$      5,00 
	 R$           8,70 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001250
	TABUA 1""x12"" 3a/PINUS/TAIPA/ANGELIN
	m
	18,00
	 R$      8,04 
	 R$       144,72 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001350
	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3"") PERNA/BARROTE/ESTRONCA
	m
	32,00
	 R$      6,00 
	 R$       192,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001450
	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)
	kg
	2,10
	 R$      5,00 
	 R$         10,50 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099300
	ARMADOR ou FERREIRO
	h
	9,38
	 R$      5,12 
	 R$         48,03 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099322
	CONCRETISTA
	h
	5,12
	 R$      5,12 
	 R$         26,21 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099323
	AJUDANTE DE CONCRETISTA
	h
	20,20
	 R$      3,56 
	 R$         71,91 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099350
	CARPINTEIRO DE FORMAS
	h
	15,18
	 R$      5,12 
	 R$         77,72 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	19,70
	 R$      3,62 
	 R$         71,31 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099807
	AJUDANTE DE ARMADOR
	h
	9,40
	 R$      3,62 
	 R$         34,03 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$       298,40 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    1.426,40 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	05.01.02
	Execução de novas estruturas em concreto armado como reforço, quando da instalação do elevador, na parede do subsolo e na ampliação do anexo administrativo. Conforme projeto específico
	M3
	 
	 
	 
	 

	000343
	ACO CA 60 MEDIO (4,2mm a 9,5mm)
	kg
	20,00
	 R$      2,95 
	 R$         59,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	000350
	ACO CA 50 GROSSO (12,5mm a 25,0mm) (1/2"" a 1"")
	kg
	15,00
	 R$      3,62 
	 R$         54,30 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	000380
	ACO CA 50 FINO (5,0mm a 10,0mm) (3/16"" a 3/8"")
	kg
	30,00
	 R$      3,62 
	 R$       108,60 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	000400
	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3)
	kg
	1,36
	 R$      5,00 
	 R$           6,80 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001250
	TABUA 1""x12"" 3a/PINUS/TAIPA/ANGELIN
	m
	11,50
	 R$      8,04 
	 R$         92,46 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001350
	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3"") PERNA/BARROTE/ESTRONCA
	m
	19,00
	 R$      6,00 
	 R$       114,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001450
	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)
	kg
	1,20
	 R$      5,00 
	 R$           6,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	008748
	CONCRETO USINADO 15,0 MPa(BRITA 1+2)(6+-1) CONVENCIONAL
	m3
	1,00
	 R$   256,51 
	 R$       256,51 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	030230
	BETONEIRA REVERSIVEL DIESEL 780 LITROS 7,03m3/h
	h
	0,14
	 R$      7,20 
	 R$           1,01 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099300
	ARMADOR ou FERREIRO
	h
	7,22
	 R$      5,12 
	 R$         36,97 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099322
	CONCRETISTA
	h
	3,85
	 R$      5,12 
	 R$         19,71 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099323
	AJUDANTE DE CONCRETISTA
	h
	9,20
	 R$      3,56 
	 R$         32,75 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099350
	CARPINTEIRO DE FORMAS
	h
	7,60
	 R$      5,12 
	 R$         38,91 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	10,75
	 R$      3,62 
	 R$         38,92 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099807
	AJUDANTE DE ARMADOR
	h
	7,20
	 R$      3,62 
	 R$         26,06 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099836
	OPERADOR DE BETONEIRA COM CARREGADOR
	h
	0,15
	 R$      5,12 
	 R$           0,77 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$       175,92 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    1.068,69 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	05.01.03
	Recuperação das paredes que compõem as fundações, que serão mantidas, conforme indicações de projeto; e serão reforçadas APENAS se for verificada a existência de lesões (perdas, trincas, lacunas, fissuras e recalques), considerando reconstituições e/ou enchimentos usando o mesmo traço da argamassa existente na edificação e/ou material pétreo substituídos por outros de mesmas características físicas e químicas, a ser identificado através de testes e análisesa ser identificado através de testes e análises
	M3
	 
	 
	 
	 

	000050
	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)
	kg
	23,46
	 R$      0,44 
	 R$         10,32 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	000100
	AREIA GROSSA LAVADA
	m3
	0,06
	 R$    50,00 
	 R$           3,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	000450
	PEDRA DE MAO
	m3
	0,24
	 R$    64,00 
	 R$         15,36 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099050
	PEDREIRO
	h
	8,00
	 R$      5,82 
	 R$         46,56 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	6,00
	 R$      3,90 
	 R$         23,40 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         63,41 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       162,05 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	05.02
	ESTRUTURA AUTÔNOMA DE MADEIRA
	 
	 
	 
	 
	 

	05.02.01
	Restauração da estrutura em madeira existente no corpo principal da edificação, utilizando reforços com próteses em madeira ou reforços em chapas metálicas nos nós, encaixes e ligações entre as peças, após revisão das peças estruturais como (esteios, cunhais, ombreiras, madres, baldrames, frechais, vergas e barrotes de piso)
	M3
	 
	 
	 
	 

	26113
	MADEIRA DE LEI SERRADA EM BRUTO
	m3
	0,25
	##########
	 R$    1.304,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	10943
	CHAPA GALVANIZADA #26 600mm x 0,46mm (4,00kg/m2)
	kg
	10,00
	 R$      2,48 
	 R$         24,80 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	3776
	PARAFUSO PARA MADEIRA NR 3/8"x3,5cm
	un.
	15,00
	 R$      0,76 
	 R$         11,40 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099050
	PEDREIRO
	h
	2,60
	 R$      5,82 
	 R$         15,13 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	3,40
	 R$      3,90 
	 R$         13,26 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099350
	CARPINTEIRO DE FORMAS
	h
	10,50
	 R$      5,12 
	 R$         53,76 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	8,20
	 R$      3,62 
	 R$         29,68 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$       101,37 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    1.553,40 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	05.02.02
	Substituição de peças da estrutura em madeira inaproveitáveis existente no corpo principal da edificação por novas peças de madeira com seção média de 25x25cm, por outras fabricadas com madeira da mesma espécie e, em não havendo, será usado Parajú, devidamente imunizado, com boas características físicas e dimensões especificadas em projeto, como (esteios, cunhais, ombreiras, madres, baldrames, frechais, vergas e barrotes de piso)
	M3
	 
	 
	 
	 

	26113
	MADEIRA DE LEI SERRADA EM BRUTO
	m3
	1,00
	##########
	 R$    5.216,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	10943
	CHAPA GALVANIZADA #26 600mm x 0,46mm (4,00kg/m2)
	kg
	40,00
	 R$      2,48 
	 R$         99,20 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	3776
	PARAFUSO PARA MADEIRA NR 3/8"x3,5cm
	un.
	60,00
	 R$      0,76 
	 R$         45,60 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099050
	PEDREIRO
	h
	5,20
	 R$      5,82 
	 R$         30,26 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	6,60
	 R$      3,90 
	 R$         25,74 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099350
	CARPINTEIRO DE FORMAS
	h
	21,00
	 R$      5,12 
	 R$       107,52 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	16,40
	 R$      3,62 
	 R$         59,37 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$       202,03 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    5.785,72 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	06.
	COBERTURA 
	 
	 
	 
	 
	 

	06.01
	Restauração da estrutura da cobertura do corpo principal da edificação e da edícula, inclusive a revisão da cobertura, para avaliação do real estado de conservação dos materiais, no que se refere à segurança, ao sistema estrutural e aos danos existentes. OBS.: Realizar próteses com sambladuras adequadas nas peças com nível médio de degradação; Revisar os pontos de apoio e as extremidades das peças
	M3
	 
	 
	 
	 

	72101
	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS
	m2
	10,00
	 R$      5,23 
	 R$         52,30 
	SINAPIMG_jul 15

	26113
	MADEIRA DE LEI SERRADA EM BRUTO
	m3
	0,15
	##########
	 R$       782,40 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	10943
	CHAPA GALVANIZADA #26 600mm x 0,46mm (4,00kg/m2)
	kg
	10,00
	 R$      2,48 
	 R$         24,80 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	3776
	PARAFUSO PARA MADEIRA NR 3/8"x3,5cm
	un.
	20,00
	 R$      0,76 
	 R$         15,20 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099050
	PEDREIRO
	h
	4,50
	 R$      5,82 
	 R$         26,19 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	5,40
	 R$      3,90 
	 R$         21,06 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099350
	CARPINTEIRO DE FORMAS
	h
	17,70
	 R$      5,12 
	 R$         90,62 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	13,40
	 R$      3,62 
	 R$         48,51 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$       168,94 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    1.230,02 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	06.02
	Substituição de peças da estrutura da cobertura do corpo principal da edificação e da edícula por novas peças que deverão copiar fielmente a solução atualmente existente. OBS.: Realizar próteses com sambladuras adequadas nas peças com nível médio de degradação; Revisar os pontos de apoio e as extremidades das peças
	M3
	 
	 
	 
	 

	26113
	MADEIRA DE LEI SERRADA EM BRUTO
	m3
	0,30
	##########
	 R$    1.564,80 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	10943
	CHAPA GALVANIZADA #26 600mm x 0,46mm (4,00kg/m2)
	kg
	20,00
	 R$      2,48 
	 R$         49,60 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	3776
	PARAFUSO PARA MADEIRA NR 3/8"x3,5cm
	un.
	35,00
	 R$      0,76 
	 R$         26,60 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099050
	PEDREIRO
	h
	5,00
	 R$      5,82 
	 R$         29,10 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	6,50
	 R$      3,90 
	 R$         25,35 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099350
	CARPINTEIRO DE FORMAS
	h
	18,20
	 R$      5,12 
	 R$         93,18 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	15,00
	 R$      3,62 
	 R$         54,30 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$       183,03 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    2.025,97 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	06.06
	Instalação de novas cimalhas para acabamento próximo aos beirais dos telhados - PREVISÃO 50%
	M
	 
	 
	 
	 

	24619
	CIMALHA DE MADEIRA - PINHO - 2,5x2,5cm
	m
	1,20
	3,00
	 R$           3,60 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	1400
	PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12 (1.473un/kg)
	kg
	0,20
	 R$    13,30 
	 R$           2,66 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099350
	CARPINTEIRO DE FORMAS
	h
	3,00
	 R$      5,12 
	 R$         15,36 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	4,00
	 R$      3,62 
	 R$         14,48 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         27,05 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         63,15 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	06.07
	Restauração dos trechos deteriorados da cimalha reaproveitada. OBS.: Reconstituição com madeira de propriedades físicas similares às existentes, empregando sambladuras nos encaixes e calafetando frestas entre tábuas - Previsão 50%
	M
	 
	 
	 
	 

	24619
	CIMALHA DE MADEIRA - PINHO - 2,5x2,5cm
	m
	0,30
	3,00
	 R$           0,90 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	1400
	PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12 (1.473un/kg)
	kg
	0,10
	 R$    13,30 
	 R$           1,33 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099350
	CARPINTEIRO DE FORMAS
	h
	5,00
	 R$      5,12 
	 R$         25,60 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	3,00
	 R$      3,62 
	 R$         10,86 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         33,05 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         71,74 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	06.08
	Ampliação parcial da cobertura do anexo administrativo na parte posterior da cobertura que será complementada, com mudança do ponto do telhado, conforme indicado em projeto, considerando a execução de reforços transversais em Parajú, seção mínima (8x15)cm, além de execução de alongamentos para os caibros armados existentes, devidamente aparafusados aos existentes. OBS.: Realizar próteses com sambladuras adequadas nas peças com nível médio de degradação com revisão dos pontos de apoio e as extremidades das peças
	M2 
	 
	 
	 
	 

	5042
	MADEIRA DE LEI-GUAITARA 7,5x16cm (3"x6")
	m
	4,40
	 R$    11,56 
	 R$         50,86 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	1400
	PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12 (1.473un/kg)
	kg
	0,40
	 R$    13,30 
	 R$           5,32 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	10943
	CHAPA GALVANIZADA #26 600mm x 0,46mm (4,00kg/m2)
	kg
	4,00
	 R$      2,48 
	 R$           9,92 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	3776
	PARAFUSO PARA MADEIRA NR 3/8"x3,5cm
	un.
	6,00
	 R$      0,76 
	 R$           4,56 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099350
	CARPINTEIRO DE FORMAS
	h
	3,00
	 R$      5,12 
	 R$         15,36 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	2,00
	 R$      3,62 
	 R$           7,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         20,48 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       113,75 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	06.09
	Execução de limpeza das telhas cerâmicas reaproveitadas com utilização de escova de cerdas naturais e água - Previsão 100%
	M2 
	 
	 
	 
	 

	002606
	LIXA FERRO K246 GRAO 120
	un
	1,00
	 R$      3,69 
	 R$           3,69 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	006275
	ESCOVA DE ACO 
	un
	0,10
	 R$    39,00 
	 R$           3,90 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	0,50
	 R$      3,90 
	 R$           1,95 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           1,77 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         11,31 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	06.10
	Reassentamento das telhas cerâmicas curvas tipo capa e bica, inclusive com grampos de aço galvanizado, fio 12 em "S" sem furação no corpo da edificação principal, da edícula e do anexo administrativo- Previsão 75%
	M2 
	 
	 
	 
	 

	36844
	ARAME GALVANIZADO #12 AWG
	kg
	0,20
	 R$      6,20 
	 R$           1,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	0,70
	 R$      3,62 
	 R$           2,53 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	0,70
	 R$      3,90 
	 R$           2,73 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           5,26 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         11,77 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	06.11
	Assentamento de novas telhas cerâmicas curvas (artesanais) tipo canal conforme existente, inclusive com grampos de aço galvanizado, fio 12 em "S" sem furação - Previsão 25%
	M2 
	 
	 
	 
	 

	620
	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL (CAPA E BICA)
	un.
	30,00
	 R$      3,00 
	 R$         90,00 
	INFORMATIVO SBC_SET13

	36844
	ARAME GALVANIZADO #12 AWG
	kg
	0,20
	 R$      6,20 
	 R$           1,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	0,70
	 R$      3,62 
	 R$           2,53 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	0,70
	 R$      3,90 
	 R$           2,73 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           5,26 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       101,77 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	07.
	ALVENARIA / REVESTIMENTO
	 
	 
	 
	 
	 

	07.01
	Recuperação da estrutura autoportante em alvenaria de pedra, que serão mantidas, conforme indicações de projeto; e serão reforçadas APENAS se for verificada a existência de lesões (perdas, trincas, lacunas, fissuras e recalques), considerando reconstituições e/ou enchimentos usando o mesmo traço da argamassa existente na edificação e/ou material pétreo substituídos por outros de mesmas características físicas e químicas, a ser identificado através de testes e análisesa ser identificado através de testes e análises
	M2 
	 
	 
	 
	 

	000050
	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)
	kg
	2,35
	 R$      0,44 
	 R$           1,03 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	000100
	AREIA GROSSA LAVADA
	m3
	0,01
	 R$    50,00 
	 R$           0,50 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	000450
	PEDRA DE MAO
	m3
	0,04
	 R$    64,00 
	 R$           2,56 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099050
	PEDREIRO
	h
	3,30
	 R$      5,82 
	 R$         19,21 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	4,50
	 R$      3,90 
	 R$         17,55 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         33,32 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         74,17 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	07.02
	Recuperação de blocos de adobe erodidos e com sinais de infiltração e, se necessário, deverão se realizadas as recomposições dos locais degradados, mantendo o mesmo aspecto visual e as mesmas características físicas das paredes existentes, através da inserção de blocos de terra das mesmas dimensões dos existentes - Previsão 25%. OBS.: A alvenaria deve ser limpa de resíduos de argamassa de cimento e eventuais fungos e vegetais
	M2 
	 
	 
	 
	 

	652
	BLOCO DE ADOBE
	m2
	1,10
	 R$    70,35 
	 R$         77,39 
	SINAPIMG_jul15

	87024
	ARGAMASSA PARA ASSENT.TIJOLOS
	kg
	12,80
	 R$      0,36 
	 R$           4,61 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099050
	PEDREIRO
	h
	3,30
	 R$      5,82 
	 R$         19,21 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	4,50
	 R$      3,90 
	 R$         17,55 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         33,32 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       152,06 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	07.03
	Execução de reforço das paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos existentes que serão mantidas nos trechos indicados em projeto, se for verificada a existência de lesões (perdas, trincas, lacunas, fissuras e recalques). Através de reconstituições e/ou enchimentos, usando o mesmo traço da argamassa existente na edificação, a ser identificado através de testes e análises; e/ou através de substituíções por outros de mesmas características físicas e químicas, considerando embrechamentos e socalques de modo a promover a recuperação e/ou consolidação da função estrutural
	M2 
	 
	 
	 
	 

	005143
	GRAMPO ""U"" ACO CA-50 5,0mm x 0,30m PARA FIXACAO TELA
	un.
	8,00
	 R$      0,05 
	 R$           0,40 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	005144
	TELAFIX DA BRICOLAR (ROLO 3,0m)_
	un.
	1,10
	 R$      9,00 
	 R$           9,90 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	005147
	RESINA EPOXI PASTOSA SIKADUR 50
	kg
	1,50
	 R$      9,00 
	 R$         13,50 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099050
	PEDREIRO
	h
	1,65
	 R$      5,82 
	 R$           9,60 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	1,85
	 R$      3,90 
	 R$           7,22 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         15,24 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         55,86 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08.
	CONTRAPISO / PISO
	 
	 
	 
	 
	 

	08.01
	Restauração dos pisos existentes em tabuado de madeira serão mantidos e restaurados, exceto nos locais indicados em projeto para retirada ou substituição, considerando a calafetação todo o assoalho com fibra de biriba e cera de carnaúba, antes de realizar o lixamento e acabamento, realizando o  tratamento de limpeza (lixamento) e acabamento das pranchas do tabuado, depois finalizar com encerando o piso com cera de carnaúba em 2 (duas) demãos. OBS.: Durante a realização das obras, os pisos em madeira serão protegidos com camada de gesso (mínimo 5cm) sobre lona plástica; ou outra solução proposta pela Contratada e aprovada pela Fiscalização.
	M2 
	 
	 
	 
	 

	001400
	PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12 (1.473un/kg)
	kg
	0,10
	 R$    13,30 
	 R$           1,33 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	014447
	ASSOALHO TABUA CORRIDA YPE LAMINAS 20 X 2cm
	m2
	1,50
	 R$    75,00 
	 R$       112,50 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	3487
	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100
	un.
	2,00
	 R$      0,68 
	 R$           1,36 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	8977
	CERA EM PASTA PARA MADEIRA
	kg
	0,30
	 R$      4,30 
	 R$           1,29 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099245
	CALAFATE EM PISOS E ASSOALHOS DE MADEIRA
	h
	0,15
	 R$      4,53 
	 R$           0,68 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099360
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	h
	2,20
	 R$      5,12 
	 R$         11,26 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	1,90
	 R$      3,62 
	 R$           6,88 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	0,50
	 R$      3,90 
	 R$           1,95 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         18,83 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       156,08 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08.02
	Execução de novo tabuado, utilizando madeiras de lei com dimensões das réguas e a forma de instalação seguindo as definições de projeto e calafetar todo o assoalho com fibra de biriba e cera de carnaúba, antes de realizar o lixamento e acabamento
	M2 
	 
	 
	 
	 

	001400
	PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12 (1.473un/kg)
	kg
	0,10
	 R$    13,30 
	 R$           1,33 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	008680
	GRANZEPE DE MADEIRA DE LEI
	m
	2,20
	 R$      5,00 
	 R$         11,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	014447
	ASSOALHO TABUA CORRIDA YPE LAMINAS 20 X 2cm
	m2
	1,50
	 R$    75,00 
	 R$       112,50 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	3487
	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100
	un.
	2,00
	 R$      0,68 
	 R$           1,36 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	8977
	CERA EM PASTA PARA MADEIRA
	kg
	0,30
	 R$      4,30 
	 R$           1,29 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099245
	CALAFATE EM PISOS E ASSOALHOS DE MADEIRA
	h
	0,30
	 R$      4,53 
	 R$           1,36 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099360
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	h
	2,80
	 R$      5,12 
	 R$         14,34 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	2,30
	 R$      3,62 
	 R$           8,33 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	1,00
	 R$      3,90 
	 R$           3,90 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         25,31 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       180,71 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08.03
	Restauração dos pisos existentes em pedra natural serão mantidos e restaurados, exceto nos locais indicados em projeto para retirada ou substituição
	M2 
	 
	 
	 
	 

	22468
	ARGAMASSA PRONTA/PORCELANATO GRANDE TAMANHO
	kg
	1,00
	 R$      1,13 
	 R$           1,13 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	50346
	PEDRA PARA PISO
	m2
	0,30
	 R$    54,45 
	 R$         16,34 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099600
	CALCETEIRO
	h
	2,00
	 R$      5,12 
	 R$         10,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	1,00
	 R$      3,90 
	 R$           3,90 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         12,82 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         44,42 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08.05
	Execução de piso em tijoleiras cerâmicas (40 x 40)cm em substituição os piso de cimentado queimado, tabuado e cerâmico, quando definido no projeto, no Quarto técnico e no Subsolo, nos cômodos 20 e23 e no Anexo Administrativo, serão assentadas com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:3:3 e aplicada, sobre o piso já assentado, acabamento em resina acrílica fosca
	M2 
	 
	 
	 
	 

	170043
	PISO DE TIJOLEIRA CERÂMICA
	m2
	1,05
	 R$    73,11 
	 R$         76,77 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	005431
	ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA KORODUR WH
	kg
	31,00
	 R$      0,51 
	 R$         15,81 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	005437
	JUNTA PLASTICA DILATACAO 50 x 4,0cm
	m
	1,40
	 R$    15,00 
	 R$         21,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	22614
	RESINA ACRILICA HIDRONORTH- (LT.18L)
	lt
	0,10
	 R$   170,00 
	 R$         17,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099050
	PEDREIRO
	h
	1,70
	 R$      5,82 
	 R$           9,89 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	1,50
	 R$      3,90 
	 R$           5,85 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         14,27 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       160,59 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 

	08.07
	Execução de piso INTERNO em porcelanato (60 x 60)cm, nos locais indicados em projeto (áreas molhadas)
	M2 
	 
	 
	 
	 

	001601
	PORCELANATO 60x60cm 
	m2
	1,05
	 R$    83,55 
	 R$         87,73 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	007038
	ARGAMASSA PRONTA COLANTE PARA PORCELANATO
	kg
	4,50
	 R$      1,45 
	 R$           6,53 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	042518
	SUPER REJUNTAMENTO FLEXIVEL QUARTZOLIT
	kg
	0,52
	 R$      0,65 
	 R$           0,34 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099100
	LADRILHEIRO
	h
	0,46
	 R$      4,98 
	 R$           2,29 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099780
	AJUDANTE DE LADRILHEIRO
	h
	0,50
	 R$      3,62 
	 R$           1,81 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           3,72 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       102,41 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08.08
	Restauração dos pisos em seixos rolados existentes na área EXTERNA, executando recomposição de partes faltantes e perdas, com mesmo tipo de seixo, compreendeno o rejuntamento com cimento e areia, de acordo com o existente, também nas partes faltantes. OBS.: Finalizar com lavagem com água e sabão neutro
	M2 
	 
	 
	 
	 

	000050
	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)
	kg
	8,80
	 R$      0,44 
	 R$           3,87 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	000100
	AREIA GROSSA LAVADA
	m3
	0,04
	 R$    50,00 
	 R$           2,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	062727
	PEDRA SEIXO VERMELHO ROLADO TAMANHO IRREGULAR
	m3
	0,06
	 R$    62,00 
	 R$           3,72 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099050
	PEDREIRO
	h
	3,00
	 R$      5,82 
	 R$         17,46 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	2,50
	 R$      3,90 
	 R$           9,75 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         24,66 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         61,47 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08.09
	Restauração do piso em laje de pedra natural, no Hall de entrada do Museu, compreendendo o re-rejuntamento em argamassa de cal e areia, se fazendo a recomposição de partes quebradas. OBS.: Finalizar com lavagem com água e sabão neutro
	M2 
	 
	 
	 
	 

	062732
	PEDRA TIPO LAJEADO NATURAL
	m2
	0,30
	 R$   120,00 
	 R$         36,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	006523
	ARGAMASSA PRONTA FERMA QUARTZOLIT PARA PEDRA
	kg
	1,20
	 R$      3,00 
	 R$           3,60 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001100
	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)
	kg
	0,40
	 R$      1,60 
	 R$           0,64 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099100
	LADRILHEIRO
	h
	2,00
	 R$      4,98 
	 R$           9,96 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099780
	AJUDANTE DE LADRILHEIRO
	h
	2,00
	 R$      3,62 
	 R$           7,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         15,59 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         73,03 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08.10
	Reassentamento do piso em pedra natural da lateral do edifício, onde serão construídas novas rampas e escadas de evacuação, executando re-rejuntamento em argamassa de cal e areia, se fazendo a recomposição de partes quebradas. OBS.: Finalizar com lavagem com água e sabão neutro
	M2 
	 
	 
	 
	 

	006523
	ARGAMASSA PRONTA FERMA QUARTZOLIT PARA PEDRA
	kg
	4,00
	 R$      3,00 
	 R$         12,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001100
	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)
	kg
	1,25
	 R$      1,60 
	 R$           2,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099100
	LADRILHEIRO
	h
	2,00
	 R$      4,98 
	 R$           9,96 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099780
	AJUDANTE DE LADRILHEIRO
	h
	2,00
	 R$      3,62 
	 R$           7,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         15,59 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         46,79 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08.11
	Execução de pisos em pedra do anexo, com placas lajeadas de pedra mineira (corte irregular),mínimo 3cm de espessura, segundo projeto arquitetônico, com aplicação sobre contrapiso em concreto na rampa-escada de entrada, considerando o rejuntamento com cascalho de pedra, com inclinação de 3%, tamanhos em torno de (120 x 70)cm
	M2 
	 
	 
	 
	 

	062732
	PEDRA TIPO LAJEADO NATURAL
	m2
	1,05
	 R$   120,00 
	 R$       126,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	006523
	ARGAMASSA PRONTA FERMA QUARTZOLIT PARA PEDRA
	kg
	4,00
	 R$      3,00 
	 R$         12,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099100
	LADRILHEIRO
	h
	2,00
	 R$      4,98 
	 R$           9,96 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099780
	AJUDANTE DE LADRILHEIRO
	h
	2,00
	 R$      3,62 
	 R$           7,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         15,59 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       170,79 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08.12
	Execução de pisos em pedra mineira nos passeios que circundam o anexo e as rampas posteriores a ele, assentados sobre contrapiso de concreto, em peças de (25 x 35)cm, assentados como espinha de peixe, segundo projeto arquitetônico, com aplicação sobre contrapiso em concreto
	M2 
	 
	 
	 
	 

	062732
	PEDRA TIPO LAJEADO NATURAL
	m2
	1,05
	 R$   120,00 
	 R$       126,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	006523
	ARGAMASSA PRONTA FERMA QUARTZOLIT PARA PEDRA
	kg
	4,00
	 R$      3,00 
	 R$         12,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099100
	LADRILHEIRO
	h
	2,00
	 R$      4,98 
	 R$           9,96 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099780
	AJUDANTE DE LADRILHEIRO
	h
	2,00
	 R$      3,62 
	 R$           7,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         15,59 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       170,79 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08.13
	Execução de piso em Porcelanato Técnico (60 x 60)cm, tipo A, PI-4 (mínimo), seguindo as especificações contidas no projeto Arquitetônico, utilizando argamassa de assentamento de cimento e areia no traço 1:3 e o rejuntamento do piso será impermeável, antifúngico e deverá ser compatível com a cor do piso dos novos banheiros e áreas molhadas: 21-I.S.A. FEM./ 22-I.S.A. MASC/ 23-COPA do museu, e no anexo A6-COPA/ A7-LIMPEZA/ A11-I.S.A.MASC/ A12-I.S.A.FEM.  OBS.: A declividade do piso acabado seguirá o proposto no detalhamento arquitetônico, sendo, no mínimo, de 2% para os ralos, buzinotes ou outras saídas, quando existentes
	M2 
	 
	 
	 
	 

	001601
	PORCELANATO 60x60cm 
	m2
	1,05
	 R$    83,55 
	 R$         87,73 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	007038
	ARGAMASSA PRONTA COLANTE PARA PORCELANATO 4,5kg/m2
	kg
	4,50
	 R$      1,45 
	 R$           6,53 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	042518
	SUPER REJUNTAMENTO FLEXIVEL QUARTZOLIT (0,52kg/m2)
	kg
	0,52
	 R$      0,65 
	 R$           0,34 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	8256
	ADITIVO HIDROFUGO STOP 1
	kg
	0,20
	 R$      3,00 
	 R$           0,60 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099100
	LADRILHEIRO
	h
	0,46
	 R$      4,98 
	 R$           2,29 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099780
	AJUDANTE DE LADRILHEIRO
	h
	0,50
	 R$      3,62 
	 R$           1,81 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           3,72 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       103,01 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08.15
	Execução de piso de cimento branco estrutural (50 x 50)cm da marca Piso Solarium linha Drenaggio ou equivalente, nas zonas exteriores indicadas (terraço de cursos), assentadas com argamassa tipo ACIII, tipo junta seca. OBS.: Considerar a declividade transversal do piso acabado de 1% para os ralos, buzinotes ou outras saídas; a declividade deve ser obtida na camada de base
	M2 
	 
	 
	 
	 

	000050
	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)
	kg
	12,96
	 R$      0,44 
	 R$           5,70 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	000100
	AREIA GROSSA LAVADA
	m3
	0,03
	 R$    50,00 
	 R$           1,50 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001152
	GRANITINA
	m2
	1,00
	 R$    43,00 
	 R$         43,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099050
	PEDREIRO
	h
	2,60
	 R$      5,82 
	 R$         15,13 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	3,00
	 R$      3,90 
	 R$         11,70 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         24,32 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       101,35 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08.16
	Execução de reassentamento do meio-fio existente que será mantido, renivelado e aprumado, conforme seja o caso. OBS.: As peças serão reassentadas sobre lastro de concreto magro traço 1:3:3, com espessura de 5cm. A junção entre as peças será com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. O rejuntamento das peças será feito com argamassa de cimento, cal e areia com traço de 1:3:3
	M
	 
	 
	 
	 

	170012
	LASTRO PARA PISOS CONCRETO MAGRO
	m3
	0,02
	 R$   365,55 
	 R$           7,31 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	006523
	ARGAMASSA PRONTA FERMA QUARTZOLIT 
	kg
	1,00
	 R$      3,00 
	 R$           3,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	087021
	ARGAMASSA PREFABRICADA PARA REJUNTE
	kg
	1,70
	 R$      0,30 
	 R$           0,51 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099050
	PEDREIRO
	h
	1,30
	 R$      5,82 
	 R$           7,57 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	1,50
	 R$      3,90 
	 R$           5,85 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         12,16 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         36,40 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08.17
	Restauração das soleiras das portas que serão mantidas, de acordo com as especificidades dos seus materiais, já anteriormente explicado em pisos de madeira
	M
	 
	 
	 
	 

	028912
	SOLEIRA MADEIRA EM YPE
	m
	0,30
	 R$    24,32 
	 R$           7,30 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099360
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	h
	1,20
	 R$      5,12 
	 R$           6,14 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	0,80
	 R$      3,62 
	 R$           2,90 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           8,19 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         24,53 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08.18
	Restauração das soleiras das portas que serão mantidas, de acordo com as especificidades dos seus materiais, já anteriormente explicado em pisos de pedra natural
	M
	 
	 
	 
	 

	000050
	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578
	kg
	0,63
	 R$      0,44 
	 R$           0,28 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	000100
	AREIA GROSSA LAVADA
	m3
	0,01
	 R$    50,00 
	 R$           0,25 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	010411
	PEDRA NATURAL - SOLEIRA
	m
	0,30
	 R$    26,10 
	 R$           7,83 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099398
	MARMORISTA
	h
	1,50
	 R$      5,82 
	 R$           8,73 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099664
	AJUDANTE DE MARMORISTA
	h
	1,00
	 R$      3,62 
	 R$           3,62 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         11,19 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         31,90 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08.20
	Instalação de novas soleiras em  pedra natural, quartzito (pedra mineira), nas dimensões de cada uma das novas portas P41/ P42 /P43 terão soleira em nas dimensões que estas esquadrias apresentem em projeto
	M
	 
	 
	 
	 

	000050
	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)
	kg
	1,90
	 R$      0,44 
	 R$           0,84 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	000100
	AREIA GROSSA LAVADA
	m3
	0,01
	 R$    50,00 
	 R$           0,50 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	010369
	SOLEIRA PEDRA NATURAL
	m
	1,05
	 R$    33,60 
	 R$         35,28 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099398
	MARMORISTA
	h
	1,50
	 R$      5,82 
	 R$           8,73 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099664
	AJUDANTE DE MARMORISTA
	h
	1,00
	 R$      3,62 
	 R$           3,62 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         11,19 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         60,16 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	09.
	FORRO
	 
	 
	 
	 
	 

	09.01
	Restauração dos forros em esteira de taquara existentes, sendo substituídas apenas as peças de suporte (tábuas, barrotes e rodaforros) e superfícies que se apresentarem comprometidas. As novas peças deverão seguir a forma, largura e espessura existentes nos forros. Considerando a substituição de partes degradadas por outras com as mesmas características físicas e métricas. Considerando a substituição de barrotes de sustentação dos forros, caso necessário, utilizando peças imunizadas, de dimensões iguais às existentes e feitas de peroba rosa, maçaranduba ou parajú
	M2 
	 
	 
	 
	 

	001272
	VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x12cm
	m
	1,10
	 R$    27,75 
	 R$         30,53 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001400
	PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12
	kg
	0,10
	 R$    13,30 
	 R$           1,33 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001805
	SARRAFO DE MADEIRA PINUS/TAIPA/ANGELIN 10 x 2,5cm
	m
	1,60
	 R$      0,40 
	 R$           0,64 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001810
	SARRAFO DE MADEIRA PINUS 5 x 2,5cm
	m
	1,60
	 R$      0,45 
	 R$           0,72 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	048135
	FORRINHO DE PINUS - TIPO TAQUARA
	m2
	0,50
	 R$    15,25 
	 R$           7,63 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099360
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	h
	1,20
	 R$      5,12 
	 R$           6,14 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	1,50
	 R$      3,62 
	 R$           5,43 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         10,49 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         62,90 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	09.02
	Restauração dos forros de madeira existentes, substituindo as peças inaproveitáveis (apodrecidas, quebradas, fissuradas ou deformadas) por outras de mesma espécie, dimensões e características físico-químicas. Considerando a substituição de barrotes de sustentação dos forros, caso necessário, utilizando peças imunizadas, de dimensões iguais às existentes e feitas de peroba rosa, maçaranduba ou parajú
	M2 
	 
	 
	 
	 

	001272
	VIGA MADEIRA DE LEI 7,5x12cm
	m
	2,60
	 R$    27,75 
	 R$         72,15 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001400
	PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12
	kg
	0,15
	 R$    13,30 
	 R$           2,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001805
	SARRAFO DE MADEIRA PINUS/TAIPA/ANGELIN 10 x 2,5cm
	m
	2,20
	 R$      0,40 
	 R$           0,88 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001810
	SARRAFO DE MADEIRA PINUS 5 x 2,5cm
	m
	1,60
	 R$      0,45 
	 R$           0,72 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	048136
	FORRO MADEIRA DE LEI YPE 10cm
	m
	1,05
	 R$    32,65 
	 R$         34,28 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099360
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	h
	1,50
	 R$      5,12 
	 R$           7,68 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	2,00
	 R$      3,62 
	 R$           7,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         13,52 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       138,47 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	09.03
	Instalação de novas réguas como tabeiras, mata-juntas, rodaforros e abas deverão seguir a forma, largura e espessura especificadas no projeto
	M
	 
	 
	 
	 

	001292
	SARRAFO MADEIRA PINUS 20 x 2,5cm
	m
	1,05
	 R$      0,80 
	 R$           0,84 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	014203
	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S8 C/PARAFUSO
	un.
	2,00
	 R$      0,04 
	 R$           0,08 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099360
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	h
	1,00
	 R$      5,12 
	 R$           5,12 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	1,00
	 R$      3,62 
	 R$           3,62 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           7,92 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         17,58 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	ESQUADRIAS  E  FERRAGENS
	 
	 
	 
	 
	 

	10.01
	PORTAS
	 
	 
	 
	 
	 

	10.01.01
	Restauração das portas em madeira maciça existentes, considerando: correção das prumadas e esquadro das peças; reintegração das peças degradadas, com realização de limpeza, emassamento, proteção e imunização; retirada das camadas de tinta. OBS.: Para a reintegração de partes degradadas utilizar procedimentos de obturação, emenda e/ou próteses, sempre utilizando o mesmo tipo de madeira existente nas esquadrias originais
	M2 
	 
	 
	 
	 

	26113
	MADEIRA DE LEI SERRADA EM BRUTO
	m3
	0,30
	##########
	 R$    1.564,80 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	2616
	PRODUTO QUIMICO IMUNIZANTE MADEIRA 
	lt
	0,20
	 R$    20,85 
	 R$           4,17 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001400
	PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12
	kg
	0,15
	 R$    13,30 
	 R$           2,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	3487
	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100
	un.
	2,00
	 R$      0,68 
	 R$           1,36 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	7819
	MASSA DE CALAFETAR
	kg
	0,40
	 R$    14,99 
	 R$           6,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099245
	CALAFATE EM PISOS E ASSOALHOS DE MADEIRA
	h
	0,30
	 R$      4,53 
	 R$           1,36 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099360
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	h
	4,00
	 R$      5,12 
	 R$         20,48 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	4,00
	 R$      3,62 
	 R$         14,48 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	2,00
	 R$      3,90 
	 R$           7,80 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         39,99 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    1.662,43 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.01.02
	Instalação de novas peças em substituição as removidas, como alisar, guarnições, ombreiras, peitoril ou todo o conjunto, somente quando este não oferecer condições de aproveitamento
	M2 
	 
	 
	 
	 

	26113
	MADEIRA DE LEI SERRADA EM BRUTO
	m3
	0,10
	##########
	 R$       521,60 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	2616
	PRODUTO QUIMICO IMUNIZANTE MADEIRA 
	lt
	0,05
	 R$    20,85 
	 R$           1,04 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001400
	PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12
	kg
	0,10
	 R$    13,30 
	 R$           1,33 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	3487
	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100
	un.
	1,00
	 R$      0,68 
	 R$           0,68 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099360
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	h
	1,50
	 R$      5,12 
	 R$           7,68 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	2,00
	 R$      3,62 
	 R$           7,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         13,52 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       553,10 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.01.03
	Recuperação das ferragens originais em ferro forjado, como: dobradiças, palmatórias, trincos, ferrolhos, trancas, entre outros, e as que forem substituídas deverão seguir os mesmos padrões das originais
	CJ.
	 
	 
	 
	 

	10943
	CHAPA GALVANIZADA #26 600mm x 0,46mm 
	kg
	5,00
	 R$      2,48 
	 R$         12,40 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	37129
	LIXA FERRO K246 NORTON 150
	un.
	2,00
	 R$      2,19 
	 R$           4,38 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	25
	FERRAMENTAS-TORNO FERRO FORJADO PARA BANCADA No.4
	un.
	0,25
	 R$   120,00 
	 R$         30,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	3335
	ZARCAO ACABAMENTO FERROLACK CINZA YPIRANGA
	l
	0,50
	 R$    23,89 
	 R$         11,94 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	18112
	TINTA ESMALTE FOSCO - CORAL
	l
	0,50
	 R$    24,97 
	 R$         12,49 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99230
	SERRALHEIRO
	h
	8,00
	 R$      6,50 
	 R$         52,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99662
	AJUDANTE DE SERRALHEIRO
	h
	12,00
	 R$      3,62 
	 R$         43,44 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99614
	AJUDANTE DE SOLDADOR ADICIONAL 20% INSALUBRIDADE
	h
	8,00
	 R$      4,27 
	 R$         34,16 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99804
	AJUDANTE DE PINTOR
	h
	4,00
	 R$      3,62 
	 R$         14,48 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$       130,59 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       345,88 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.01.04
	Execução de novas portas em madeira maciça no Subsolo, na Edícula e no Anexo Administrativo (P35/ P41/ P42), as dimensões e o acabamento que seguirão a especificação e/ou o detalhamento indicado em projeto. Considerando, conforme seja o caso, a instalação de bandeiras, batentes (uso de taco de madeira ou grapa metálica para sua fixação) e alisares
	M2 
	 
	 
	 
	 

	26113
	MADEIRA DE LEI SERRADA EM BRUTO
	m3
	0,40
	##########
	 R$    2.086,40 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	2616
	PRODUTO QUIMICO IMUNIZANTE MADEIRA 
	lt
	0,20
	 R$    20,85 
	 R$           4,17 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001400
	PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12
	kg
	0,30
	 R$    13,30 
	 R$           3,99 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	3487
	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100
	un.
	3,00
	 R$      0,68 
	 R$           2,04 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099360
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	h
	4,00
	 R$      5,12 
	 R$         20,48 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	5,00
	 R$      3,62 
	 R$         18,10 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         34,97 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    2.170,15 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.01.05
	Instalação de novas portas em madeira maciça, tipo macho-fêmea, com requadro em sarrafos de madeira para as  P39 /P40 /P41, inclusive revestimento em 2 (duas) folhas de compensado, uma em cada face, com, no mínimo, 5mm de espessura cada. Considerando, conforme seja o caso, a instalação de bandeiras, caixilhos de vidro, batentes (uso de taco de madeira ou grapa metálica para sua fixação) e alisares
	M2 
	 
	 
	 
	 

	26113
	MADEIRA DE LEI SERRADA EM BRUTO
	m3
	0,40
	##########
	 R$    2.086,40 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001805
	SARRAFO DE MADEIRA PINUS/TAIPA/ANGELIN 10 x 2,5cm
	m
	5,00
	 R$      0,40 
	 R$           2,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	10855
	CAIXILHO MADEIRA PARA VIDRO
	m2
	1,10
	 R$    52,00 
	 R$         57,20 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	2616
	PRODUTO QUIMICO IMUNIZANTE MADEIRA 
	lt
	0,20
	 R$    20,85 
	 R$           4,17 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001400
	PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12
	kg
	0,30
	 R$    13,30 
	 R$           3,99 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	3487
	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100
	un.
	3,00
	 R$      0,68 
	 R$           2,04 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	48812
	CHAPA MDF 5mm 2,44x1,85
	m2
	2,40
	 R$    26,64 
	 R$         63,94 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099360
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	h
	4,00
	 R$      5,12 
	 R$         20,48 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	5,00
	 R$      3,62 
	 R$         18,10 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         34,97 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    2.293,28 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.01.06
	Instalação de vedações com vidro liso com espessura mínima de 6mm nas portas de madeira maciça no Subsolo, na Edícula e no Anexo Administrativo P35/ P41/ P42 e nas P39 /P40 /P41
	M2 
	 
	 
	 
	 

	8129
	VIDRO LISO CRISTAL 6mm
	m2
	1,20
	 R$   106,00 
	 R$       127,20 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	17065
	MASSA DE VIDRACEIRO COM IGAS
	kg
	0,30
	 R$      4,36 
	 R$           1,31 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99661
	AJUDANTE DE VIDRACEIRO
	h
	0,20
	 R$      3,62 
	 R$           0,72 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99537
	VIDRACEIRO
	h
	0,20
	 R$      4,71 
	 R$           0,94 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           1,51 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       131,68 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.01.07
	Instalação de ferragens em ferro forjado na nova porta em madeira maciça P02, como fechos, trincos, fechaduras, dobradiças e/ou puxadores e outros complementos necessários ao seu perfeito funcionamento, estejam ou não detalhados em projeto, deverão seguir os mesmos padrões das originais
	CJ.
	 
	 
	 
	 

	10943
	CHAPA GALVANIZADA #26 600mm x 0,46mm 
	kg
	12,00
	 R$      2,48 
	 R$         29,76 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	37129
	LIXA FERRO K246 NORTON 150
	un.
	4,00
	 R$      2,19 
	 R$           8,76 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	25
	FERRAMENTAS-TORNO FERRO FORJADO PARA BANCADA No.4
	un.
	0,25
	 R$   120,00 
	 R$         30,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	3335
	ZARCAO ACABAMENTO FERROLACK CINZA YPIRANGA
	l
	0,50
	 R$    23,89 
	 R$         11,94 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	18112
	TINTA ESMALTE FOSCO - CORAL
	l
	0,50
	 R$    24,97 
	 R$         12,49 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99230
	SERRALHEIRO
	h
	8,00
	 R$      6,50 
	 R$         52,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99662
	AJUDANTE DE SERRALHEIRO
	h
	12,00
	 R$      3,62 
	 R$         43,44 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99614
	AJUDANTE DE SOLDADOR ADICIONAL 20% INSALUBRIDADE
	h
	8,00
	 R$      4,27 
	 R$         34,16 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99804
	AJUDANTE DE PINTOR
	h
	4,00
	 R$      3,62 
	 R$         14,48 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$       130,59 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       367,62 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.01.08
	Instalação de ferragens nas novas portas em madeira maciça, como fechos, trincos, fechaduras, dobradiças e/ou puxadores e outros complementos necessários ao seu perfeito funcionamento, estejam ou não detalhados em projeto. OBS.: Acessórios mínimos para as novas portas: 3 (três) dobradiças reforçadas com anéis em latão laminado; fechadura de embutir; contra chapa; espelho; maçaneta
	CJ.
	 
	 
	 
	 

	5514
	DOBRADICAS REFORCADAS COM ANEIS EM LATAO 4x3
	un.
	3,00
	 R$    31,26 
	 R$         93,78 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	5515
	FECHADURA DE EMBUTIR - MACANETAS/ROSETA/CONTRA CHAPA/ESPELHO
	un.
	1,00
	 R$   236,00 
	 R$       236,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099360
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	h
	2,00
	 R$      5,12 
	 R$         10,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	1,00
	 R$      3,62 
	 R$           3,62 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         12,56 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       356,20 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.02
	JANELAS
	 
	 
	 
	 
	 

	10.02.01
	Restauração das janelas em madeira maciça  existentes, considerando: correção das prumadas e esquadro das peças; Realizar a reintegração das peças degradadas, com realização de limpeza, emassamento, proteção e imunização; Lixar a camada superficial, deixando a superfície lisa, coesa e livre de impurezas. OBS.: Para a reintegração de partes degradadas utilizar procedimentos de obturação, emenda e/ou próteses, sempre utilizando o mesmo tipo de madeira existente nas esquadrias originais ou, se não for possível sua aquisição, será utilizado Cedro ou Cumarú
	M2 
	 
	 
	 
	 

	26113
	MADEIRA DE LEI SERRADA EM BRUTO
	m3
	0,40
	##########
	 R$    2.086,40 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	2616
	PRODUTO QUIMICO IMUNIZANTE MADEIRA 
	lt
	0,22
	 R$    20,85 
	 R$           4,59 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001400
	PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12
	kg
	0,18
	 R$    13,30 
	 R$           2,39 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	3487
	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100
	un.
	3,00
	 R$      0,68 
	 R$           2,04 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	7819
	MASSA DE CALAFETAR
	kg
	0,50
	 R$    14,99 
	 R$           7,50 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099245
	CALAFATE EM PISOS E ASSOALHOS DE MADEIRA
	h
	0,40
	 R$      4,53 
	 R$           1,81 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099360
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	h
	4,50
	 R$      5,12 
	 R$         23,04 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	4,50
	 R$      3,62 
	 R$         16,29 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	3,00
	 R$      3,90 
	 R$         11,70 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         47,90 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    2.203,65 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.02.02
	Instalação de novas peças em substituição as removidas, como alisar, guarnições, ombreiras, peitoril ou todo o conjunto, somente quando este não oferecer condições de aproveitamento (degradação maior que 50%)
	M2 
	 
	 
	 
	 

	26113
	MADEIRA DE LEI SERRADA EM BRUTO
	m3
	0,12
	##########
	 R$       625,92 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	2616
	PRODUTO QUIMICO IMUNIZANTE MADEIRA 
	lt
	0,07
	 R$    20,85 
	 R$           1,46 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001400
	PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12
	kg
	0,13
	 R$    13,30 
	 R$           1,73 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	3487
	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100
	un.
	2,00
	 R$      0,68 
	 R$           1,36 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099360
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	h
	2,00
	 R$      5,12 
	 R$         10,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	2,50
	 R$      3,62 
	 R$           9,05 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         17,48 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       667,24 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.02.03
	Recuperação das ferragens originais em ferro forjado, como: dobradiças, trincos, ferrolhos, trancas, e as que forem substituídas deverão seguir os mesmos padrões das originais. Considerando a remoção da camada de tinta das ferragens e a execução da pintura com tinta esmalte sintético fosco na mesma cor existente
	CJ.
	 
	 
	 
	 

	10943
	CHAPA GALVANIZADA #26 600mm x 0,46mm 
	kg
	8,00
	 R$      2,48 
	 R$         19,84 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	37129
	LIXA FERRO K246 NORTON 150
	un.
	4,00
	 R$      2,19 
	 R$           8,76 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	25
	FERRAMENTAS-TORNO FERRO FORJADO PARA BANCADA No.4
	un.
	0,25
	 R$   120,00 
	 R$         30,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	3335
	ZARCAO ACABAMENTO FERROLACK CINZA YPIRANGA
	l
	0,50
	 R$    23,89 
	 R$         11,94 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	18112
	TINTA ESMALTE FOSCO - CORAL
	l
	0,50
	 R$    24,97 
	 R$         12,49 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99230
	SERRALHEIRO
	h
	8,00
	 R$      6,50 
	 R$         52,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99662
	AJUDANTE DE SERRALHEIRO
	h
	12,00
	 R$      3,62 
	 R$         43,44 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99614
	AJUDANTE DE SOLDADOR ADICIONAL 20% INSALUBRIDADE
	h
	8,00
	 R$      4,27 
	 R$         34,16 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99804
	AJUDANTE DE PINTOR
	h
	4,00
	 R$      3,62 
	 R$         14,48 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$       130,59 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       357,70 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.02.04
	Confecção de ferragens em ferro forjado nas janelas restauradas em madeira maciça, como: dobradiças, trincos, ferrolhos, trancas, e as que forem substituídas deverão seguir os mesmos padrões das originais. Considerando a remoção da camada de tinta das ferragens e a execução da pintura com tinta esmalte sintético fosco na mesma cor existente
	CJ.
	 
	 
	 
	 

	10943
	CHAPA GALVANIZADA #26 600mm x 0,46mm 
	kg
	14,00
	 R$      2,48 
	 R$         34,72 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	37129
	LIXA FERRO K246 NORTON 150
	un.
	4,00
	 R$      2,19 
	 R$           8,76 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	25
	FERRAMENTAS-TORNO FERRO FORJADO PARA BANCADA No.4
	un.
	0,25
	 R$   120,00 
	 R$         30,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	3335
	ZARCAO ACABAMENTO FERROLACK CINZA YPIRANGA
	l
	0,50
	 R$    23,89 
	 R$         11,94 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	18112
	TINTA ESMALTE FOSCO - CORAL
	l
	0,50
	 R$    24,97 
	 R$         12,49 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99230
	SERRALHEIRO
	h
	8,00
	 R$      6,50 
	 R$         52,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99662
	AJUDANTE DE SERRALHEIRO
	h
	12,00
	 R$      3,62 
	 R$         43,44 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99614
	AJUDANTE DE SOLDADOR ADICIONAL 20% INSALUBRIDADE
	h
	8,00
	 R$      4,27 
	 R$         34,16 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99804
	AJUDANTE DE PINTOR
	h
	4,00
	 R$      3,62 
	 R$         14,48 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$       130,59 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       372,58 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.02.05
	Execução de novas janelas em madeira maciça no Subsolo e no Anexo Administrativo (J30 /J31/ J32), as dimensões e o acabamento seguirão a especificação e/ou o detalhamento indicado em projeto. Considerando, conforme seja o caso, bandeiras, batentes (uso de taco de madeira ou grapa metálica para sua fixação) e alisares
	M2 
	 
	 
	 
	 

	26113
	MADEIRA DE LEI SERRADA EM BRUTO
	m3
	0,45
	##########
	 R$    2.347,20 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	2616
	PRODUTO QUIMICO IMUNIZANTE MADEIRA 
	lt
	0,22
	 R$    20,85 
	 R$           4,59 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001400
	PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12
	kg
	0,33
	 R$    13,30 
	 R$           4,39 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	3487
	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100
	un.
	4,00
	 R$      0,68 
	 R$           2,72 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099360
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	h
	6,00
	 R$      5,12 
	 R$         30,72 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	5,50
	 R$      3,62 
	 R$         19,91 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         45,89 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    2.455,42 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.02.06
	Instalação de vedações em vidro liso com espessura mínima de 6mm nas janelas em madeira maciça no Subsolo e no Anexo Administrativo ( J30 /J31/ J32)
	M2 
	 
	 
	 
	 

	8129
	VIDRO LISO CRISTAL 6mm
	m2
	1,20
	 R$   106,00 
	 R$       127,20 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	17065
	MASSA DE VIDRACEIRO COM IGAS
	kg
	0,35
	 R$      4,36 
	 R$           1,53 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99661
	AJUDANTE DE VIDRACEIRO
	h
	0,25
	 R$      3,62 
	 R$           0,91 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99537
	VIDRACEIRO
	h
	0,25
	 R$      4,71 
	 R$           1,18 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           1,89 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       132,70 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.02.07
	Instalação de ferragens nas novas janelas (fechos, trincos, fechaduras, dobradiças e/ou puxadores) e outros complementos necessários ao seu perfeito funcionamento, estejam ou não detalhados em projeto. OBS.: Acessórios mínimos para as novas janelas: 2 (duas) dobradiças reforçadas com anéis em latão laminado; trincos, ferrolhos, trancas em latão
	CJ.
	 
	 
	 
	 

	5514
	DOBRADICAS REFORCADAS COM ANEIS EM LATAO 4x3
	un.
	2,00
	 R$    31,26 
	 R$         62,52 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	6782
	TRINCO METAL CROMADO PARA PORTA 2 FOLHAS LA FONTE
	un.
	2,00
	 R$    36,00 
	 R$         72,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	13842
	FERROLHO ACO 3" COM TRANCA EM LATAO
	un.
	2,00
	 R$    29,30 
	 R$         58,60 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099360
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	h
	3,00
	 R$      5,12 
	 R$         15,36 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	4,00
	 R$      3,62 
	 R$         14,48 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         27,05 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       250,01 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 
	 

	11.03
	Fornecimento e instalação de guarda-corpo em tubo metálico, seção circular 13”1/8 e 4 cabos de aço 3/8” e montantes de barras chata 3x1cm em aço inox com corrimão simples em tubo de aço inox, ø 1 ½”. Devendo ser executado com as ancoragens e os pontaletes em aço inox ABNT 304; Os fixadores (parafusos, porcas, arruelas, etc) devem ser de aço inoxidável ABNT 304. A ancoragem deve ser executada com argamassa de adesivo epóxi fluido, SIKADUR ou equivalente, rigidamente fixados à base de pedra da escada posterior
	M2 
	 
	 
	 
	 

	28304
	ARGAMASSA DE ADESIVO EPOXI, SIKADUR OU EQUIVALENTE
	kg
	1,20
	 R$    56,30 
	 R$         67,56 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	1217
	PARAFUSO/PORCA/ARRUELA
	cj.
	6,00
	 R$      3,98 
	 R$         23,88 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	087327
	GUARDA-CORPO CIRCULAR 13”1/8 
	m2
	1,00
	 R$   385,00 
	 R$       385,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	3549
	CABOS DE ACO 3/8” (X 4)
	m
	4,40
	 R$      1,73 
	 R$           7,61 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	111898
	MONTANTES DE BARRAS CHATA 3x1cm EM ACO INOX
	m
	1,00
	 R$   118,56 
	 R$       118,56 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	5275
	CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO INOX ø 1 ½”
	m
	1,10
	 R$    53,47 
	 R$         58,82 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099230
	SERRALHEIRO
	h
	1,00
	 R$      6,50 
	 R$           6,50 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099662
	AJUDANTE DE SERRALHEIRO
	h
	1,00
	 R$      3,62 
	 R$           3,62 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099050
	PEDREIRO
	h
	0,50
	 R$      5,82 
	 R$           2,91 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	0,50
	 R$      3,90 
	 R$           1,95 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         13,58 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       689,99 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.04
	Fornecimento e instalação de corrimãos laterais devem ser instalados de acordo com projeto arquitetônico, com altura de 0,92 m. Devendo ser executado a ancoragem com argamassa de adesivo epóxi fluido, SIKADUR ou equivalente, no muro de pedra ou no piso, de acordo com zona a instalar. OBS.: De acordo com Item 6.7.1.6 da NBR 9050/2004
	M
	 
	 
	 
	 

	5275
	CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO INOX ø 1 ½”
	m
	1,10
	 R$    53,47 
	 R$         58,82 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099230
	SERRALHEIRO
	h
	1,00
	 R$      6,50 
	 R$           6,50 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099662
	AJUDANTE DE SERRALHEIRO
	h
	1,00
	 R$      3,62 
	 R$           3,62 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099050
	PEDREIRO
	h
	0,50
	 R$      5,82 
	 R$           2,91 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	0,50
	 R$      3,90 
	 R$           1,95 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         13,58 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         87,37 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 

	11.07
	Confecção de cilindros em aço SAC onde serão plantadas algumas destas espécies comestíveis. Conforme espeficações técnicas do projeto arquitetônico
	UN.
	 
	 
	 
	 

	5265
	CHAPA DE ACO SAC
	m2
	2,60
	 R$   520,00 
	 R$    1.352,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099230
	SERRALHEIRO
	h
	16,00
	 R$      6,50 
	 R$       104,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099662
	AJUDANTE DE SERRALHEIRO
	h
	16,00
	 R$      3,62 
	 R$         57,92 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	99614
	AJUDANTE DE SOLDADOR ADICIONAL 20% INSALUBRIDADE
	h
	8,00
	 R$      4,27 
	 R$         34,16 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$       177,73 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    1.725,81 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.08
	Restauração das escadas em madeira existentes. Considerando o despregamento, renivelamento, limpeza, descupinização, lixamento, imunização, calafetamento e aplicação de cera de carnaúba, em no mínimo três demãos
	M3 
	 
	 
	 
	 

	26113
	MADEIRA DE LEI SERRADA EM BRUTO
	m3
	0,15
	##########
	 R$       782,40 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	2616
	PRODUTO QUIMICO IMUNIZANTE MADEIRA 
	lt
	0,05
	 R$    20,85 
	 R$           1,04 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001400
	PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12
	kg
	0,20
	 R$    13,30 
	 R$           2,66 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	3487
	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100
	un.
	2,00
	 R$      0,68 
	 R$           1,36 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	7819
	MASSA DE CALAFETAR
	kg
	0,60
	 R$    14,99 
	 R$           8,99 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	8977
	CERA EM PASTA PARA MADEIRA
	kg
	0,50
	 R$      4,30 
	 R$           2,15 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099245
	CALAFATE EM PISOS E ASSOALHOS DE MADEIRA
	h
	0,50
	 R$      4,53 
	 R$           2,27 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099360
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
	h
	12,00
	 R$      5,12 
	 R$         61,44 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099449
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	16,00
	 R$      3,62 
	 R$         57,92 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$       110,24 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    1.030,47 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	TRATAMENTO  E  PINTURA
	 
	 
	 
	 
	 

	12.01
	Execução de tratamento com produto fungicida, bactericida, hidro-repelente e com proteção anti-UV, em no mínimo três demãos cruzadas com intervalo de no mínimo 24 horas com produto da marca STAIN Osmocolor ou equivalente, com trincha ou pincel e imunização de todas as peças de madeira existentes com imunizante a base de creosoto vegetal, CCAs e CCBs, podendo ser utilizados em todos os tipos de madeira, mesmo as que receberão acabamento em pintura, verniz ou similares. OBS.: Os imunizantes poderão ser aplicados por pulverização, pincelagem (trincha), imersão ou ainda por injeção, esta última quando para aplicações localizadas, obedecendo as especificações técnicas do projeto. ATENÇÃO: deverá ser realizada por empresa especializada devido uso de produto tóxico. 
	M2
	 
	 
	 
	 

	001584
	SOLUCAO HIDROFUGANTE / FUNGICIDA
	lt
	0,10
	 R$    22,19 
	 R$           2,22 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	002605
	LIXA A257 GRAO 60
	um.
	0,25
	 R$      0,79 
	 R$           0,20 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	007226
	LUVA DE NEOPRENE CONTRA AGENTES QUIMICOS 31cm
	par
	0,20
	 R$    32,00 
	 R$           6,40 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	007300
	MASCARA PARA PINTURA PFFI
	um.
	1,00
	 R$      2,50 
	 R$           2,50 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	078746
	SOLVENTE ISOPARAFINA PARA IMUNIZANTE DRAGNET384-CE
	l
	0,06
	 R$      5,89 
	 R$           0,35 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	098745
	IMUNIZANTE DE MADEIRA DRAGNET 384-CE
	l
	0,12
	 R$    50,05 
	 R$           6,01 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099550
	PINTOR
	h
	0,70
	 R$      5,82 
	 R$           4,07 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099804
	AJUDANTE DE PINTOR
	h
	0,35
	 R$      3,62 
	 R$           1,27 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           4,84 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         27,86 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.02
	Execução de tratamento com produto fungicida, bactericida, hidro-repelente e com proteção anti-UV, em no mínimo três demãos cruzadas com intervalo de no mínimo 24 horas com produto da marca STAIN Osmocolor ou equivalente e imunização das novas peças de madeira que não foram imunizadas antes de serem compradas, deverão passar por imunização no canteiro de obra com imunizante a base de creosoto vegetal, CCAs e CCBs, como sendo: as peças de madeira a ser imunizadas, destacam-se as estruturas de cobertura (tesouras, caibros e ripas), esquadrias (portas e janelas), forros, pisos, lambris, guarda-corpos e outros revestimentos em madeira. OBS.: As novas peças devem ser imunizadas preferencialmente por sistema de imersão, com uso de dois tanques longitudinais, obedecendo as especificações técnicas do projeto. ATENÇÃO: deverá ser realizada por empresa especializada devido uso de produto tóxico. 
	M2
	 
	 
	 
	 

	001584
	SOLUCAO HIDROFUGANTE / FUNGICIDA
	lt
	0,10
	 R$    22,19 
	 R$           2,22 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	002605
	LIXA  A257 GRAO 60
	um.
	0,25
	 R$      0,79 
	 R$           0,20 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	007226
	LUVA DE NEOPRENE CONTRA AGENTES QUIMICOS 31cm
	par
	0,20
	 R$    32,00 
	 R$           6,40 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	007300
	MASCARA PARA PINTURA PFFI
	um.
	1,00
	 R$      2,50 
	 R$           2,50 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	078746
	SOLVENTE ISOPARAFINA PARA IMUNIZANTE DRAGNET384-CE
	l
	0,06
	 R$      5,89 
	 R$           0,35 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	098745
	IMUNIZANTE DE MADEIRA DRAGNET 384-CE
	l
	0,12
	 R$    50,05 
	 R$           6,01 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099550
	PINTOR
	h
	0,70
	 R$      5,82 
	 R$           4,07 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099804
	AJUDANTE DE PINTOR
	h
	0,35
	 R$      3,62 
	 R$           1,27 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           4,84 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         27,86 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.03
	Preparo compreendendo lixamento e pintura com tinta betuminosa antioxidante e anticorrosivo, cor preta brilhante das cabeças das peças de madeira que fiquem ou que vierem a ficar embutidas em alvenarias ou em concreto, tais como linhas de tesouras, caibros e nos barrotes, como na face inferior dos pisos, em três demãos. OBS.: O produto deve ser aplicado puro, obedecidas às recomendações do fabricante 
	M2
	 
	 
	 
	 

	002605
	LIXA A257 GRAO 60
	um.
	2,00
	 R$      0,79 
	 R$           1,58 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	30104
	TINTA BETUMINOSA NEUTROL PARA ALVENARIA/CONCRETO
	l
	1,00
	 R$    63,86 
	 R$         63,86 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099550
	PINTOR
	h
	1,00
	 R$      5,82 
	 R$           5,82 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099804
	AJUDANTE DE PINTOR
	h
	2,00
	 R$      3,62 
	 R$           7,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         11,84 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         90,34 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	AGENCIAMENTO EXTERNO
	 
	 
	 
	 
	 

	13.15
	Instalação de grelhas metálicas em chapa perfurada de aço inoxidável, espessura 10mm, com furos quadrados de (2 x 2)cm para drenagem de água pluvial na faixa indicada em projeto que se localiza atrás do anexo administrativo, sendo instaladas sobre canaletas de concreto armado de 15x15cm, com inclinação na direção da saída de água proposta em projeto Hidráulico, assentadas em rebaixos nas laterais da canaletas, as quais receberão cantoneiras metálicas em "L" com dimensão (1 x 2)cm (H x L)
	M
	 
	 
	 
	 

	078849
	GRELHA METALICA EM CHAPA PERFURADA, E= 10mm, PARA CANALETA DE L=15cm
	m
	1,10
	 R$   204,79 
	 R$       225,27 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099034
	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR
	h
	1,00
	 R$      3,62 
	 R$           3,62 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099200
	BOMBEIRO OU ENCANADOR
	h
	1,00
	 R$      5,82 
	 R$           5,82 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           8,56 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       243,27 
	 

	14.
	INSTALAÇÕES PREDIAIS E ESPECIAIS
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01
	ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICO
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.01
	Execução e instalação do Padrão de entrada de energia, alimentação subterrânea - 70A, completo = demanda <= 27,5 KVA, Trifásico
	UN.
	 
	 
	 
	 

	000050
	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)
	kg
	56,72
	 R$      0,44 
	 R$         24,96 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	000100
	AREIA GROSSA LAVADA
	m3
	0,04
	 R$    50,00 
	 R$           2,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	000200
	PEDRA BRITADA #1 E 2
	m3
	0,05
	 R$    64,00 
	 R$           3,20 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	003647
	BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 2""
	cj.
	2,00
	 R$      1,52 
	 R$           3,04 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	004030
	MEDIDOR ENERGIA TRIFASICO 2402V 15A COM NEUTRO
	un.
	1,00
	 R$   463,00 
	 R$       463,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	004729
	CONECTOR CPS PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8""
	un.
	1,00
	 R$    14,56 
	 R$         14,56 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	004967
	CAIXA PASSAGEM PADRAO TELEBRAS # 4 60 x 60 x 13cm
	un.
	1,00
	 R$   114,00 
	 R$       114,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	004981
	CABO 1 CONDUTOR 450/750V 95mm2 (4/0 AWG)
	m
	1,00
	 R$    39,43 
	 R$         39,43 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	004989
	FIO SUPERASTIC FLEX 450/750V 2,5mm2 CORES DIVERSAS
	m
	10,00
	 R$      0,60 
	 R$           6,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	004999
	CABO  1 CONDUTOR 450/750V 25mm2 (2 AWG)
	m
	25,00
	 R$      7,80 
	 R$       195,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	005067
	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 15mm 1/2"" (3,437kg/un)
	vara
	1,00
	 R$    46,00 
	 R$         46,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	005814
	CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 2""
	un.
	1,00
	 R$      6,08 
	 R$           6,08 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	005932
	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 1/2""
	un.
	2,00
	 R$      3,82 
	 R$           7,64 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	006537
	CHAVE FUSIVEL 15KV 135A
	un.
	6,00
	 R$   158,57 
	 R$       951,42 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	006898
	CONECTOR MULTIPLO PLASTICO 24 PARES 4mm
	un.
	4,00
	 R$      4,63 
	 R$         18,52 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	007143
	ARMACAO 3x16 PRESSBOW PARA POSTE 3x3 ISOLADORES
	un.
	2,00
	 R$   102,30 
	 R$       204,60 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	007825
	BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2""
	cj.
	1,00
	 R$      0,30 
	 R$           0,30 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	007851
	LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 2""
	un.
	3,00
	 R$      8,09 
	 R$         24,27 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	012114
	ELETRODUTO PVC RIGIDO ANTICHAMA ROSCAVEL TIGRE 2"" (VR)
	vara
	2,00
	 R$    24,50 
	 R$         49,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	036795
	FITA ISOLANTE P44 19mm x 20m
	m
	1,18
	 R$      0,49 
	 R$           0,58 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	045201
	HASTE ATERRAMENTO BURNDY GCWR16L/30 5/8"" x 3,0m
	un.
	1,00
	 R$    52,00 
	 R$         52,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	047113
	POSTE CONCRETO RETANGULAR PERFIL DUPLO ""T"" 6,0m 300Kg
	un.
	1,00
	 R$   356,00 
	 R$       356,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099050
	PEDREIRO
	h
	7,20
	 R$      5,82 
	 R$         41,90 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	18,00
	 R$      5,82 
	 R$       104,76 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	34,00
	 R$      3,62 
	 R$       123,08 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	19,40
	 R$      3,90 
	 R$         75,66 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$       313,07 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    3.240,07 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	INSTALAÇÕES PREDIAIS E ESPECIAIS
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01
	ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICO
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.11
	Instalação de caixa de passagem em PVC, embutir em alvenaria com dimensões (200X200X100)mm da marca Tigre ou similar
	UN.
	 
	 
	 
	 

	008350
	CAIXA PASSAGEM EMBUTIR (200 x 200 x 100)mm 
	un.
	1,00
	 R$      8,52 
	 R$           8,52 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	0,70
	 R$      5,82 
	 R$           4,07 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	0,70
	 R$      3,62 
	 R$           2,53 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           5,99 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         21,12 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.24
	Instalação de interruptor diferencial residual (IDR) 25A - 300mA - monopolar  da marca GE, Siemens ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	044551
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A MONOPOLAR
	un.
	1,00
	 R$    39,90 
	 R$         39,90 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	2,00
	 R$      5,82 
	 R$         11,64 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	2,00
	 R$      3,62 
	 R$           7,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         17,11 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         75,89 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.25
	Instalação de interruptor diferencial residual (IDR) 25A - 300mA - bipolar  da marca GE, Siemens ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	002419
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A BIPOLAR
	un.
	1,00
	 R$   164,85 
	 R$       164,85 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	2,00
	 R$      5,82 
	 R$         11,64 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	2,00
	 R$      3,62 
	 R$           7,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         17,11 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       200,84 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.26
	Instalação de dispositivo de proteção contra surto 275V/12,5kA   Imáx=60kA) - classe I - DPS da marca Clamper ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	071149
	SUPRESSOR DE SURTOS 275V/12,5kA   Imáx=60kA)
	un.
	1,00
	 R$   186,00 
	 R$       186,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	6,50
	 R$      5,82 
	 R$         37,83 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	8,95
	 R$      3,62 
	 R$         32,40 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         63,66 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       319,88 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.27
	Instalação de dispositivo de proteção contra surto 275V/20kA  Imáx=45kA) - classe II - DPS da marca Clamper ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	071150
	SUPRESSOR DE SURTOS 275V/20KA   Imáx=45kA)
	un.
	1,00
	 R$   196,00 
	 R$       196,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	6,00
	 R$      5,82 
	 R$         34,92 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	8,50
	 R$      3,62 
	 R$         30,77 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         59,54 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       321,23 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.43
	Instalação de luminária Pendente tipo Plafon, para lâmpada PAR LED 38 do modelo T-5144 da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	3464
	LUMINÁRIA PENDENTE TIPO PLAFON 
	pç.
	1,00
	 R$   360,00 
	 R$       360,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	30050
	LÂMPADA PAR LED 38
	un.
	1,00
	 R$    62,02 
	 R$         62,02 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	0,30
	 R$      5,82 
	 R$           1,75 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	1,00
	 R$      3,62 
	 R$           3,62 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           4,86 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       432,25 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.44
	Instalação de luminária Pendente tipo Plafon, com adaptador para trilho, para lâmpada PAR LED 38 do modelo T-5144 da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	3464
	LUMINÁRIA PENDENTE TIPO PLAFON
	pç.
	1,00
	 R$   360,00 
	 R$       360,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	30050
	LÂMPADA PAR LED 38
	un.
	1,00
	 R$    62,02 
	 R$         62,02 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	0,40
	 R$      5,82 
	 R$           2,33 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	1,10
	 R$      3,62 
	 R$           3,98 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           5,72 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       434,05 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.45
	Instalação de luminária Pendente tipo Plafon, com adaptador para trilho, para lâmpada PAR LED 20 do modelo T-5139 da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	3464
	LUMINÁRIA PENDENTE TIPO PLAFON
	pç.
	1,00
	 R$   366,87 
	 R$       366,87 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	47073
	LÂMPADA PAR LED 20
	un.
	1,00
	 R$    35,78 
	 R$         35,78 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	0,40
	 R$      5,82 
	 R$           2,33 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	1,10
	 R$      3,62 
	 R$           3,98 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           5,72 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       414,68 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 

	14.01.46
	Instalação de mini Projetor para lâmpada PAR LED 20  para iluminação do retábulo do modelo T-5111 da marca Omega Lightou similar , inclusive reatores e lâmpadas - completo
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	7339
	MINI PROJETOR 
	pç.
	1,00
	 R$   360,00 
	 R$       360,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	47073
	LÂMPADA PAR LED 20
	un.
	1,00
	 R$    35,78 
	 R$         35,78 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	0,30
	 R$      5,82 
	 R$           1,75 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	1,00
	 R$      3,62 
	 R$           3,62 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           4,86 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       406,01 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.47
	Instalação de luminária tipo Arandela para lâmpada compacta eletrônica 23W do modelo A-731 da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	4630
	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA 
	pç.
	1,00
	 R$   193,70 
	 R$       193,70 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	4975
	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 23W
	un.
	1,00
	 R$    19,28 
	 R$         19,28 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	0,30
	 R$      5,82 
	 R$           1,75 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	1,00
	 R$      3,62 
	 R$           3,62 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           4,86 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       223,21 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.48
	Instalação de luminária tipo Arandela para 2 lâmpadas tubulares 14W do modelo A-7106 da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	6227
	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA
	pç.
	1,00
	 R$   320,00 
	 R$       320,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	47068
	LÂMPADA TUBULAR 14W
	un.
	2,00
	 R$    29,74 
	 R$         59,48 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	4918
	REATOR
	un.
	2,00
	 R$    38,00 
	 R$         76,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	0,50
	 R$      5,82 
	 R$           2,91 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	1,10
	 R$      3,62 
	 R$           3,98 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           6,25 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       468,62 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.49
	Instalação de luminária tipo Arandela para 2 lâmpadas PAR LED 20 do modelo A-7170 da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	6227
	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA 
	pç.
	1,00
	 R$   320,00 
	 R$       320,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	47073
	LÂMPADA PAR LED 20
	un.
	2,00
	 R$    35,78 
	 R$         71,56 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	0,40
	 R$      5,82 
	 R$           2,33 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	1,10
	 R$      3,62 
	 R$           3,98 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           5,72 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       403,59 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.50
	Instalação de luminária tipo Arandela para 2 lâmpadas compactas eletrônica de 23W do modelo A-762 da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	4630
	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA 
	pç.
	1,00
	 R$   193,70 
	 R$       193,70 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	4975
	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 23W
	un.
	2,00
	 R$    19,28 
	 R$         38,56 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	0,50
	 R$      5,82 
	 R$           2,91 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	1,10
	 R$      3,62 
	 R$           3,98 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           6,25 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       245,40 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.51
	Instalação de luminária tipo Arandela para 1 lâmpada TUBO LED 20W, temperatura de cor 5500K, com módulo cego na parte inferior do modelo LL03 da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	1078
	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA 
	pç.
	1,00
	 R$   520,00 
	 R$       520,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	47142
	LÂMPADA TUBULAR LED 20W, TEMP. 5500K
	un.
	1,00
	 R$   106,00 
	 R$       106,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	4918
	REATOR
	un.
	1,00
	 R$    38,00 
	 R$         38,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	0,50
	 R$      5,82 
	 R$           2,91 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	1,10
	 R$      3,62 
	 R$           3,98 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           6,25 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       677,14 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.52
	Instalação de luminária tipo Arandela para 2 lâmpadas TUBO LED 20W, temperatura de cor 5500K do modelo LL03 da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	1078
	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA
	pç.
	1,00
	 R$   520,00 
	 R$       520,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	47142
	LÂMPADA TUBULAR LED 20W, TEMP. 5500K
	un.
	2,00
	 R$   106,00 
	 R$       212,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	4918
	REATOR
	un.
	2,00
	 R$    38,00 
	 R$         76,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	0,60
	 R$      5,82 
	 R$           3,49 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	1,20
	 R$      3,62 
	 R$           4,34 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           7,10 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       822,94 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.53
	Instalação de projetor de Piso em alumínio Injetado pintado de preto, com LED de alta potência 3x1,2W=3,6W, temperatura de cor 5500K do modelo NOCTIS MIDI_BR_2013 da marca Schréder ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	372
	PROJETOR DE PISO
	pç.
	1,00
	 R$   836,00 
	 R$       836,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	1,50
	 R$      5,82 
	 R$           8,73 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	2,00
	 R$      3,62 
	 R$           7,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         14,48 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       866,45 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.54
	Instalação de projetor de Piso em alumínio Injetado pintado de preto, com LED de alta potência 3x1,2W=3,6W, temperatura de cor 3000K  do modelo NOCTIS MIDI_BR_2013 da marca Schréder ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	372
	PROJETOR DE PISO
	pç.
	1,00
	 R$   836,00 
	 R$       836,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	1,50
	 R$      5,82 
	 R$           8,73 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	2,00
	 R$      3,62 
	 R$           7,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         14,48 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       866,45 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.55
	Instalação de luminária externa em concreto para lâmpada LED008 3W/54lm/3000K, fixada no terreno do modelo BA-0940 da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	2701
	LUMINARIA EXTERNA 
	pç.
	1,00
	 R$   668,88 
	 R$       668,88 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	47070
	LAMPADA LED008 3W
	un.
	1,00
	 R$    36,00 
	 R$         36,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	0,50
	 R$      5,82 
	 R$           2,91 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	1,00
	 R$      3,62 
	 R$           3,62 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           5,92 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       717,33 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.56
	Instalação de luminária externa em alumínio repuxado pintado para 1 lâmpada PAR LED 38, fixada no terreno do modelo P-810 da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	6474
	LUMINARIA EXTERNA EM ALUMINIO
	pç.
	1,00
	 R$   180,00 
	 R$       180,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	30050
	LÂMPADA PAR LED 38
	un.
	1,00
	 R$    62,02 
	 R$         62,02 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	0,30
	 R$      5,82 
	 R$           1,75 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	1,00
	 R$      3,62 
	 R$           3,62 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           4,86 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       252,25 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.57
	Instalação de projetor de piso em alumínio injetado pintado para LED de alta potência, com vidro antivandalismo do modelo Trasso da marca Schréder ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	7347
	PROJETOR DE PISO EM ALUMINIO REPUXADO 
	pç.
	1,00
	##########
	 R$    3.890,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	3,00
	 R$      5,82 
	 R$         17,46 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	4,00
	 R$      3,62 
	 R$         14,48 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         28,95 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    3.950,89 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.58
	Instalação de luminária para lâmpada compacta eletrônica de 23W, fixada na laje do modelo T-502G da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	11054
	LUMINARIA 
	pç.
	1,00
	 R$   161,12 
	 R$       161,12 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	4975
	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 23W
	un.
	1,00
	 R$    19,28 
	 R$         19,28 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	0,30
	 R$      5,82 
	 R$           1,75 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	1,00
	 R$      3,62 
	 R$           3,62 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           4,86 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       190,63 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.59
	Instalação de jogo de lâmpadas executadas em cabo flexível negro 6mm, com soquete branco E27 e lâmpadas fluorescentes compactas Globo 18W/220V cor amarela
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	00034609
	CABO FLEXIVEL NEGRO 6mm
	m
	3,00
	 R$      7,04 
	 R$         21,12 
	SINAPIMG_jul 15

	00014543
	SOQUETE BRANCO E27
	un.
	1,00
	 R$      2,88 
	 R$           2,88 
	SINAPIMG_jul 15

	00003753
	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA GLOBO 18W/220V
	un.
	1,00
	 R$      3,55 
	 R$           3,55 
	SINAPIMG_jul 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	4,00
	 R$      5,82 
	 R$         23,28 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	4,00
	 R$      3,62 
	 R$         14,48 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         34,23 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         99,54 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.60
	Instalação de luminária comercial para 2 lâmpadas tubulares 14W do modelo F-446 da marca Omega Light ou similar, inclusive reatores e lâmpadas - completo
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	6227
	LUMINÁRIA COMERCIAL
	pç.
	1,00
	 R$   320,00 
	 R$       320,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	47068
	LÂMPADA TUBULAR 14W
	un.
	2,00
	 R$    29,74 
	 R$         59,48 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	4918
	REATOR
	un.
	2,00
	 R$    38,00 
	 R$         76,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	0,60
	 R$      5,82 
	 R$           3,49 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	1,20
	 R$      3,62 
	 R$           4,34 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           7,10 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       470,42 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.62
	Instalação de trilho eletrificado branco do modelo TR-20 da marca Omega Light ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	6389
	TRILHO ELETRIFICADO 
	pç.
	3,00
	 R$    75,25 
	 R$       225,75 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	2,00
	 R$      5,82 
	 R$         11,64 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	3,00
	 R$      3,62 
	 R$         10,86 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         20,39 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       268,64 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.63
	Instalação de conexão reta acabamento branco do modelo TR-60 da marca Omega Light ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	6388
	CONEXAO RETA 
	pç.
	1,00
	 R$    17,72 
	 R$         17,72 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	2,00
	 R$      5,82 
	 R$         11,64 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	2,00
	 R$      3,62 
	 R$           7,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         17,11 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         53,71 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.64
	Instalação de conexão L acabamento branco do modelo TR-70 da marca Omega Light ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	6388
	CONEXAO L  
	pç.
	1,00
	 R$    17,72 
	 R$         17,72 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	2,50
	 R$      5,82 
	 R$         14,55 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	2,50
	 R$      3,62 
	 R$           9,05 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         21,39 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         62,71 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.65
	Instalação de adaptador para luminária em trilho branco para lâmpada PAR do modelo TR-40 da marca Omega Light ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	3301
	ADAPTADOR PARA LUMINARIA 
	pç.
	1,00
	 R$    35,20 
	 R$         35,20 
	COTAÇÃO ANEXA - EMAIL

	099250
	ELETRICISTA
	h
	2,50
	 R$      5,82 
	 R$         14,55 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	2,50
	 R$      3,62 
	 R$           9,05 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         21,39 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         80,19 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.66
	Relé fotoelétrico para uso externo, fachada principal
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	003420
	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm
	m
	0,10
	 R$      0,49 
	 R$           0,05 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	005249
	RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS 127/220V
	un.
	1,00
	 R$    16,80 
	 R$         16,80 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	3,00
	 R$      5,82 
	 R$         17,46 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	3,00
	 R$      3,62 
	 R$         10,86 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         25,67 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         70,84 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.01.67
	Sensor de Presença para uso na circulação
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	003420
	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm
	m
	0,08
	 R$      0,49 
	 R$           0,04 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	003421
	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2""
	un.
	2,08
	 R$      0,34 
	 R$           0,71 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	003530
	FIO NEOFLAN ANTICHAMA BWF 750V 1,5mm2 (14 AWG)
	m
	10,60
	 R$      0,62 
	 R$           6,57 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	004979
	CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4""x2"" PVC
	un.
	1,00
	 R$      2,40 
	 R$           2,40 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	007731
	ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO 1/2""
	un.
	2,08
	 R$      0,25 
	 R$           0,52 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	012111
	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2"" (VARA)
	vara
	0,88
	 R$      8,20 
	 R$           7,22 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	044340
	SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA)
	un.
	1,00
	 R$    36,00 
	 R$         36,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	4,00
	 R$      5,82 
	 R$         23,28 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	4,00
	 R$      3,62 
	 R$         14,48 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         34,23 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       125,44 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.02
	CABEAMENTO ESTRUTURADO  (ENTRADA DE OPERADORA, E ALIMENTADORES - DISTRIBUIDOR DO EDIFICIO BD / PTR  E FD EM RACK DE PAREDE)
	 
	 
	 
	 
	 

	14.02.08
	Instalação de bloco de fixação voice panel 30 pares
	UN.
	 
	 
	 
	 

	70518
	BLOCO DE FIXAÇÃO VOICE PANEL 30 PARES
	pç.
	1,00
	 R$   392,50 
	 R$       392,50 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	1,00
	 R$      5,82 
	 R$           5,82 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	2,00
	 R$      3,62 
	 R$           7,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         11,84 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       417,40 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.02.09
	Instalação de barra terra com 6 furos fixado na lateral ou no fundo do rack, inclusive kit de fixação
	UN.
	 
	 
	 
	 

	10133
	BARRA TERRA 
	pç.
	1,00
	 R$      6,32 
	 R$           6,32 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	MET-PAR-005
	KIT DE INSTALAÇÃO (PARAFUSO COM BUCHA)
	cj.
	6,00
	 R$      5,57 
	 R$         33,42 
	SETOPMG_mar 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	0,10
	 R$      5,82 
	 R$           0,58 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	0,10
	 R$      3,62 
	 R$           0,36 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           0,86 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         41,54 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.03.13
	Instalação de tampão protetor 1 PP-R3 do modelo TEL-5533 da marca Termotécnica ou similar
	UN.
	 
	 
	 
	 

	046313
	TAMPAO PROTETOR 1 PP-R3
	un.
	1,00
	 R$   316,00 
	 R$       316,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	1,00
	 R$      5,82 
	 R$           5,82 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	1,00
	 R$      3,62 
	 R$           3,62 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099900
	SERVENTE
	h
	4,00
	 R$      3,90 
	 R$         15,60 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         22,70 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       363,74 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.03.25
	Tampa de ferro fundido 300mm com aba larga, máx. 200kg, do modelo TEL-506 da marca Termotécnica ou similar
	UN.
	 
	 
	 
	 

	063720
	TAMPAO FERRO FUNDIDO 300mm
	un.
	1,00
	 R$    75,10 
	 R$         75,10 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	2,00
	 R$      5,82 
	 R$         11,64 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	3,00
	 R$      3,62 
	 R$         10,86 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         20,39 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       117,99 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.04
	SISTEMA DE SEGURANÇA (SDAI, CFTV)
	 
	 
	 
	 
	 

	14.04.09
	Instalação do SAI do MUSEU - Sistema de Alarme de Intrusão 16 Point Control Communicator, no IP onboard (10xMOQ) do modelo B3512E da marca Bosch ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	018058
	DETECTOR DE MOVIMENTO C/ALARME INFRA VERMELHO PASSIVO
	un.
	16,00
	 R$   286,00 
	 R$    4.576,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	018060
	CENTRAL DE ALARME CLEVER CONTROLL COM TECLADO
	un.
	1,00
	 R$   652,00 
	 R$       652,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	018063
	SENSOR MAGNETICO PARA PORTA
	un.
	16,00
	 R$    96,60 
	 R$    1.545,60 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	018064
	BATERIA ESPECIAL 12V SELADA 7 AH COM ALARME
	un.
	1,00
	 R$   236,00 
	 R$       236,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	018065
	SIRENE PARA ALARMES DE INCENDIO
	un.
	1,00
	 R$   106,00 
	 R$       106,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099031
	ELETROTECNICO
	h
	81,00
	 R$      6,50 
	 R$       526,50 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	117,60
	 R$      3,62 
	 R$       425,71 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$       863,08 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    8.930,90 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.04.10
	Gabinete pequeno para Painéis Série B (branco) do modelo B11 da marca Bosch ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	002535
	GABINETE PEQ. PAINEIS SERIE B
	un.
	1,00
	 R$   145,00 
	 R$       145,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	2,00
	 R$      5,82 
	 R$         11,64 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	2,00
	 R$      3,62 
	 R$           7,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         17,11 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       180,99 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.04.13
	Teclado Alfanumérico de 2 linhas (SDI2) do modelo B920
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	47597
	TECLADO ALFANUMÉRICO SDI2
	un.
	1,00
	##########
	 R$    1.040,91 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	1,00
	 R$      5,82 
	 R$           5,82 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	2,00
	 R$      3,62 
	 R$           7,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         11,84 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    1.065,81 
	 

	14.04.15
	Instalação de sensor PIR Serie A, 7.5 x 7.5m, FSP (Parede) 
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	047593
	SENSOR DE MOVIMENTO 
	un.
	1,00
	 R$    62,02 
	 R$         62,02 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	1,50
	 R$      5,82 
	 R$           8,73 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	1,50
	 R$      3,62 
	 R$           5,43 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         12,83 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         89,01 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.04.18
	Instalação do CFTV do MUSEU - Sistema de Circuito fechado de TV com câmeras Bullet 960H, D/N, NTSC, IR, 3.6mm do modelo VTI-2075-F321 da marca Bosch ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	38150
	CAMERA BULLET 960H, D/N, NTSC, IR, 3.6mm
	un.
	1,00
	 R$   179,26 
	 R$       179,26 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	2,00
	 R$      5,82 
	 R$         11,64 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	3,00
	 R$      3,62 
	 R$         10,86 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         20,39 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       222,15 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.04.19
	Instalação do CFTV do MUSEU - Sistema de Circuito fechado de TV com câmeras Bullet D/N NTSC, 18 LED, 850nm, 3.8-9.5mm, Pra (Antiga WZ16) do modelo VTI-216V04-2 da marca Bosch ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	6680
	CAMERA BULLET D/N NTSC, 18 LED, 850nm
	un.
	1,00
	##########
	 R$    2.030,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	2,00
	 R$      5,82 
	 R$         11,64 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	3,00
	 R$      3,62 
	 R$         10,86 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         20,39 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    2.072,89 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.04.20
	Instalação do CFTV do MUSEU - Sistema de Circuito fechado de TV com DVR 5000 16ch c/ 2TB HDD do modelo DVR-5000-16A200 da marca Bosch ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	7347
	DVR 5000 16ch c/ 2TB 
	un.
	1,00
	##########
	 R$    3.890,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	4,00
	 R$      5,82 
	 R$         23,28 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	6,00
	 R$      3,62 
	 R$         21,72 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         40,79 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    3.975,79 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.04.21
	Instalação do CFTV do MUSEU - Sistema de Circuito fechado de TV com DVR 5000 8ch. 1TB HDD do modelo DVR-5000-08A100  da marca Bosch ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	372
	DVR 5000 8ch c/ 1TB 
	un.
	1,00
	 R$   836,00 
	 R$       836,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	4,00
	 R$      5,82 
	 R$         23,28 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	6,00
	 R$      3,62 
	 R$         21,72 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         40,79 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       921,79 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.04.22
	Instalação do CFTV do MUSEU - Sistema de Circuito fechado de TV com monitor LED 27", Full HD, IN: HDMI,DVI,VGA,S-Video do modelo UML-273-90  da marca Bosch ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	7408
	MONITOR LED 27" 
	un.
	1,00
	##########
	 R$    1.452,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	2,00
	 R$      5,82 
	 R$         11,64 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	2,00
	 R$      3,62 
	 R$           7,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         17,11 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    1.487,99 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.04.24
	Instalação de cordão flexível polarizado BIC.300V 2X0,75mm2 da marca Bosch ou similar
	M
	 
	 
	 
	 

	030946
	FIO PARALELO POLARIZADO 2x0,75mm2
	m
	1,10
	 R$      0,82 
	 R$           0,90 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099030
	ELETROTECNICO SENIOR
	h
	0,28
	 R$      8,00 
	 R$           2,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	0,28
	 R$      3,62 
	 R$           1,01 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           2,95 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$           7,10 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.04.32
	Instalação de sensor PIR, 7.5m x 360º, FSP (Teto) do modelo DS936 da marca Bosch ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	65228
	SENSOR TETO
	un.
	1,00
	 R$   445,00 
	 R$       445,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	1,00
	 R$      5,82 
	 R$           5,82 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	1,50
	 R$      3,62 
	 R$           5,43 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         10,20 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       466,45 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.04.33
	Instalação de sensor de imã com fio para central alarme da marca Elektra ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	6628
	SENSOR IMA COM FIO
	un.
	1,00
	 R$    26,00 
	 R$         26,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	2,00
	 R$      5,82 
	 R$         11,64 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	2,00
	 R$      3,62 
	 R$           7,24 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         17,11 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         61,99 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.05
	SEGURANÇA (Deteccão e Alarme de Incêndio)
	 
	 
	 
	 
	 

	14.05.07
	Instalação de central de Incendio, 4L,Trafo, UL/Anatel do modelo FPD-7024-A da marca Bosch ou similar 
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	047597
	CENTRAL DE ALARME (PLACA+TECLADO+TRAFO)
	un.
	1,00
	##########
	 R$    1.040,91 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	4,50
	 R$      5,82 
	 R$         26,19 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099860
	SUPERVISOR DE MONTAGEM DE DUTOS
	h
	4,50
	 R$      9,00 
	 R$         40,50 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         60,45 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    1.168,05 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.05.08
	Instalação de módulo de expansão até 247 endereços (FPD-7024) do modelo D7039 da marca Bosch ou similar 
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	037823
	MODULO DE EXPANSAO ENDERECAVEL
	un.
	1,00
	 R$   187,62 
	 R$       187,62 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099031
	ELETROTECNICO
	h
	5,20
	 R$      6,50 
	 R$         33,80 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099302
	AJUDANTE DE ELETROTECNICO
	h
	5,20
	 R$      6,00 
	 R$         31,20 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         58,92 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       311,54 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.05.09
	Instalação de módulo de expansão 8 Saidas Rele (FPD-7024, FPA-1000-UL) do modelo D7035 da marca Bosch ou similar 
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	037823
	MODULO DE EXPANSAO RELE
	un.
	1,00
	 R$   187,62 
	 R$       187,62 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099031
	ELETROTECNICO
	h
	5,20
	 R$      6,50 
	 R$         33,80 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099302
	AJUDANTE DE ELETROTECNICO
	h
	5,20
	 R$      6,00 
	 R$         31,20 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         58,92 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       311,54 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.05.10
	Licença SW Progamacao RPS (Dongle USB) do modelo D5500C-USB da marca Bosch ou similar 
	UN.
	 
	 
	 
	 

	62655
	LICENÇA SW PROGRAMACAO RPS
	un.
	1,00
	##########
	 R$    1.820,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	60055
	SOFTWARE
	un.
	6,00
	 R$   643,70 
	 R$    3.862,20 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099031
	ELETROTECNICO
	h
	5,20
	 R$      6,50 
	 R$         33,80 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099302
	AJUDANTE DE ELETROTECNICO
	h
	5,20
	 R$      6,00 
	 R$         31,20 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         58,92 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    5.806,12 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.05.12
	Instalação de discadora programada 9 TEL. com ruído 12VCC da marca Elektra ou similar 
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	37820
	DISCADORA PROGRAMADA 
	un.
	1,00
	 R$   250,42 
	 R$       250,42 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099031
	ELETROTECNICO
	h
	3,50
	 R$      6,50 
	 R$         22,75 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099302
	AJUDANTE DE ELETROTECNICO
	h
	3,50
	 R$      6,00 
	 R$         21,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         39,66 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       333,83 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.05.13
	Instalação de detector de fumaça, Foto, 2F, c/ base do modelo D263 da marca Bosch ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	005775
	DETECTOR DE FUMACA C BASE
	un.
	1,00
	 R$   199,00 
	 R$       199,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	12,50
	 R$      5,82 
	 R$         72,75 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	15,80
	 R$      3,62 
	 R$         57,20 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$       117,78 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       446,73 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.05.14
	Instalação de detector de fumaça, Foto endereçavel, s/ base do modelo D7050  da marca Bosch ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	005775
	DETECTOR DE FUMACA S BASE
	un.
	1,00
	 R$   199,00 
	 R$       199,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	10,20
	 R$      5,82 
	 R$         59,36 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	12,40
	 R$      3,62 
	 R$         44,89 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         94,49 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       397,75 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.05.15
	Instalação de base Simples 2F (D7050, D7050TH) do modelo D7050-B6  da marca Bosch ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	80623
	BASE SIMPLES 2F
	un.
	1,00
	43,25
	 R$         43,25 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	6,50
	 R$      5,82 
	 R$         37,83 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	8,20
	 R$      3,62 
	 R$         29,68 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         61,19 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       171,96 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.06
	SEGURANÇA (Deteccão e Alarme de Incêndio)
	 
	 
	 
	 
	 

	14.06.06
	Instalação de mesa de som com amplificador e microfone
	CJ.
	 
	 
	 
	 

	006354
	EQUIPAMENTO TOCA/CD INSTALADO EM MESA DE SOM
	un.
	1,00
	 R$   326,00 
	 R$       326,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	017907
	TAPE-DECK INSTALADO EM MESA DE SOM
	un.
	1,00
	 R$   456,00 
	 R$       456,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	017960
	MESA DE SOM SOUND GRAFIT SPIRIT E-12
	un.
	1,00
	##########
	 R$    1.630,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001759
	AMPLIFICADOR
	un.
	1,00
	 R$   585,00 
	 R$       585,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	001160
	MICROFONE
	un.
	1,00
	 R$   230,00 
	 R$       230,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099031
	ELETROTECNICO
	h
	9,10
	 R$      6,50 
	 R$         59,15 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099302
	AJUDANTE DE ELETROTECNICO
	h
	9,10
	 R$      6,00 
	 R$         54,60 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	2,80
	 R$      5,82 
	 R$         16,30 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	2,80
	 R$      3,62 
	 R$         10,14 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$       127,06 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    3.494,24 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.06.07
	Instalação de caixa de saída de som de 100W
	 
	 
	 
	 
	 

	2236
	CAIXA DE SOM 
	un.
	1,00
	 R$   178,63 
	 R$       178,63 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	5,20
	 R$      5,82 
	 R$         30,26 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	3,60
	 R$      3,62 
	 R$         13,03 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         39,24 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       261,17 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.06.08
	Fornecimento de rack para instalação de sistemas de som
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	005788
	RACK FECHADO CHAPA 14
	un.
	1,00
	 R$   563,00 
	 R$       563,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099250
	ELETRICISTA
	h
	5,20
	 R$      5,82 
	 R$         30,26 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099806
	AJUDANTE DE ELETRICISTA
	h
	3,60
	 R$      3,62 
	 R$         13,03 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$         39,24 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       645,54 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.07
	HIDROSSANITÁRIO
	 
	 
	 
	 
	 

	14.07.27
	Adaptador para saída de vaso sanitário, da marca Tigre ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	037412
	ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO
	un.
	1,00
	 R$    15,23 
	 R$         15,23 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099034
	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR
	h
	0,50
	 R$      3,62 
	 R$           1,81 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099200
	BOMBEIRO OU ENCANADOR
	h
	0,50
	 R$      5,82 
	 R$           2,91 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           4,28 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$         24,23 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.07.28
	Anel de Borracha Ø40mm, da marca Tigre ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	43636
	ANEL DE BORRACHA  40mm
	un.
	1,00
	 R$      0,56 
	 R$           0,56 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099034
	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR
	h
	0,16
	 R$      3,62 
	 R$           0,58 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099200
	BOMBEIRO OU ENCANADOR
	h
	0,20
	 R$      5,82 
	 R$           1,16 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           1,58 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$           3,88 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.07.29
	Anel de Borracha Ø75mm, da marca Tigre ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	43637
	ANEL DE BORRACHA  75mm
	un.
	1,00
	 R$      0,82 
	 R$           0,82 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099034
	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR
	h
	0,16
	 R$      3,62 
	 R$           0,58 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099200
	BOMBEIRO OU ENCANADOR
	h
	0,20
	 R$      5,82 
	 R$           1,16 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           1,58 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$           4,14 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.07.30
	Anel de Borracha Ø100mm, da marca Tigre ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	43638
	ANEL DE BORRACHA  100mm
	un.
	1,00
	 R$      1,12 
	 R$           1,12 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099034
	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR
	h
	0,16
	 R$      3,62 
	 R$           0,58 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099200
	BOMBEIRO OU ENCANADOR
	h
	0,20
	 R$      5,82 
	 R$           1,16 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           1,58 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$           4,44 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.07.37
	Chapéu de ventilação em PVC, nos diâmetros Ø50mm, da marca Tigre ou similar
	PÇ.
	 
	 
	 
	 

	003389
	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas
	UN
	0,22
	 R$      3,43 
	 R$           0,75 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	003487
	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100
	UN
	0,04
	 R$      0,68 
	 R$           0,03 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	003889
	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO
	UN
	0,03
	 R$    25,12 
	 R$           0,75 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	88601
	TERMINAL PROTECAO EXTERNA PVC COLUNA VENTILACAO 50mm
	UN
	1,00
	 R$      3,96 
	 R$           3,96 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099034
	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR
	H
	0,20
	 R$      3,62 
	 R$           0,72 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	099200
	BOMBEIRO OU ENCANADOR
	H
	0,20
	 R$      5,82 
	 R$           1,16 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$           1,71 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$           9,09 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	LIMPEZA DA OBRA
	 
	 
	 
	 
	 

	15.01
	Limpeza permanente da obra
	MÊS
	 
	 
	 
	 

	099900
	SERVENTE (4x)
	h
	80,00
	 R$      3,90 
	 R$       312,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	LEIS SOCIAIS (90.64%)
	 
	 
	90,64%
	 R$       282,80 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$       594,80 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.02
	Limpeza geral e final da obra
	UN.
	 
	 
	 
	 

	099900
	SERVENTE (4x)
	h
	160,00
	 R$      3,90 
	 R$       624,00 
	INFORMATIVO SBC_AGO 15

	 
	 
	 
	 
	90,64%
	 R$       565,59 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	 R$    1.189,59 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ELABORAÇÃO:
	 
	 
	 
	 

	 
	Patrícia Cristina Rodrigues
	
	
	
	
	 

	 
	Engenheira Civil | CREA/MG: 94.353/D
	 
	 
	 
	 
	 


	Cálculo do BDI

	

	

	RESTAURAÇÃO ARQUITETÔNICA
	 
	 

	MUSEU REGIONAL DE CAETÉ
	 
	 

	CAETÉ / MG

	 
	 
	set/14

	
	
	

	PLANILHA – COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE  BONIFICAÇÃO E DESPESA (BDI)

	DESCRIÇÃO
	SIGLA
	TAXA

	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
	AC
	4,00%

	LUCRO
	LC
	7,40%

	DESPESAS FINANCEIRAS
	DF
	1,00%

	SEGUROS, GARANTIAS E RISCO
	 
	1,77%

	Seguros
	S
	0,80%

	Garantias
	G
	

	Risco(*)
	R
	0,97%

	TRIBUTOS
	I
	5,15%

	ISS 
	ISS
	1,50%

	PIS
	PIS
	0,65%

	COFINS
	COFINS
	3,00%

	CPRB
	INSS
	2,00%

	 
	 
	 

	BDI (numerador)     (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
	1,1473
	14,73%

	BDI (denominador)                       (1 - (I + CPRB))
	0,9285
	92,85%

	 
	 
	 

	TOTAL DE BDI
	1,2357
	23,57%

	 
	 
	 

	TAXA BDI ADOTADA
	 
	23,57%

	 
	 
	 

	OBS.: Quanto ao ISS o TCU manda observar a legislação do Município. No referido Acórdão o TCU partiu da premissa de incidência do ISS em 50% do Preço de Venda.

	Patrícia Cristina Rodrigues

	Engenheira Civil

	CREA-MG 94.353/D
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ANEXO V
MODELO DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E DECLARAÇÃO DA CONTRATADA

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

(Lei Nº 8.666/93, Art. 30, Item III)
Papel Timbrado
Declaro, para fins de participação na (indicar modalidade de licitação) nº ___/2015, ter REALIZADO visita técnica no Museu Regional de Caeté, situado na Rua Doutor Israel Pinheiro, 176 – Centro, Caeté-MG. Foram vistoriadas as áreas onde serão executados os serviços de restauração e complementares, para tomar pleno conhecimento de suas instalações e das dificuldades que os serviços possam apresentar no futuro. 

Estou ciente das condições locais, e que as informações fornecidas são necessárias e suficientes para a elaboração da respectiva proposta de preços.

Caeté, _____ de ______________ de 2015.

_________________________________________________

Nome, Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico

Nome e CNPJ da Empresa

DECLARAÇÃO DA CONTRATADA

Papel Timbrado
Declaro que me foram apresentadas às áreas e instalações do Museu Regional de Caeté, com acesso a todos os locais e detalhes necessários para a elaboração da proposta comercial, tendo sido fornecidas as informações e esclarecimentos inerentes a esta vistoria, por mim solicitados.

_________________________________

Assinatura do Representante da CONTRATADA

Nome:________________________

Cédula de Identidade:

Caeté, _____ de ______________ de 2015.

Informações e marcação do horário para a vistoria:

OBSERVAÇÃO:

A VISTORIA É OBRIGATÓRIA E DEVERÁ SER FEITA ATÉ 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS ANTECEDENTES AO DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

Deverá ser previamente agendada através do telefone (31) 3651-2388, no horário das 12h00min às 17h00min de segunda a sexta-feira. 
ENDEREÇO: Museu Regional de Caeté, situado na Rua Doutor Israel Pinheiro, 176 – Centro, Caeté-MG. Email: sonia.barbosa@museus.gov.br

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, VEÍCULOS E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO.

Declaro, para fins de participação na (indicar modalidade de licitação) ____/2015 visando contratação de empresa especializada para executar obras de restauração no Museu Regional de Caeté, conforme Projeto de Restauração e Complementares (Estrutural, Hidrossanitário- Drenagem, Elétrico e Luminotécnico, de Lógica e Telefonia, Segurança, Proteção Contra Incêndio e Pânico – PCIP, Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA e Paisagismo), na Rua Doutor Israel Pinheiro, 176 – Centro, Caeté-MG, que a Empresa ........................(razão social da empresa), CNPJ/MF n.º .................., dispõe de equipamentos, materiais, ferramentas, veículos e pessoal técnico especializado em quantidade e qualidades suficientes para a perfeita consecução do objeto contratual, sendo que tomou conhecimento de todas as características do imóvel, das condições em que serão executados os serviços, não sendo admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores de desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.

Local, ...... (dia) de .............. (mês) de 2015.

....................................................................

(Assinatura do Responsável Técnico)

ANEXO VII
CONCORRÊNCIA Nº       /2015

 Processo Administrativo n°01415.009372/2015-87

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Declaro que a empresa ________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº ____________________, inscrição estadual nº ______________________, estabelecida em __________________________, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública e declara estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte do IBRAM para a finalidade para a qual se apresenta.

	Nome do Órgão/Empresa
	Objeto
	Vigência do Contrato
	Valor total do contrato

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Valor total dos Contratos
	
	




Brasília-DF, ____ de ____________ de 2015.

_____________________________________

(Representante legal)

Observação: Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.

ANEXO VIII
CONCORRÊNCIA Nº       /2015

 Processo Administrativo n°01415.009372/2015-87

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A Empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, situada à _____________________________________, neste ato apresentada por seu representante legal o(a) Sr. (a)__________________________, inscrito no CPF sob nº ____________________, DECLARA, na forma da Lei, que está ciente e concorda com as condições previstas no Edital  de CONCORRÊNCIA Nº       /2015 Processo Administrativo n°01415.009372/2015-87 e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos.

Local e Data.

__________________________________

Carimbo e Assinatura Representante Legal

Identificação Completa da Empresa

Obs: elaborar em papel timbrado da empresa

ANEXO IX
CONCORRÊNCIA Nº       /2015

 Processo Administrativo n°01415.009372/2015-87

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO

IMPEDITIVO 

A empresa/profissional ..........................................................................., inscrita no CNPJ/CPF sob o nº ...................................................., situada (residente e domiciliada) na ........................................................................................................, DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo de credenciamento, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências de fatos impeditivos supervenientes.

Local e Data

_____________________________________

 (Nome e assinatura do representante legal)

Por ser verdade, firma a presente.

Obs: elaborar em papel timbrado da empresa

ANEXO X
CONCORRÊNCIA Nº       /2015

 Processo Administrativo n°01415.009372/2015-87

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 27, V, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

(Nome da empresa).................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº........................................................, por intermédio de seu representante legal ........................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ...................., expedida pelo (a) .................. e do CPF sob o nº  ..............................., declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº  8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não contrata menor de dezesseis anos.

Ressalva: admite menor, a partir de quatorze anos, na condição de menor aprendiz (      ).

Local e Data

_____________________________________

 (Nome e assinatura do representante legal)

Por ser verdade, firma a presente.

Obs: elaborar em papel timbrado da empresa

ANEXO XI
CONCORRÊNCIA Nº       /2015

 Processo Administrativo n°01415.009372/2015-87

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA Nº       /2015 foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº       /2015, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do CONCORRÊNCIA Nº       /2015 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº       /2015, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA Nº       /2015 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste Pregão, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA Nº       /2015  não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do IBRAM antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Cidade-UF,           de       de  2015.

.............................................................................

(representante legal)

ANEXO XII
CONCORRÊNCIA Nº       /2015

 Processo Administrativo n°01415.009372/2015-87

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 10 da Lei nº 9.605/98.

A empresa abaixo qualificada, interessada em participar do CONCORRÊNCIA Nº       /2015, declara, sob as sanções cabíveis, de que não está sob pena de interdição temporária de direitos de que trata o art. 10 da Lei nº. 9.605, de 12/02/98. 

Razão Social: _____________________________________________________________________

CNPJ/MF: ____________________________________________________________

Tel. e Fax: _____________________________________________________________________

Endereço/CEP: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Local e data

_____________________________ 

Nome e assinatura do declarante

(número da identidade ou do CPF)
Obs: elaborar em papel timbrado da empresa

ANEXO XIII
PROJETO DE RESTAURAÇÃO E COMPLEMENTARES
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ANEXO XIV

CONCORRÊNCIA Nº       /2015

 Processo Administrativo n°01415.009372/2015-87

Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital da Concorrência.

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital da Concorrência nº     /2015-, promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus/IBRAM, autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, marcado para às 10:00 horas do dia XX/XX/2015, que a firma (nome completo) – CNPJ n.º ____________, com sede (ou domicilio) no ( endereço completo), por mim representada, atende os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3º . 

Local,____________, de ________________ de 2015. 

_____________________________ 

Nome e assinatura do declarante

(número da identidade ou do CPF)
Obs: elaborar em papel timbrado da empresa

MINISTÉRIO DA CULTURA

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS – IBRAM

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

COORDENAÇÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS E LICITAÇÕES

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA Nº       /2015

ANEXO XV
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _____/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS – IBRAM E A EMPRESA _______________.
PROCESSO Nº ___________________

O INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS – IBRAM, autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, criado pela Lei nº. 11.906, de 20 de janeiro de 2009, inscrito no CNPJ sob o nº. 10.898.596/0001-42, com sede em Brasília/DF, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco “N”, Edifício CNC III – Brasília – DF, 11º andar, CEP 70.040.904, neste ato representado pelo seu Presidente, Dr. CARLOS ROBERTO FERREIRA BRANDÃO, brasileiro, servidor público federal, residente e domiciliado nesta Capital, inscrito no CPF sob o nº. 646.944.298-68, portador da Cédula de Identidade nº 5947827 SSP/SP, nomeado por meio da Portaria nº 157, de 26 de janeiro de 2015, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ___________________, inscrita no CNPJ nº ________________, com sede no ________________, neste ato representado pelo ________________, inscrito no CPF sob o nº. _____________, portador da Cédula de Identidade nº _________________, doravante denominada CONTRATADA, com fundamento Lei nº 8.666/93 e demais normas que regem a espécie, resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO


Execução de obras de restauração no Museu Regional de Caeté, conforme Projeto de Restauração e Complementares (Estrutural, Hidrossanitário - Drenagem, Elétrico e Luminotécnico, de Lógica e Telefonia, Segurança, Proteção Contra Incêndio e Pânico – PCIP, Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA e Paisagismo), constantes do Projeto Básico que deu origem ao presente Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO


Este Contrato guarda conformidade com o Projeto Básico que originou a presente contratação, proposta de preços da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo nº _______________, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO E DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO


Os serviços serão executados no imóvel sede do Museu Regional de Caeté, situado na Rua Dr. Israel Pinheiro, 176, Caeté-MG.

Parágrafo Primeiro - O serviço abrangerá o edifício-sede do Museu Regional de Caeté, cuja área útil corresponde a 267,77 m², a área do anexo administrativo, com 86,45m²; além de suas áreas não edificadas, com 400,26 m².

Parágrafo Segundo - É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato.

Parágrafo Terceiro - Deverão ser executados os serviços descritos no Caderno de Especificações Técnicas, constante do Projeto Básico que deu origem ao presente Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E PRAZOS DE ENTREGA


O prazo para a execução das obras de restauração e complementares será de 12 (doze) meses, conforme cronograma físico-financeiro, contados do recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço emitida pela Fiscalização.

Parágrafo Primeiro - Findo o prazo referido, caso a execução das obras e dos projetos complementares estejam de acordo com todas as especificidades constantes neste Contrato, no Projeto Básico e seus respectivos Anexos e no Edital, será dado o aceite provisório. Em até 15 (quinze) dias do aceite provisório será dado o aceite definitivo, dando início à contagem do prazo de garantia.

Parágrafo Segundo - O aceite definitivo tem como objetivo constatar que o objeto atende a todas as especificações constantes neste Contrato, no Projeto Básico e Edital. Somente após o aceite definitivo, se iniciará o prazo para contagem da última parcela do pagamento.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO


O preço dos serviços contratados é de R$ _________, sendo o preço fixo e irreajustável.  

Parágrafo Primeiro - Cada pagamento será efetivado no prazo de 30 (trinta) dias após a apresentação da Fatura/Nota Fiscal atestada pelo gestor deste Contrato, condicionados à conclusão da respectiva fase do objeto contratual, de acordo com o cronograma físico financeiro.

Parágrafo Segundo - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:

I
Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

II
Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

III
 Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo do CONTRATANTE aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos como críticos.

IV
Após a aprovação da medição prévia, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.
Parágrafo Terceiro - O CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.

Parágrafo Quarto - No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

Parágrafo Quinto - A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

Parágrafo Sexto - O pagamento somente será efetuado após o “ateste”, pela Fiscalização, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos na legislação vigente.

Parágrafo Sétimo - O “ateste” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

I
Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “online” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29, da Lei n° 8.666, de 1993.
Parágrafo Oitavo - Havendo qualquer circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.

Parágrafo Nono - Antes do pagamento, o CONTRATANTE realizará consulta “online” ao SICAF, e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

Parágrafo Décimo - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive, quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

Parágrafo Décimo Primeiro - Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

Parágrafo Décimo Segundo - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

Parágrafo Décimo Terceiro - Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Parágrafo Décimo Quarto - O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

Parágrafo Décimo Quinto - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o CONTRATADO não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =
(6 / 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

VP = Valor da Parcela em atraso
Parágrafo Décimo Sexto - Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

1. Não produziu os resultados acordados;

2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL


A CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5 % do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Contrato, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

Parágrafo Primeiro - A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

g) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

h) Seguro-garantia; ou

i) Fiança bancária. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

Parágrafo Segundo - Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da execução do Contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais.

Parágrafo Terceiro - Caso o valor global seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do §1º do artigo 48 da Lei nº 8.666, de 1993, será exigida para assinatura do contrato a prestação de garantia adicional igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

Parágrafo Quarto - No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito do CONTRATANTE.

Parágrafo Quinto - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

Parágrafo Sexto - A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade até 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato.
Parágrafo Sétimo - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

Parágrafo Oitavo - No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

Parágrafo Nono - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo CONTRATANTE, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da CONTRATADA, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

Parágrafo Décimo - Após a execução do Contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos ao CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA


São obrigações da CONTRATADA:

1. Executar os serviços objeto do presente Contrato no prazo previsto e de acordo com as especificações contidas no Projeto Básico, seguindo as orientações da Coordenação de Espaços Museais, Arquitetura e Expografia do IBRAM e da Diretoria do Museu Regional de Caeté.

1.1. Qualquer alteração nas atividades especificadas no presente Contrato e no Projeto Básico deverá ser previamente aprovada pela Fiscalização.

2. Executar os serviços dentro da melhor técnica, obedecendo rigorosamente às instruções do CONTRATANTE no que diz respeito ao atendimento dos projetos, das especificações, dos desenhos, do cronograma e das normas da ABNT.

3. Manter no canteiro de obras um Livro de Ocorrências/Diário de Obras, com folhas numeradas e rubricadas pela Fiscalização, no qual serão anotados diariamente os serviços que estiverem sendo executados assim como as ocorrências relevantes, que serão redigidas pelo empreiteiro e visadas pela Fiscalização. No canteiro deverá ser mantida ainda uma cópia do Contrato e das especificações de serviços.

4. Efetuar a contratação de pessoal habilitado para a execução dos serviços decorrentes deste instrumento, gerenciar a equipe e assumir todas as obrigações e ônus de empregadora, como o pagamento da remuneração e das contribuições exigidas pela previdência social, do seguro contra acidentes de trabalho e demais encargos trabalhistas.

5. Fornecer todos os materiais, equipamentos e pessoal necessários ao perfeito desempenho dos serviços contratados, assumindo todos os custos decorrentes deste fornecimento, inclusive tributos, contribuições fiscais e encargos trabalhistas, securitários e previdenciários.

6. Observar as práticas de boa execução, interpretando as formas e dimensões indicadas nos projetos e desenhos com fidelidade, empregando somente material com a qualidade especificada, isento de impurezas, umidade, salinidade ou qualquer outra condição que prejudique a integridade do material.

7. Providenciar para que os materiais estejam a tempo na obra.

8. Manter na obra o número de funcionários e equipamentos suficientes para cumprir os prazos parciais e totais fixados nos cronogramas anexos ao Contrato.

9. Supervisionar e coordenar os trabalhos, assumindo total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços.

10. Instalar canteiro de obra compatível com o porte da edificação a ser preservada (intervenção).

11. Fornecer, quando solicitados e sem ônus para o CONTRATANTE, protótipos de materiais e equipamentos para a análise e aprovação da Fiscalização, como também orçamentos referentes a serviços extracontratuais.

12. Acatar as decisões do CONTRATANTE.

13. Requerer e obter, junto ao INSS, a documentação necessária ao licenciamento de execução nos termos de legislação vigente, junto ao CREA, as “Anotações de Responsabilidade Técnica” – ART, e junto ao CAU, os “Registros de Responsabilidade Técnica”, bem como apresentar, quando concluídos os serviços, os documentos comprobatórios de quitação e recolhimento do FGTS, sob pena de exercer o CONTRATANTE o direito de retenção das importâncias ainda devidas, até a execução dos aludidos documentos.

14. Comunicar à Fiscalização qualquer erro, desvio ou omissão, referente ao estipulado nos desenhos ou especificações, ou em qualquer documento que faça parte integrante do Contrato.

15. Retirar do canteiro de obra todo pessoal, máquinas, equipamentos, instalações provisórias e entulhos dentro do prazo estipulado no Contrato.

16. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do Contrato.

17. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

18. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que o CONTRATANTE possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Contrato e no Projeto Básico, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993.

19. Assegurar ao CONTRATANTE:

19.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo ao CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações.

19.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do Contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

20. Adotar medidas que atendam, de forma eficaz, às necessidades de prevenção e combate a incêndio no Museu, mantendo extintores em número suficiente para atender à proteção de todos os locais afetados pelos serviços em questão.

21. Cumprir rigorosamente todas as disposições das Normas Regulamentadoras, promovendo medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus empregados, bem como fornecer os EPIs necessários e compatíveis com as funções por eles desenvolvidas, fiscalizando seu uso obrigatório e exigindo-lhes que cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas.

22. Sinalizar, com equipamento adequado e específico para tal, toda e qualquer área que ofereça perigo, risco ou possibilidade de acidente.

23. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios devidamente credenciados e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e prospecções necessárias à elaboração do levantamento cadastral e mapeamento de danos, conforme procedimento previsto neste Contrato e no Projeto Básico.

24. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

25. Revisar, imediatamente, sem custos adicionais, todos os serviços que se revelarem insatisfatórios.

26. Cumprir todas as leis, regulamentos, posturas e normas em vigor concernentes aos serviços de sua responsabilidade, e deverá assumir as responsabilidades decorrentes de infrações destas, inclusive o pagamento de multas e obrigações com terceiros.

27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

28. O arqueólogo responsável pelos serviços de prospecção arqueológica deverá conhecer as medidas legais e responder pelas mesmas, a respeito dos trâmites e processos junto ao Ibram e ao Iphan correspondentes aos trabalhos arqueológicos em sua natureza de gestão do patrimônio, como fiel depositário/temporário dos bens, de acordo com a Lei 3.924/1961 e a Portaria 07/1988.

29. Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos.

30. Os materiais básicos empregados pela CONTRATADA deverão atender à melhor relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

31. A qualquer tempo o CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

32. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

32.1. Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

32.2. Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

32.3. Florestas plantadas;

32.4. Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

33. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

33.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

33.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata;

33.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissão de tal licença obrigatória;

33.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

34. Manter todas as áreas de trabalho sempre em condições de acesso à Fiscalização.

35. Indenizar ao CONTRATANTE pelos danos que eventualmente venham a ser causados ao pessoal, bens e/ou instalações, em consequência de ato e/ou omissões decorrentes da execução dos serviços, sendo descontado o montante da indenização das faturas que a CONTRATADA vier apresentar.

36. Manter no local um representante, formalmente credenciado, que será o interlocutor da Fiscalização.

37. Assumir a responsabilidade exclusiva da execução dos serviços a ela empreitados, sendo vedada a subcontratação. 

38. Tomar os devidos cuidados para não danificar as instalações do Museu Regional de Caeté e seu acervo, considerando as especificidades de uma edificação tombada e em pleno desenvolvimento de suas atividades.

39. Responsabilizar-se pela matrícula individual dos serviços no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-MG, e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU-MG, devendo apresentar ao CONTRATANTE os documentos comprobatórios respectivos até 05 (cinco) dias após a assinatura do Contrato.

40. Efetuar no CREA-MG e no CAU-MG as devidas Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica (ART’s e RRT’s), indicando os profissionais responsáveis pelo serviço.

41. Além dos encargos decorrentes das cláusulas do Contrato, do Edital de licitação e de outras condições estabelecidas no Projeto Básico, a CONTRATADA assumirá ainda as seguintes obrigações:

41.1. Os profissionais empregados nos serviços deverão possuir identificação funcional individualizada para controle de acesso interno às instalações;

41.2. Submeter-se à Fiscalização designada pelo CONTRATANTE, na execução dos serviços contratados;

41.3. Acatar as instruções e observações que emanarem do CONTRATANTE ou da Fiscalização, refazendo qualquer trabalho não aceito;

41.4. Informar ao CONTRATANTE o nome de seu preposto com poderes para dirimir as questões contratuais;

41.5. Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos na execução dos serviços ou obra, objeto do Contrato, bem como se responsabilizar integralmente por danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão;

41.6. Adotar todas as precauções e cuidados no sentido de garantir a estabilidade de prédios vizinhos, canalização e redes que possam ser atingidos, pavimentações e outros bens de propriedade do CONTRATANTE ou de terceiros e, ainda, a segurança de operários e transeuntes, durante a execução da obra;

41.7. Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas federais, estaduais e municipais aplicáveis, responsabilizando-se integralmente pelas consequências de suas próprias transgressões e de seus prepostos;

41.8. Providenciar o fornecimento de água e energia elétrica para a execução dos serviços, correndo por sua conta quaisquer ônus relativos a este fornecimento, bem como as despesas com o respectivo consumo, durante o prazo contratual;

41.9. Proceder a limpeza diária e sistemática da obra, com a remoção do entulho resultante tanto do interior, como do canteiro de serviço;

41.10. Comunicar, de imediato, ao CONTRATANTE ou à Fiscalização qualquer achado de interesse histórico, científico ou econômico, em especial de natureza arqueológica, que ocorra durante a vigência do Contrato, mapear e registrar com fotos.

42. Em relação à Segurança do Trabalho, são obrigações e/ou responsabilidades da CONTRATADA:

42.1. Fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de acidente, inclusive princípio de incêndio;

42.2. Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro, tais como: capacete de segurança contra impactos, óculos de segurança contra impactos, óculos de segurança contra radiações, óculos de segurança contra respingos, luvas e mangas de proteção, botas de borracha, calçados de couro, cintos de segurança, respiradores contra pó e outros;

42.3. Manter em estado de higiene todas as instalações de Obras, devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral, e de forma satisfatória ao uso;

42.4. Manter, no Canteiro de Obras, todo o medicamento básico para o atendimento de primeiros socorros;

42.5. Manter, no Canteiro de Obras, os equipamentos de proteção contra incêndio, na forma da legislação em vigor;

42.6. Obedecer a todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;

42.7. Manter, no Canteiro de Obra, vigias que controlem a entrada e saída de todos os materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências da obra.

43. Acompanhamento Técnico-Fotográfico Mensal. Será apresentado mensalmente em 02 (duas) cópias, através de fotografias a cores, nas dimensões mínimas de 0,10x0,15m. Serão apresentadas no mínimo 72 fotos mensais em arquivo digital (CD), sem senhas ou restrições. Resolução mínima das fotos 0,50 megabytes.

44. Relatório final da obra. Após a conclusão dos serviços, será fornecida documentação circunstanciada de todos os fatos ocorridos na obra, em 02 (duas) cópias, com todas as soluções adotadas, acompanhada de documentação gráfica e fotográfica apresentada em papel sulfite formato A4 (21,0 x 29,70 cm) e em arquivo digital (CD), sem senhas ou restrições. Resolução mínima das fotos 0,50 megabytes.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE:

1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato.

2. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada ao Contrato.

3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na execução do Contrato.

4. Manter contato permanente com a CONTRATADA, visando à coordenação de todas as ações relacionadas ao atendimento ao objeto deste instrumento.

5. Permitir à CONTRATADA o acesso a todas as áreas, instalações e equipamentos necessários ao cumprimento das tarefas previstas neste Contrato e no Projeto Básico, desde que estejam devidamente identificados.

6. Designar representante(s) para exercer a Fiscalização, acompanhamento e recebimento das diversas etapas do objeto do Contrato, conforme preceitua o Art. 67 da Lei 8.666/93.

7. Fiscalizar a entrega do objeto do Contrato, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer mapeamento/levantamento/projeto que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas.

8. Fiscalizar o cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações e encargos sociais e trabalhistas no que se refere à execução do objeto do Contrato.

9. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, em até 30 dias após o adimplemento da obrigação contratual, na proporção devida em função do efetivamente executado, de acordo com os critérios e condições estipuladas neste Contrato e no Projeto Básico. Entende-se adimplida a obrigação quando apresentada após o aceite, a respectiva Nota Fiscal/Fatura acompanhada de Regularidade Fiscal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Regularidade perante o INSS e FGTS, todos os documentos devidamente atestados pela Fiscalização.

10. Aplicar à CONTRATADA as penalidades cabíveis, previstas neste instrumento, toda vez que essa infringir ou incorrer em qualquer das situações consignadas neste Contrato e no Projeto Básico como passíveis de medidas punitivas ou indenizatórias.

11. Zelar permanentemente pelo fiel cumprimento a todos os demais termos e condições estabelecidas neste Contrato e no Projeto Básico, visando sanar os possíveis contratempos e dar imediata solução às situações imprevistas ou emergências porventura ocorridas durante a vigência do Contrato.

12. Comunicar, por escrito, toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços, diligenciando e fixando prazos nos casos que exijam providências corretivas.

13. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto licitado em desacordo com o Contrato e o Projeto Básico.

14. Rescindir o Contrato, se necessário, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

15. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais e de segurança do trabalho vigentes.

16. Zelar para que durante toda a vigência do Contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Parágrafo Primeiro - O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha sido previamente autorizada.

Parágrafo Segundo - O CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, a Fiscalização sobre a entrega do objeto contratado e, ainda, aplicar multas ou rescindir o Contrato, caso a CONTRATADA descumpra quaisquer das cláusulas estabelecidas no instrumento contratual.

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União, a cargo do Instituto Brasileiro de Museus, obedecendo a seguinte classificação orçamentária: PTRES ___________; PI; ______; Fonte: ______; Natureza da Despesa: ____________.

Parágrafo Único. Para tanto, foi emitida a Nota de Empenho 2015NE ________________.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e a Fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar seu perfeito cumprimento, devendo ser exercidos por um representante do CONTRATANTE, especialmente designado na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97 e conforme IN/SLTI/MP nº 2/2008 e alterações, permitida a contratação de terceiros.
Parágrafo Primeiro - A Fiscalização deve:

1. Promover a avaliação e Fiscalização do instrumento contratual;

2. Atestar as Notas Fiscais/Faturas, nos termos contratados, para efeito de pagamento;

3. Documentar as ocorrências havidas em registro próprio, firmado juntamente com o preposto da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo - A Fiscalização deve contemplar o efetivo acompanhamento da obra, in loco, no mínimo, a cada 15(quinze) dias.

Parágrafo Terceiro - Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa Fiscalização sobre os serviços, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da CONTRATADA que embaraçar ou dificultar a sua Fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

Parágrafo Quarto - As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Fiscalização deverão ser comunicadas ao superior hierárquico, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Parágrafo Quinto - Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

Parágrafo Sexto - A CONTRATADA fica sujeita, onde se aplicar, às penalidades constantes na Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, em caso de não cumprimento de suas obrigações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS


Pela inexecução parcial ou total do Contrato, ou pelo descumprimento das obrigações assumidas, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I – Advertência por escrito; 

II – Multa, na forma prevista no Contrato;

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV – Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Parágrafo Primeiro - Como forma de punir certas ocorrências pontuais, serão aplicadas as tabelas a seguir, respeitando-se os limites para aplicação de multas estabelecido na Lei 8.666/93 e alterações:

Tabela 01 – Correspondência

	Grau
	Correspondência

	1
	0,02% do valor total do Contrato

	2
	0,04% do valor total do Contrato

	3
	0,05% do valor total do Contrato

	4
	0,10% do valor total do Contrato


Tabela 02 – Infração

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	GRAU

	01
	Permitir situação que crie possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência.
	4

	02
	Utilizar as dependências do CONTRATANTE para fins diversos do objeto do Contrato; por ocorrência.
	4

	03
	Não providenciar substituto para componente da equipe; por empregado e por ocorrência.
	4

	04
	Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por empregado e por ocorrência.
	3

	05
	Recusar-se a executar serviço determinado pelo CONTRATANTE, sem motivo devidamente justificado; por ocorrência.
	2

	06
	Executar serviço incompleto, ou em caráter paliativo; por ocorrência.
	2

	07
	Fornecer informação pérfida de serviço; por ocorrência.
	2

	08
	Executar os serviços sem a utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, quando necessários; por empregado e por ocorrência.
	2

	09
	Utilizar material ou equipamento inadequado para a realização dos serviços; por ocorrência.
	1

	10
	Permitir a presença de pessoas estranhas à execução dos serviços nas dependências do CONTRATANTE; por ocorrência.
	1

	
	Deixar de:
	

	11
	Cumprir os itens previstos no Contrato; por item e por ocorrência.
	3

	12
	Cumprir determinação formal ou instrução do CONTRATANTE; por ocorrência.
	2

	13
	Disponibilizar equipamentos, ferramentas ou aparelhos necessários à realização dos serviços contratados; por ocorrência.
	1

	14
	Substituir empregado que tenha conduta inconveniente com suas atribuições; por ocorrência.
	1

	15
	Manter a documentação de habilitação atualizada; por item e por ocorrência.
	1

	16
	Apresentar, no prazo determinado, qualquer documentação complementar solicitada pelo CONTRATANTE; por ocorrência.
	1


Parágrafo Segundo - A caracterização formal da “ocorrência” do item DESCRIÇÃO será a notificação da CONTRATADA pelo CONTRATANTE, sendo de um dia a periodicidade mínima para a repetição desses atos.

Parágrafo Terceiro - Pela execução insatisfatória, por culpa da CONTRATADA, ou pela execução de forma incorreta, será aplicada multa diária de 0,03% sobre total do Contrato, sem prejuízo de outras cominações cabíveis.

Parágrafo Quarto - A cobrança da multa será feita por desconto no pagamento da Nota Fiscal/Fatura, ou diretamente da CONTRATADA, ou ainda judicialmente quando for o caso.

Parágrafo Quinto - No caso de a multa ser cobrada diretamente da CONTRATADA, esta deverá ser quitada em até 05 (cinco) dias contados da correspondente notificação pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Sexto - A falta de equipamentos ou recursos materiais não poderá ser alegada como motivo de força maior não eximindo, assim, a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital, no Projeto Básico e neste Contrato.

Parágrafo Sétimo - A sanção de Advertência por escrito poderá ser aplicada juntamente com as demais sanções previstas, assegurado o direito de defesa, o contraditório e o devido processo legal.

Parágrafo Oitavo - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço advier de caso fortuito ou motivo de força maior.

Parágrafo Nono - Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

Parágrafo Décimo - A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

Parágrafo Décimo Primeiro - As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS


A CONTRATADA deverá assegurar a garantia dos serviços de restauração e de instalações prediais pelo prazo de 05 (cinco), a contar da data do recebimento definitivo, conforme artigo 618 da Lei nº 10.406/02 (Código Civil).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS


Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento serão resolvidos segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas e regulamentos que regem à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO


Este Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, com base nas hipóteses previstas nos Artigos 77 e 78, na forma do art. 79, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO


O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO


As partes elegem o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais para que sejam dirimidas quaisquer controvérsias oriundas dos direitos e obrigações pactuados no presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro foro, por mais privilegiado que o seja. 

Parágrafo único. E, assim, por estarem ajustadas e acordadas, CONTRATANTE e CONTRATADA firmam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito. 

                          Brasília/DF, ______ de ____________ de 2015.

Pelo Contratante:                                                      Pela Contratada:


           ______________________________________________

CARLOS ROBERTO FERREIRA                
                  BRANDÃO

              CONTRATANTE                                                           
�	 De acordo com a Carta de Cracóvia 2000, por autenticidade de um monumento se entende “a soma de seu caráter substancial, historicamente acertado, desde a implantação original à situação atual, como êxito das várias transformações ocorridas ao longo do tempo”.
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