ANEXO 2

Planilha Orcamentaria

Processo n® 01444.000087/2016-34 - IBRAM - UASG 423002

Rio de Janeiro, 29 de Fevereiro de 2016

NUP 01435.000149/2016-17

Boletim de Medicé&o

ANEXO 2 - 2.1 do Projeto Basico (Anexo | do Edital) da CONCORRENCIA N° 01/2016 — IBRAM

IBRAM/MIinC
Coordenacéao de Espacos Museais, Arquitetura e Expografia

OBRAS :

MUSEU CASA DE BENJAMIN CONSTANT

Servigo:

CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A PRIMEIRA
FASE DA RESTAURACAO DO MUSEU CASA DE BENJAMIN CONSTANT.

Projeto Basico:

N° 03/ 2016 CEMAE/DEPMUS/IBRAM-RJ

DESCRI(;AO DE SERVICOS QUANT. UNID. VALOR UNITARIO TOTAL TOTAL GERAL
1. INSTALACAO DA OBRA R$ 104.979,02
1.1 Canteiro R$ 81.945,26
1.1.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO 2,00 unid R$ 3.054,50 R$ 6.109,00
1.1.2 PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA CHAPA GALVANIZADA 3,36 m2 R$ 177,77 R$ 597,31
1.1.3 Plano e Metodologia de Trabalho com diagnosticos da area. PROJETO DE CANTEIRO 0,112 ha R$ 2.173,57 R$ 243,44
1.1.4 EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA - 10 L 4 unid R$ 140,88 R$ 563,52
1.1.5 EXTINTOR GAS CARBONICO 6kg 4 unid R$ 275,00 R$ 1.100,00
1.1.6 BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 9 m2 R$ 645,39 R$ 5.808,51
1.1.7 BARRACAO PARA VESTIARIO DE OPERARIOS EM TABUAS 12 m? R$ 645,39 R$ 7.744,68
1.1.8 BARRACAO PARA OFICINAS EM CHAPAS DE COMPENSADO 12 m2 R$ 662,39 R$ 7.948,68
1.19 ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO DE OBRAS 4,0x2,4m C/WC (2 unidades) 24 m? R$ 730,00 R$ 17.520,00
1.1.10 DESMONTAGEM E REMOCAO DE CONTAINERS 2 unid R$ 211,42 R$ 422,84
1.1.11 CAVALETE ACO ZINCADO PARA BASE BANCADA 4,00 unid R$ 69,90 R$ 279,60
1.1.12 LOCACAO DE ANDAIME TUBULAR TIPO FACHADEIRO (300m?2 x 12 meses) 3600 m2 R$ 6,00 R$ 21.600,00
1.1.13 TELA DE PROTECAO PARA SERVICOS DE FACHADAS EM OBRAS 390 m2 R$ 4,87 R$ 1.899,30
1.1.14 PROGRAMACAOQO VISUAL PARA PLACAS 5,36 m2 R$ 21,20 R$ 113,63
11.15 R@%ﬁg\/{g ADESIVADO 1,00x1,20m COM ESTRUTURA DE FIXACAO EM METALON - IMPRESSAO, FORNECIMENTO E 5 unid R$ 2.186.66 R$ 4.373.32
1.1.16 TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20 VEZES 10,00 m R$ 12,05 R$ 120,50
1.1.17 COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1.10m(2,42m2) PARA PROTECOES INCLUSIVE DAS JANELAS/PORTAS 82,28 m2 R$ 33,41 R$ 2.748,97
1.1.18 PROTECAOQO DE PISO COM COBERTURA DE LONA/VINIL 400,00 m2 R$ 6,39 R$ 2.556,00
1.1.19 ART 1 unid R$ 195,96 R$ 195,96
1.2 Acondicionamento de acervo R$ 23.033,76
1.2.1 COMPENSADO RESINADO FENOLICO 10 mm 2,20x1.10m(2,42m2) PARA CONFECCAO DE PROTECOES PARA ACERVOS. 106,00 unid R$ 22,64 R$ 2.399,84
1.2.2 COMPENSADO VIROLA 4mm 1,60x2,20m (3,52m2) PARA CONFECCAO DE PROTECOES PARA ACERVOS. 60,50 m2 R$ 11,93 R$ 721,77
1.2.3 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFQ) 260,00 m R$ 12,00 R$ 3.120,00
1.2.4 SARRAFO CEDRO 1" x 2" (5cm) 160,00 m R$ 3,00 R$ 480,00
1.2.5 TAPETE/CARPETE/ALCATIFA 4mm FLORTEX GRAFITE PARA ISOLAMENTO DAS PROTECOES E ANDAIMES DO PISO 200,00 m2 R$ 10,00 R$ 2.000,00
1.2.6 BOBINA DE PLASTICO TRANSPARENTE (4X100m) PARA PROTECOES DOS MOVEIS 3,00 unid R$ 2.507,45 R$ 7.522,35
1.2.7 BOBINA DE TNT (100m x 1,40 m) PARA PROTECOES DOS MOVEIS E ACERVO 3,00 unid R$ 160,00 R$ 480,00
1.2.8 BOBINA DE PLASTICO BOLHA (1,30x100m) PARA PROTECOES 3,00 unid R$ 97,47 R$ 292,41
1.2.9 ROLO DE FITILHO PARA AMARRACAO DAS PROTECOES NOS MOVEIS 10,00 unid R$ 12,13 R$ 121,30
1.2.10 FOLHA DE PAPELAO ONDULADO - PARDA - (40x1,20m) PARA PROTECOES 3,00 unid R$ 153,33 R$ 459,99
1.2.11 FOLHA DE ISOPOR - esp. 10mm 100,00 unid R$ 2,00 R$ 200,00
1.2.12 SACO DE FLOCOS DE ISOPOR 20,00 unid R$ 73,66 R$ 1.473,20
1.2.13 FITA CREPE LARG.2,5cm 10,00 unid R$ 4,99 R$ 49,90
1.2.14 FITA CREPE LARG.5cm 10,00 unid R$ 11,15 R$ 111,50
1.2.15 ROLO DE ACRILON 30m 2,00 unid R$ 165,00 R$ 330,00
1.2.16 PACOTE DE PAPEL DE SEDA BRANCO 10,00 unid R$ 9,50 R$ 95,00
1.2.17 TRANSPORTE DO ACERVO DA CASA HISTORIA A CASA DE BERNARDINA 50,00 m3 R$ 63,53 R$ 3.176,50
2. COBERTURA R$ 172.408,93
2.1 Protecdo R$ 23.397,80
2.1.1 COBERTURA LONA/ENCERADO CROMO IGNIFUGO EM ESTRUTURA PRONTA - FORNECIMENTO E COLOCACAO. 400 m2 R$ 11,39 R$ 4.556,00
2.1.2 ROLO DE CORDA DE POLIAMIDA NYLON 10mm, 3/8", 16 PERNAS TRANCADAS, PARA AMARRACAO DA LONA (rolo 100m) 2 unid R$ 531,40 R$ 1.062,80
2.1.3 TELA DE NYLON PARA PROTECAO E AMARRACAO DA COBERTURA 400 m2 R$ 4,87 R$ 1.948,00
2.1.4 ESCORAMENTO MADEIRA PARA SUPORTE ESTRUTURA E FORROS C/ REAPROVEITAMENTO 60 m2 R$ 263,85 R$ 15.831,00
2.2 Telhamento R$ 71.545,54
2.2.1 RETIRADA TELHAS DE BARRO COM REAPROVEITAMENTO 378,47 m2 R$ 10,23 R$ 3.871,75
2.2.2 RETIRADA TELHA MARSELHA COM REAPROVEITAMENTO 15,62 m2 R$ 16,36 R$ 255,54
2.2.3 RETIRADA DE CUMEEIRA CERAMICA 57,76 m R$ 9,12 R$ 526,77
2.2.4 LIMPEZA DE TELHAS CERAMICAS C/ SELECAO 394,09 m2 R$ 18,11 R$ 7.136,97
2.2.5 TELHA CERAMICA, TIPO CAPA-E-CANAL - 12 un/m? (50% do telhado) 2400 unid R$ 9,32 R$ 22.368,00
2.2.6 TELHA CERAMICA FRANCESA/PLAN UNIVERSAL 33un/m2 (100% &rea das varandas) 516 unid R$ 3,87 R$ 1.996,92
207 COLOCACAO DE TELHAS DE BARRO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (Recolocacéo de telhas com 394.09 m2 R$ 38,00 R$ 15.010,89

amarracao)
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2.2.8 FIO DE COBRE NU 6MM2 para amarracdo das telhas 996 m R$ 6,49 R$ 6.464,04
2.2.9 ASSENTAMENTO DE TELHAS COM ARGAMASSA CAL/AREIA 3,41 m3 R$ 187,27 R$ 637,88
2.2.10 CUMEEIRA CERAMICA PARA COBERTURA EM TELHAS TIPO COLONIAL 62 m? R$ 28,19 R$ 1.747,78
2.2.11 CUMEEIRA CERAMICA PARA TELHA MARSELHA 5 m R$ 21,76 R$ 108,80
2.2.12 RETIRADA RUFOS METALICOS EM COBERTURA 44 m R$ 12,40 R$ 545,60
2.2.13 RETIRADA CALHAS METALICAS EM COBERTURA 44 m R$ 5,52 R$ 242,88
2214 C;Erl?(;l'ail):m E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA COLOCACAO DE RUFOS (incluindo novos rufos metalicos das 56 m R$ 11,96 R$ 669.76
2.2.15 COMPLEMENTO DA CALHA EM CHAPA DE COBRE - 28 mm (considerando 2m adicionais em cada calha interna). 6 m R$ 131,62 R$ 789,72
2.2.16 RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA (novos rufos das varandas) 12 m R$ 38,29 R$ 459,48
2.2.17 RECOLOCACAO RUFOS METALICOS EM COBERTURA (exceto novos rufos das varandas) 44 m R$ 12,40 R$ 545,60
2.2.18 CALHA EM CHAPA DE COBRE - 28 mm (Nova calha lateral). 11 m R$ 131,62 R$ 1.447,82
2.2.19 RINCAO EM CHAPA COBRE #28 (Novo rincéo) 12 m R$ 195,66 R$ 2.347,92
2.2.20 TELHADO VARANDA LATERAL EM CHAPAS DE COBRE 86 kg R$ 43,00 R$ 3.698,00
2.2.21 ROLO DE FITA DUPLA FACE ALTA RESISTENCIA 3 unid R$ 78,63 R$ 235,89
2.2.22 ESMALTE SINTETICO ANTI OXIDANTE, ANTI-FERRUGEM - REF. HAMMERITE - galdo 2,4L 2 unid R$ 112,76 R$ 225,52
2293 éiEﬁ;gRA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA RETIRADA DE DUTOS CONDUTORES PARA DRENAGEM DE 4 m R$ 11.96 R$ 47.84
2.2.24 RETIRADA DE DUTOS CONDUTORES PARA DRENAGEM DE CALHAS 4 m R$ 12,57 R$ 50,28
2.2.25 TUBO DE QUEDA PARA AGUAS PLUVIAIS 4 m R$ 28,47 R$ 113,88

2.3 Madeiramento R$ 38.460,43
2.3.1 RETIRADA TELHADO ESTRUTURA DE MADEIRA SEM REMOCAO 400 m? R$ 11,16 R$ 4.464,00
2.3.2 RETIRADA MADEIRAMENTO DE TELHADOS 400 m2 R$ 7,78 R$ 3.112,00
2.3.3 ESTRUTURA MADEIRA DE LEI P/ITELHADO 1 AGUA - TELHADO VARANDA LATERAL 5 m? R$ 76,49 R$ 382,45
2.3.4 MADEIRA DE LEI-7,5x12cm (3"x4,5") (40% Frechais) 25 m R$ 11,25 R$ 281,25
2.3.5 MADEIRA DE LEI 15x15cm (0,0225m3)(20% Pecas de Tesouras, Pernas, Pendurais) 30 m R$ 67,37 R$ 2.021,10
2.3.6 PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 3" (7,5 X 7,5CM) - 60% Caibros, incluso Varandas 430 m R$ 21,44 R$ 9.219,20
2.3.7 PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 1 1/2 X 3" (4 X 7,5CM) - 100% Ripas, incluso Varandas 985 m R$ 11,42 R$ 11.248,70
2.3.8 BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 1 1/2 X 1/4" - (1,89 KG/M) PARA TRAVAMENTO ESTRUTURA 31,2 m R$ 6,86 R$ 214,03
2.3.9 HASTE ROSCADA ACO ENRIGECIDO 3/8" C/2 PORCAS PARA TRAVAMENTO ESTRUTURA 144 unid R$ 26,00 R$ 3.744,00
2.3.10 TIRANTE EM CABO ACO 3/16" (suporte barrotes de forro) 240 m R$ 0,43 R$ 103,20
2.3.11 ESTICADOR GALVANIZADO PARA CABO DE ACO (suporte barrotes de forro) 48 unid R$ 65,00 R$ 3.120,00
2.3.12 ANILHA PARA CABO DE ACO 3/16" A 1" (suporte barrotes de forro) 48 unid R$ 0,99 R$ 47,52
2.3.13 GANCHO DE SUSPENSAO GALVANIZADO (suporte barrotes de forro) 48 unid R$ 3,00 R$ 144,00
2.3.14 PREGO 17x21 18 kg R$ 8,83 R$ 158,94
2.3.15 PREGO 17x27 12 kg R$ 8,31 R$ 99,72
2.3.16 PREGO 18x30 12 kg R$ 8,36 R$ 100,32

2.4 Beiral em Argamassa R$ 3.523,30
2.4.1 REMOCAO E RASPAGEM DE PINTURA A CAL 16,8 m? R$ 2,53 R$ 42,50
2.4.2 RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO 16,8 m2 R$ 19,92 R$ 334,66
2.4.3 REVESTMENTO-ARGAMASSA CAL/AREIA 16,8 m? R$ 187,27 R$ 3.146,14

2.5 Beiral em madeira R$ 556,21
2.5.1 RETIRADA BEIRAL EM MADEIRA 1,8 m? R$ 5,94 R$ 10,69
2.5.2 RETIRADA MADEIRAMENTO DE FIXACAO DO BEIRAL 1,8 m2 R$ 7,78 R$ 14,00
2.5.3 PECA DE MADEIRA DE LEI *5,0 X 7,5* CM ( 2" X 3" ) NAO APARELHADA, PARA MADEIRAMENTO DE FIXACAO DO BEIRAL 3,5 m R$ 10,50 R$ 36,75
2.5.4 TABUA CORRIDA EM MADEIRA DE LEI COM REGUAS DE 10x2cm 1,8 m2 R$ 180,54 R$ 324,97
2.5.5 LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DO BEIRAL 1,8 m? R$ 9,73 R$ 17,51
2.5.6 PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTO) 1,8 m2 R$ 62,77 R$ 112,99
2.5.7 TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO ANTI-CUMPIM 1,8 m? R$ 21,83 R$ 39,29

2.6 Forros da Casa Historica R$ 31.948,60
2.6.1 LIMPEZA DO ENTREFORRO 244,87 m2 R$ 24,16 R$ 5.916,06
2.6.2 PECA DE MADEIRA (massaranduba) APARELHADA 10x10cm (20% barrotes de forro) 90,8 m R$ 28,07 R$ 2.548,76
2.6.3 LIXAMENTO 244,87 m2 R$ 9,73 R$ 2.382,59
2.6.4 PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTO) 244,87 m? R$ 62,77 R$ 15.370,49
2.6.5 MASSA OLEO PARA CALAFETAR (LATA 1 KG) 15 unid R$ 25,68 R$ 385,20
2.6.6 TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO ANTI-CUMPIM 244,87 m? R$ 21,83 R$ 5.345,51

2.7 Forros das Varandas R$ 2.977,05
2.7.1 RETIRADA FORRO MADEIRA 10,68 m? R$ 5,94 R$ 63,44
2.7.2 RETIRADA BARROTEAMENTO DO FORRO 10,68 m2 R$ 7,78 R$ 83,09
2.7.3 PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 10* CM, NAO APARELHADA, PARA VIGA DAS VARANDAS 9,5 m R$ 21,05 R$ 199,98
2.7.4 PECA DE MADEIRA DE LEI *5,0 X 7,5* CM ( 2" X 3" ) NAO APARELHADA PARA FRESAGEM DE SANCAS 15 m R$ 10,50 R$ 157,50
2.7.5 PECA DE MADEIRA DE LEI *5,0 X 7,5* CM ( 2" X 3" ) NAO APARELHADA PARA BARROTE 21,26 m R$ 10,50 R$ 223,27
2.7.6 PECA DE MADEIRA DE LEI *6,0 X 6,0* CM ( 2 1/2" X 2 1/2" ) NAO APARELHADA PARA FRESAGEM DE SANCAS 15 m R$ 18,24 R$ 273,60
2.7.7 TABUA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 25* CM (1" X9") NAO APARELHADA, 26,40 m R$ 20,03 R$ 528,73
2.7.8 CONFECCAO DE MOLDE METALICO PARA FRESAGEM DAS SANCAS (TORNEIRO MECANICO) 44 h R$ 10,00 R$ 440,00
2.7.9 LIXAMENTO DO MADEIRAMENTO DO FORRO 10,68 m? R$ 9,73 R$ 103,92
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2.7.10 PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTO) 10,68 m2 R$ 62,77 R$ 670,38
2.7.11 TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO ANTI-CUMPIM 10,68 m2 R$ 21,83 R$ 233,14

3. RODATETOS R$ 6.584,35

3.1 REMOCAO PINTURA A OLEO SOBRE MADEIRA 443 m2 R$ 17,19 R$ 761,52
3.2 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 44,3 m2 R$ 81,05 R$ 3.590,52
3.3 LIXAMENTO DE MADEIRAMENTO DOS RODATETOS 44,3 m? R$ 9,73 R$ 431,04
3.4 PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTOQ) 13,29 m2 R$ 62,77 R$ 834,21
3.5 TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO ANTI-CUMPIM 443 m? R$ 21,83 R$ 967,07

4. PISOS R$ 18.830,17

4.1 Piso em Madeira R$ 13.704,89
41.1 RASPAGEM / CALAFETACAO DOS PISOS DE MADEIRA 1 DEMAO CERA 210 m2 R$ 19,22 R$ 4.036,20
4.1.2 RETIRADA DE PISO DE MADEIRA INCLUINDO BARROTEAMENTO 18,5 m2 R$ 30,88 R$ 571,28
4.1.3 LIXAMENTO DE MADEIRAMENTO DO PISO DE MADEIRA 18,5 m2 R$ 9,73 R$ 180,01
4.1.4 TABUA MADEIRA LE| 1A QUALIDADE MACHO/FEMEA 10 X 2,0CM P/ PISO 5 m2 R$ 128,79 R$ 643,95
4.1.5 RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL - IDEM 18,5 m? R$ 20,13 R$ 372,41
4.1.6 BARROTE MADEIRA DE LEI 15X15CM 20 m R$ 67,37 R$ 1.347,40
4.1.7 CINTA MADEIRA DE LEI 15X15X50CM 25 m R$ 67,37 R$ 1.684,25
4.1.8 RECOLOCACAO DE BARROTEAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 25 m R$ 5,51 R$ 137,75
4,1.9 TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO ANTI-CUMPIM 216,75 m? R$ 21,83 R$ 4.731,65
4.2 Piso em Ladrilho Hidraulico R$ 5.125,28
4.2.1 RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 16 m2 R$ 51,71 R$ 827,36
422 EXECUCAO DA LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO DE PISOS EM LADRILHO HIDRAULICO VARANDAS 16 m2 R$ 19,99 R$ 319,84
4.2.3 EXECUCAO DA LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO DE PISOS EM LADRILHO HIDRAULICO INTERNOS 58 m2 R$ 19,99 R$ 1.159,42
4.2.4 REJUNTAMENTO DE LADRILHOS HIDRAULICOS 74,00 m2 R$ 8,69 R$ 643,06
4.2.5 ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO 20x20cm , INCLUINDO CONFECCAO DE PECAS (75% pisos) 55,50 m2 R$ 39,20 R$ 2.175,60
5. RODAPES R$ 2.018,67
5.1 Rodapés R$ 286,38
5.1.1 RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO 1,54 m2 R$ 5,32 R$ 8,19
5.1.2 REMOCAO PINTURA A OLEO SOBRE MADEIRA 1,54 m? R$ 17,19 R$ 26,46
5.1.3 MASSA PARA MADEIRA GL 1 unid R$ 62,47 R$ 62,47
5.1.4 LIXAMENTO DE MADEIRAMENTO DOS RODAPES 1,54 m2 R$ 9,73 R$ 14,98
5.1.5 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 1,54 m2 R$ 9,66 R$ 14,87
5.1.6 PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTO) 1,54 m2 R$ 62,77 R$ 96,61
5.1.7 RECOLOCACAO DE RODAPE DE MADEIRA E CORDAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 11,66 m R$ 5,43 R$ 63,31
5.2 Rodapés ceramicos R$ 1.731,79
5.2.1 REMOCAO DE CERA E ENCERAMENTO 69,95 m R$ 11,73 R$ 820,51
5.2.2 ASSENTAMENTO DE RODAPE CERAMICOS , INCLUINDO CONFECCAO DE PECAS (25%) 17,49 m R$ 52,11 R$ 911,27
6. REVESTIMENTOS - casa histérica, pilar de entrada e guarita R$ 71.558,36
6.1 Revestimento interno - Argamassas R$ 15.883,45
6.1.1 RETIRADA PAPEL PAREDE 203,78 m2 R$ 26,27 R$ 5.353,17
6.1.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (50% das paredes internas) 203,78 m2 R$ 7,94 R$ 1.617,97
6.13 QGRS(;AHI:;IASSA TRACO 1:2 (CAL HIDRATADA DE PRIMEIRA QUALIDADE E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL (espessura 10,19 m? R$ 588,32 R$ 5.094.25
6.1.4 PINTURA A BASE DE CAL VIRGEM E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAQOS 407,55 m? R$ 7,16 R$ 2.918,06
6.2 Revestimento interno - Azulejos R$ 539,95
6.2.1 REASSENTAMENTO DE AZULEJOS EM PAREDE 5,00 m2 R$ 73,26 R$ 366,30
6.2.2 ASSENTAMENTO DE AZULEJO , INCLUINDO CONFECCAO DE PECAS (50%) 2,50 m2 R$ 69,46 R$ 173,65
6.3 Revestimento interno - Papel de parede R$ 42.880,00
6.3.1 PAPEL DE PAREDE DE PRIMEIRA LINHA, IMPORTADO, ROLO COM LARGURA DE 52 cm. 134 rolo R$ 240,00 R$ 32.160,00
6.3.2 COLOCACAO DE PAPEL DE PAREDE POR PESSOAL ESPECIALIZADO 134 rolo R$ 80,00 R$ 10.720,00
6.4 Revestimento externo R$ 12.254,96
6.3.1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (50% das paredes externas) 237,15 m2 R$ 7,94 R$ 1.882,97
6.3.2 ,(’]-I\ESC/-\n:;IASSA TRACO 1:2 (CAL HIDRATADA DE PRIMEIRA QUALIDADE E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL (espessura 11,8575 m2 R$ 588,32 R$ 6.976.00
6.1.3 PINTURA A BASE DE CAL VIRGEM E FIXADOR A BASE DE OLEQO DE LINHACA, TRES DEMAQOS 474,3 m2 R$ 7,16 R$ 3.395,99
7. ESQUADRIAS R$ 74.747,91
7.1 ESCOVA DE ACO 10 unid R$ 5,80 R$ 58,00
7.2 ESMALTE SINTETICO ANTI OXIDANTE, ANTI-FERRUGEM - REF. HAMMERITE - galdo 2,4L 5 unid R$ 112,76 R$ 563,80
7.3 SELADOR SINTETICO - GALAO 3,6L 30 unid R$ 99,90 R$ 2.997,00
7.4 MASSA A OLEO GALAO 3,6L 20 unid R$ 62,47 R$ 1.249,40
7.5 ESMALTE SINTETICO - L 60 unid R$ 25,64 R$ 1.538,40
7.6 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM 2,76 m2 R$ 78,32 R$ 216,16
7.7 VIDRO COLORIDO (MEDIDAS E QUANTIDADES VARIADAS - VER CADERNO DE ESPECIFICACOES) 1 unid R$ 52.272,00 R$ 52.272,00
7.8 MASSA PARA VIDRO 10 Kg R$ 4,87 R$ 48,70
7.9 MADEIRA DE LEI 12 QUALIDADE PARA COMPLEMENTACAO DE PERDAS 7 m R$ 14,30 R$ 100,10
7.10 LIMPEZA DE FERRAGENS EM GERAL 596 unid R$ 1,74 R$ 1.037,04
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7.11 BARRA FERRO QUADRADA 1/2"x 1/2" (0,63kg/m) 3,78 Kg R$ 320,00 R$ 1.209,60
7.12 TORNEIRO MECANICO PARA CONFECCAO DE FERRAGENS PARA ESQUADRIAS 220 h R$ 10,00 R$ 2.200,00
7.13 PORTA DE VIDRO TEMPERADOO0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS 3 unid R$ 1.982,22 R$ 5.946,66
14 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA, COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR 3 unid RS 643 17 RS 1.929 51

E INFERIOR, TRINCO, FCHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR ’ e
7.15 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 3 unid R$ 1.127,18 R$ 3.381,54
8. CANTARIA R$ 9.854,91
8.1 Varandas R$ 4.862,69
8.1.1 BLOCOS DE PEDRA PARA COMPLEMENTACAO DA VARANDA - GRANITO APICOADO COMUM COLOCADO 5 m R$ 68,44 R$ 342,20
8.1.1 BENEFICAMENTO DE PEDRA (MARMORISTA) 220 h R$ 13,77 R$ 3.029,40
8.1.2 PINO FIXACAO WALSYWA ACO CARBONO 20 x 30cm ROSCA 1/4" 16 unid R$ 31,00 R$ 496,00
8.1.3 ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI SIKADUR 31 7 kg R$ 56,30 R$ 394,10
8.1.4 LIMPEZA DO PISO 20 m? R$ 12,30 R$ 246,00
8.1.5 MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS 3 kg R$ 118,33 R$ 354,99
8.2 Fachada R$ 4.992,22
8.2.1 VERGA DE TOPO 20 m R$ 56,88 R$ 1.137,60
8.2.2 VERGA DE PEITORIL 20 m R$ 57,85 R$ 1.157,00
8.2.3 DEMOLICAO ALVENARIAS 20 m?2 R$ 27,89 R$ 557,80
8.2.4 RECOMPOSICAO ALVENARIAS 20 m?2 R$ 65,15 R$ 1.303,00
8.2.5 LIMPEZA SUPERFICIE DE GRANITO/MARMORE EM EMPENA EXTERNA 12 m2 R$ 10,57 R$ 126,84
8.2.6 MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS 6 kg R$ 118,33 R$ 709,98
9. GRADIS, CORRIMAOS E PORTOES R$ 3.828,56
9.1 ESCOVA DE ACO 30 unid R$ 5,80 R$ 174,00
9.2 ESMALTE SINTETICO ANTI OXIDANTE, ANTI-FERRUGEM - REF. HAMMERITE - gal&o 2,4L 2 unid R$ 112,76 R$ 225,52
9.3 BARRA FERRO CHATA 1/2"x 1/2" (0,63kg/m) 7,56 Kg R$ 3,20 R$ 24,19
9.4 TORNEIRO MECANICO PARA CONFECCAO DE FERRAGENS 220 h R$ 10,00 R$ 2.200,00
9.5 DOBRADICA GONZO FERRO GALV.18x25cm COM PARAFUSOS 2 unid R$ 19,23 R$ 38,46
9.6 CONFECCAO DE ELEMENTOS METALICOS (CARRANCA) 4 unid R$ 15,02 R$ 60,08
9.7 PORTAO FERRO PARA PORAO, INCLUSIVE QUADRO COM TELA DE ARAME 1 unid R$ 726,59 R$ 726,59
9.8 CONFECCAO DE ELEMENTOS METALICOS (FECHADURA TIPO GANCHO) 1 unid R$ 142,78 R$ 142,78
9.9 MADEIRA PARA EXECUCAO DE CORRIMAO DA VARANDA PRINCIPAL - macaranduba torneada 2 m R$ 118,47 R$ 236,94
10. PORAO R$ 7.014,95
10.1 REMOCAO DE ENTULHO 165 m3 R$ 19,63 R$ 3.238,95
10.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (50% das paredes internas da copa, cozinha, corredor, banheiro. 83.54 m2 R$ 7.94 R$ 663,31
acervo e despensa)

10.3 RECOMPOSICAO E CONSOLIDACAO DO REVESTMENTO-ARGAMASSA CAL/AREIA 8,35 m3 R$ 187,27 R$ 1.564,45

10.4 PINTURA COM CAL, EM PAREDES INTERNAS, TRES DEMAOS 185,64 m?2 R$ 7,16 R$ 1.329,18

10.5 COMPACTACAO DO PISO 185,64 m? R$ 1,18 R$ 219,06

11. ELEMENTOS INTEGRADOS R$ 22.526,20

LIMPEZA E RESTAURACAO DOS ELEMENTOS INTEGRADOS EM MARMORE DE ACORDO COM O CADERNO DE ESPECIFICACOES,

11.1 INLUINDO DESLOCAMENTO DA BANHEIRA 280 h R$ 48,97 R$13.711,60

11.2 RESTAURACAO DO LAVATORIO TIPO ORATORIO EM PORCELANA 120 h R$ 48,97 R$ 5.876,40

11.3 LIMPEZA DAS LUMINARIAS 60 h R$ 48,97 R$ 2.938,20

12. INSTALACOES ELETRICAS E LUMINOTECNICA R$ 308.257,72

191 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 1 unid RS 032 55 RS 932 55

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’
12.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1 unid R$ 103,09 R$ 103,09
12.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V , FORNECIMENTO E INSTALACAO 7 unid R$ 52,36 R$ 366,52
12.4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V , FORNECIMENTO E INSTALACAO 25 unid R$ 11,81 R$ 295,25
12.5 DISJUNTOR RESIDUAL DE 30 A 16 unid R$ 105,00 R$ 1.680,00
12.6 SUPRESSOR DE SURTO 175V 30 KVA 1 unid R$ 127,90 R$ 127,90
12.7 HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA 2,5 X 2,5 X 0,5 COM CONECTOR 3 unid R$ 52,65 R$ 157,95
12.8 INTERRUPITOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 12 unid R$ 44,28 R$ 531,36
12.9 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "B" FORNECIMENTO E INSTALACAO 60 unid R$ 14,00 R$ 840,00
12.10 CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 5 unid R$ 47,20 R$ 236,00
12.11 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 65 unid R$ 29,21 R$ 1.898,65
12.12 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO 15 m R$ 52,07 R$ 781,05
1213 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUINDO CONEXOES FORNECIMENTO E 130 n RS 25 61 RS 3.329.30
INSTALACOES

12.14 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 600 m R$ 3,43 R$ 2.058,00
12.15 CABO DECOBRE NU 10MM? 10 m R$ 8,51 R$ 85,10
12.16 MINI SOURCE FOUR LED ETC - 12w 65 unid R$ 3.845,60 R$ 249.964,00
12.17 PAINEL DE LED 10W 18 unid R$ 184,00 R$ 3.312,00
12.18 LUMINARIAS EXISTENTES - Lampada LED E27 3000K - 13W G45 31 unid R$ 80,50 R$ 2.495,50
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12.19 ADAPTADORES 65 unid R$ 23,00 R$ 1.495,00
12.20 TRILHO ELETRIFICADO 210 unid R$ 159,85 R$ 33.568,50
12.21 MATERIAL DE MONTAGEM E INSTALACAO 1 unid R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
12.22 MAO DE OBRA LUMINOTECNICA 1 unid R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

13. INSTALACOES DE INCENDIO R$ 1.896,51
13.1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG FORNECIMENTO E COLOCACAO 8 unid 175,93 R$ 1.407,44
13.2 PLACA DE ACRILICO DESENHADA, INDICANDO PROIBI(;AO DE FUMAR, LOCALIZAC}AO DE EXTINTOR DE INCENDIO E SAIDA - PROJETO 9 unid 43,31 R$ 389,79
13.3 MARCAQAO DE AREA LIVRE NO PISO PARA INCENDIO 8 m2 12,41 R$ 99,28

14. COBERTURA R$ 148.727,90
14.1 Protecao R$ 19.664,70
14.1.1 COBERTURA LONA/ENCERADO CROMO IGNIFUGO EM ESTRUTURA PRONTA - FORNECIMENTO E COLOCACAO. 300 m?2 R$ 11,39 R$ 3.417,00
14.1.2 ROLO DE CORDA DE POLIAMIDA NYLON 10mm, 3/8", 16 PERNAS TRANCADAS, PARA AMARRAQAO DA LONA (rolo 100m) 3 unid R$ 531,40 R$ 1.594,20
14.1.3 TELA DE NYLON PARA PROTECAO E AMARRACAO DA COBERTURA 300 m? R$ 4,87 R$ 1.461,00
14.1.4 ESCORAMENTO MADEIRA PARA SUPORTE ESTRUTURA E FORROS C/ REAPROVEITAMENTO 50 m? R$ 263,85 R$ 13.192,50
14.2 Telhamento R$ 70.571,44
14.2.1 RETIRADA TELHA MARSELHA COM REAPROVEITAMENTO 268 m?2 R$ 16,36 R$ 4.384,48
14.2.2 RETIRADA DE CUMEEIRA CERAMICA 79,43 m R$ 9,12 R$ 724,40
14.2.3 LIMPEZA DE TELHAS CERAMICAS C/ SELE(;AO 268 m?2 R$ 18,11 R$ 4.853,48
14.2.4 TELHA CERAMICA FRANCESA/PLAN UNIVERSAL 33un/m2 8844 ud R$ 3,87 R$ 34.226,28
14.2.5 RECOLOCA(;AO DE TELHAS CERAMICAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (Recolocacéao de telhas) 268 m?2 R$ 38,09 R$ 10.208,12
14.2.6 COMPLEMENTO DA CALHA EM CHAPA DE COBRE - 28 mm (considerando 2m adicionais em cada calha interna). 4 m R$ 131,62 R$ 526,48
14.2.7 RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA 4 m R$ 38,29 R$ 153,16
14.2.8 CUMEEIRA CERAMICA PARA TELHA MARSELHA 79,43 m R$ 21,76 R$ 1.728,40
14.2.9 RETIRADA CALHAS METALICAS EM COBERTURA 117 m R$ 5,52 R$ 645,84
14.2.9 REPARO DE CONDUTOR AGUA PLUVIAL PVC 100mm x3,0m 12 unid R$ 32,35 R$ 388,20

14.2.10 ROLO DE FITA DUPLA FACE ALTA RESISTENCIA 3 unid R$ 78,63 R$ 235,89
14.2.11 RINCAO EM CHAPA COBRE (Novo rincao) 20 m R$ 195,66 R$ 3.913,20
14.2.12 CHAPIM EM ARGAMASSA PARA ARREMATE EM TELHADO 39 m R$ 32,82 R$ 1.279,98
14.2.13 RECUPERAC}AO ARGAMASSA DFA PLATIBANDA 39 m?2 R$ 187,27 R$ 7.303,53
14.3 Madeiramento R$ 26.255,43
14.3.1 RETIRADA TELHADO ESTRUTURA DE MADEIRA SEM REMOCAO 268 m? R$ 11,16 R$ 2.990,88
14.3.2 RETIRADA MADEIRAMENTO DE TELHADOS 268 m?2 R$ 7,78 R$ 2.085,04
14.3.3 ESTRUTURA MADEIRA DE LEI P/ITELHADO 1 AGUA - TELHADO VARANDA LATERAL 5 m? R$ 76,49 R$ 382,45
14.3.4 MADEIRA DE LEI-7,5x12cm (3"x4,5") (40% Frechais) 25 m R$ 11,25 R$ 281,25
14.3.5 MADEIRA DE LEI 15x15cm (0,0225m3)(20% Pecas de Tesouras, Pernas, Pendurais) 30 m R$ 67,37 R$ 2.021,10
14.3.6 PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 3" (7,5 X 7,5CM) - 60% Caibros, incluso Varandas 300 m R$ 21,44 R$ 6.432,00
14.3.7 PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 1 1/2 X 3" (4 X 7,5CM) - 100% Ripas, incluso Varandas 600 m R$ 11,42 R$ 6.852,00
14.3.8 BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 1 1/2 X 1/4" - (1,89 KG/M) PARA TRAVAMENTO ESTRUTURA 26 m R$ 6,86 R$ 178,36
14.3.9 HASTE ROSCADA ACO ENRIGECIDO 3/8" C/2 PORCAS PARA TRAVAMENTO ESTRUTURA 120 unid R$ 26,00 R$ 3.120,00
14.3.10 |TIRANTE EM CABO ACO 3/16" (suporte barrotes de forro) 120 m R$ 0,43 R$ 51,60
14.3.11 |ESTICADOR GALVANIZADO PARA CABO DE ACO (suporte barrotes de forro) 24 unid R$ 65,00 R$ 1.560,00
14.3.12 |ANILHA PARA CABO DE ACO 3/16" A 1" (suporte barrotes de forro) 24 unid R$ 0,99 R$ 23,76
14.3.13 |GANCHO DE SUSPENSAO GALVANIZADO (suporte barrotes de forro) 24 unid R$ 3,00 R$ 72,00
14.3.14 |PREGO 17x21 10 kg R$ 8,83 R$ 88,30
14.3.15 PREGO 17x27 7 kg R$ 8,31 R$ 58,17
14.3.16 |PREGO 18x30 7 kg R$ 8,36 R$ 58,52
14.4 Forro R$ 32.236,33
14.4.1 PECA DE MADEIRA (massaranduba) APARELHADA 10x10cm (20% barrotes de forro) 90,8 m R$ 28,07 R$ 2.548,76
14.4.2 COMPLEMENTA(}AO DE PERDAS (20% tabuado) 49,36 m? R$ 9,00 R$ 444,24
14.4.3 LIXAMENTO 246,8 m?2 R$ 9,73 R$ 2.401,36
14.4.4 PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA-INCLUSIVE PREPARO (FUNDO NIVELADOR E EMASSAMENTOQ) 246,8 m?2 R$ 62,77 R$ 15.491,64
14.45 TRATAMENTO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO ANTI-CUMPIM 246,8 m? R$ 21,83 R$ 5.387,64
14.4.6 LIMPEZA DO ENTREFORRO 246,8 m?2 R$ 24,16 R$ 5.962,69

15. DEMOLIQOES, RETIRADAS E ALVENARIAS - CASA DE BERNARDINA R$ 12.511,15
15.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/IREAPROVEITAMENTO 45 m3 R$ 89,37 R$ 402,17
15.2 RETIRADA DE FORROS DE COMPENSADO MODULAR 84,57 m?2 R$ 7,74 R$ 654,57
15.3 DEMOLIQAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DO ENTARUGAMENTO 50 m?2 R$ 6,98 R$ 349,00
15.4 REMOCAO DE CAMARA FRIGORIFICA 1 CJ R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
15.5 RETIRADA DE DUTOS DE REFRIGERAQAO 38 m R$ 3,03 R$ 115,14
15.6 RETIRADA DE BANCADAS 14,3 m?2 R$ 46,47 R$ 664,52
15.7 RECOMPOSICAO ALVENARIAS 5 m? R$ 65,15 R$ 325,75

16. PINTURA CASA DE BERNARDINA R$ 53.586,00
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16.1 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO 650 m2 R$ 11,16 R$ 7.254,00
16.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO 1300 m2 R$ 8,98 R$ 11.674,00
16.3 PINTURA EXTERNA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS 1300 m2 R$ 26,66 R$ 34.658,00

17. PISOS R$ 40.703,11
17.1 Piso em Ladrilho Hidraulico Varanda Casa de Bernardina R$ 9.260,70

17.1.1 RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 60 m2 R$ 51,71 R$ 3.102,60
17.1.2 EXECUC,AO DA LIMPEZA E IMPERMEABILIZAQ/:\O DE PISOS EM LADRILHO HIDRAULICO VARANDAS 60 m?2 R$ 19,99 R$ 1.199,40
17.1.3 REJUNTAMENTO DE LADRILHOS HIDRAULICOS 60 m2 R$ 8,69 R$ 521,40
17.1.4 ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO 20x20cm , INCLUINDO CONFECCAO DE PECAS (50% pisos) 30 m2 R$ 147,91 R$ 4.437,30
17.2 Piso Externo R$ 31.442,41
17.2.1 RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PISO EM PEDRA IRREGULAR SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 410 m2 RS 62 33 R$ 25.555.30
10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE PEDRAS ' T
17.2.2 PEDRA DE MAO 3 m3 R$ 70,57 R$ 211,71
17.2.3 REFORMA DE CALHAS E CAIXAS PLUVIAIS DE CONCRETO 10 m3 R$ 110,63 R$ 1.106,30
17.2.4 ADEQUACAO DE TAMPAS E GRELHAS DE CIMENTO AGUAS PLUVIAIS 10 Unid R$ 137,44 R$ 1.374,40
17.2.5 GALERIA SUBTERRANEA TUBO PARA AGUAS PLUVIAIS 300MM 15 m R$ 159,42 R$ 2.391,30
17.2.6 RESTAURACAO TENTO DOS CANTEIROS AO LADO DA CASA DE BERNARDINA 20 m R$ 40,17 R$ 803,40

18. CUSTOS ADMINISTRATIVOS R$ 627.425,00
18.1 ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO - DE OBRA (100 horas mensais / 12 meses) 1200 h R$ 83,63 R$ 100.356,00
18.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO - DE OBRA (100 horas mensais / 6 meses) 600 h R$ 77,81 R$ 46.686,00
18.3 RESTAURADOR (100 horas mensais / 12 meses) 1200 h R$ 48,97 R$ 58.764,00
18.4 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL (12 meses) 2640 h R$ 24,33 R$ 64.231,20
18.5 SERVENTE (6 Pessoas / 12 meses) 10560 h R$ 10,59 R$ 111.830,40
18.6 MARCENEIRO (2 Pessoas / 6 meses ) 2640 h R$ 13,13 R$ 34.663,20
18.7 CARPINTEIRO (12 meses) 2640 h R$ 14,41 R$ 38.042,40
18.8 AJUDANTE DE CARPINTEIRO (12 meses) 2640 h R$ 10,98 R$ 28.987,20
18.9 PEDREIRO (2 Pessoas / 10 meses) 4400 h R$ 14,62 R$ 64.328,00
18.10 VIDRACEIRO (1 pessoa / 3 meses) 660 h R$ 12,60 R$ 8.316,00
18.11 SERRALHEIRO (3 meses) 660 h R$ 13,83 R$ 9.127,80
18.12 AUXILIAR DE SERRALHEIRO (6meses) 1320 h R$ 10,38 R$ 13.701,60
18.13 PINTOR (6meses) 1320 h R$ 14,62 R$ 19.298,40
18.14 AJUDANTE DE PINTOR (2 pessoas / 6 meses) 2640 h R$ 11,02 R$ 29.092,80

19 COMPLEMENTARES R$ 250.948,30
19.1 PROSPECCAO ARQUEOLOGICA 1 unid R$ 65.000,00 R$ 65.000,00
19.2 DESCUPINIZACAO POR SISTEMA DE ISCAS - manutencao para 2 anos. 1 unid R$ 25.092,00 R$ 25.092,00
19.3 SONDAGEM DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS 1 unid R$ 94.360,00 R$ 94.360,00
19.4 RELATORIO DE OBRAS COM COMPANHAMENTOCOM REGISTRO FOTOGRAFICO (MES) 12 unid R$ 1.530,00 R$ 18.360,00
19.5 Projeto As Built 1120 m2 R$ 5,25 R$ 5.880,00
19.6 MANUAL DE CONSERVACAO 0,112 ha R$ 2.173,57 R$ 243,44
19.7 CALHA DE MADEIRA PARA DESCIDA DE ENTULHO 12 m R$ 254,78 R$ 3.057,36
19.8 ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA 12 R$ 280,00 R$ 3.360,00
19.9 TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS-ESTIVA CARGA E DESCARGA 100 m3 R$ 57,73 R$ 5.773,00
19.10 TRANSPORTE HORIZONTAL MATERIAIS CARRINHO RODA PNEUS 100 m3 R$ 39,96 R$ 3.996,00
19.11 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL 1500 m3/km R$ 1,42 R$ 2.130,00
19.12 REMOCAO E RETIRADA DE ENTULHO-CAMINHAO DE CARRETEIRO 50 m3 R$ 53,93 R$ 2.696,50
19.13 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1120 m2 R$ 18,75 R$ 21.000,00

TOTAL PARCIAL

R$ 1.938.407,72

BDI (24,5% do total)

R$ 474.909,89

VALOR TOTAL (R$)

R$ 2.413.317,61

FONTES:

* Boletim de Custos - Informativo - SBC -RJ - janeiro de 2016

* Catalogo Sistema de Custos de Obra - RJ (SCO-RJ) Agosto de 2015
* Sinapi RJ dezembro de 2015

* ORSE dezembro de 2015

* Tabela de Servicos do CREA/2016

* BDI: 24,5% (de R$1.500.000,01 até 75.000.000,00), retirado do Acérdao 2369-36/11 do Tribunal de Contas da Unido — tabela 17

Responsavel pela Planilha

Ana Cecilia Lima Sant'Ana
Arquiteta e Urbanista

CEMAE-RJ/DPMUS/IBRAM

Mat. 2060228




