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INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS
Rua S3o Paulo, n2 638, 102 andar - Salas — 1011 a 1014 e 1021 a 1024 - Ed. Minas Gerais - Bairro Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30170-130
Telefone: 3132715592 e Fax: @fax_unidade@ - www.museus.gov.br

EDITAL N2 3/2018

Processo n? 01415.009792/2017-25

O ESCRITORIO DE REPRESENTACZ\O REGIONAL DO INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS, EM MINAS GERAIS, unidade
integrante do INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Cultura, com sede a
Rua S3o Paulo, 638 — Centro, 102 andar, salas 1011 a 1024, Edificio Minas Gerais — CEP: 30170-130, Belo Horizonte -
MG, inscrito no CNPJ/MF sob o nimero 10.898.596/0030-87, por intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria
ER-MG.ES/IBRAM n.2 57, de 08 de novembro de 2018, publicada no Diario Oficial da Unido, péagina 05, n.2 217, Secdo
02, de 12 de novembro de 2018, em conformidade com os termos do Processo n? 01415.009792/2017-25, torna
publico, para conhecimento dos interessados, que realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA,
do tipo menor prego por item, em regime de execucao indireta, sob empreitada por prego global, nos termos da Lei n?
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n? 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997,
das Instrugbes Normativas SEGES/MP n2 5, de 25 de maio de 2017, e SLTI/MP n2 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n2 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de
6 de outubro de 2015 e do Decreto n2 7.983, de 8 de abril de 2013, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n2 8.666, de
21 de junho de 1993, e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessdo: 06/12/2018
Horario: 10:00

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagcdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagao de servicos
comuns de engenharia, relativos a recuperacdo da cobertura do Museu Regional de S3o Jodo del-Rei, conforme
condi¢des, quantidades, exigéncias e especificagdes discriminadas no Termo de Referéncia e demais documentos
anexos a este Edital.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdao programadas em dotagdo orcamentaria propria, prevista
no orcamento da Unido para o exercicio de 2018, na classificacdo abaixo:

Gestdo/Unidade: 42207/423034
Fonte: 0100
Programa de Trabalho: 13.392.2027.211F.0001
Elemento de Despesa: 33.90.39
3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participa¢cdo dos
interessados na modalidade licitatéria Pregdo, em sua forma eletrénica.

3.2. O cadastro no SICAF poderda ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitacdo de login e senha pelo interessado.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunc¢do de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a este Pregdo.

3.4, O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema, ou ao 6rgdo ou
entidade responsdvel por esta licitacdo, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.
4. DA PARTICIPAGAO NO PREGAO.
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41, Poderdo participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF,
conforme disposto no §32 do artigo 82 da IN SLTI/MPOG n2 2, de 2010.

4.2, Nao poderao participar desta licitagao os interessados:
4.2.1. proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacdo
vigente;
4.2.2. estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.3. gue se enquadrem nas vedagoes previstas no artigo 92 da Lei n2 8.666, de 1993;
4.2.4. que estejam sob faléncia, em recuperagdo judicial ou extrajudicial, concurso de credores,

concordata ou insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liquidacgao;
4.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consércio;

4.3, Como condicdo para participacdo no Pregdo, o licitante assinalara “sim” ou “ndao” em campo préprio do
sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaragdes:

4.3.1. gue cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.3.1.1. a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

4.3.2. gue esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos, bem como de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no edital;

4.3.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

4.3.4. gue ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da
Constituicao.

4.3.5. gue a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n2 2, de 16 de setembro de 2009;

4.3.6. gue ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art.12 e no inciso Ill do art. 52 da Constitui¢ao Federal.

4.3.7. gue os servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n2 8.213, de 24 de julho de 1991;

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a data e horario marcados
para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o hordrio de
Brasilia — DF.
5.3. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema

eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.4, Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do
Pregdo, ficando responsdvel pelo O6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas apresentadas.
5.6. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes
campos:
5.6.1. valor global do item;
5.6.2. Descri¢do detalhada do objeto.
5.7. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
5.7.1. A Contratada devera arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

guantitativos de sua proposta, caso o previsto ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo,
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exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do art. 57, §12 da Lei n2 8.666, de 1993;

5.7.2. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as
necessidades da contratante, a Administragdo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras
contratuais de faturamento dos servigos demandados e executados, concomitantemente com a realizagdo, caso
necessario e cabivel, de adequacdo contratual do quantitativo necessario, com base no art. 65, I, “b” da Lei n?
8.666, 1993, nos termos do art. 63, §22 da IN SEGES/MP n2 5/2017.

5.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na presta¢do dos servigos.
5.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
6. DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.
6.2. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que ndo estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios.
6.2.1. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
6.2.2. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitagdo.
6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardao
da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.5.1. O lance deverda ser ofertado pelo valor global.
6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e

as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente poderd oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés (3) segundos.

6.8. N3o serdao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.9. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.10. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢do dos lances.

6.11. Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera suspensa e terd reinicio
somente apds comunicacdo expressa do Pregoeiro aos participantes.

6.12. O critério de julgamento adotado serd o menor preco, conforme definido neste Edital e seus anexos.
6.13. A etapa de lances da sessdo publica sera encerrada por decisdo do Pregoeiro. O sistema eletronico

encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgdo de
lances.

6.14. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta e, na hipdtese de
desisténcia de apresentar outros lances, valerd o ultimo lance por ele ofertado, para efeito de ordenag¢do das propostas.

6.15. Encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da
LC n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n? 8.538, de 2015.
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6.16. Nessas condicBes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preco serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

6.17. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunica¢do automatica para tanto.

6.18. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte, que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

6.19. Ao presente certame ndo se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes ndo serao
considerados iguais, vez que a ordem de apresentac¢do das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificagao.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificacdo de possivel empate, o Pregoeiro examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preco, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das
especificacdes do objeto.

7.2. Sera desclassificada a proposta que:
7.2.1. nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.2.2. contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento;

7.2.3. n3o apresentar as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia e/ou anexos;

7.2.4. contiver oferta de vantagem ndo prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

7.2.5. Apresentar, na composi¢ao de seus pregos:
7.2.5.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
7.2.5.2. custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;

7.2.5.3. guantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a
unidade dos servicos.

7.3. Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor cujo preco global or¢cado ou o pre¢o de qualquer uma
das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro tenha superado os precos de referéncia discriminados nos
projetos anexos a este edital.

7.4. A participacdo na presente licitacdo implica a concordancia do licitante com a adequacdo de todos os
projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alega¢des de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar,
no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

7.5. Serd igualmente desclassificada a proposta manifestamente inexequivel. Considera-se inexequivel a
proposta de precos ou menor lance que comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da
contratacdo, apresente precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos
insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitacdo nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

7.6. O exame da inexequibilidade observara a férmula prevista no art. 48, §§ 12 e 22 da Lei n2 8.666, de 1993.

7.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de
1993, a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

7.8. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos pregos ofertados
para o mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificacdo por inexequibilidade, serd obrigatéria a
realizacdo de diligéncias para o exame da proposta.

7.9. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
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7.10. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade
disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de duas (horas), sob pena de n3do aceitacdo da proposta.

7.10.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderd ser prorrogado por solicitagdo escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.11. A proposta final, ajustada ao lance vencedor, a ser encaminhada apds solicitagdo do Pregoeiro, devera
ser emitida por computador ou datilografada, redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante
ou seu representante, devera conter:

7.11.1. Especificagbes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes dos projetos
elaborados pela Administracdo;

7.11.2. Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional
(real), de acordo com os precos praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orgamentdria anexo
ao Edital;

7.11.2.1. Na composicdo dos pregos unitarios o licitante deverda apresentar discriminadamente as
parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servicos;

7.11.2.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratacao do objeto;

7.11.2.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida;

7.11.2.4. N3do se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da expressao
“verba” ou de unidades genéricas.

7.11.3. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

7.11.3.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante deverd observar o cronograma de
desembolso maximo por periodo constante do Termo de Referéncia, bem como indicar os servigos
pertencentes ao caminho critico da obra.

7.11.4. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma
percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

7.11.4.1. Os custos relativos a administragdao local, mobilizagdo e desmobilizacdo e instalacao de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, ndo poderdo ser incluidos na composi¢do do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentaria.

7.11.4.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacdo tributaria;

7.11.4.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de
Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI, nos
termos do art. 99, Il do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Simula 254);

7.11.4.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS
devem apresentar demonstrativo de apuragao de contribui¢cdes sociais comprovando que os percentuais
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos
em virtude do direito de compensacdo dos créditos previstos no art. 32 das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
de forma a garantir que os pregos contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios
concedidos pela legislagdo tributaria.

7.11.4.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

7.11.4.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera
incluir os gastos relativos as contribui¢Ges que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.),
conforme dispGes o art. 13, § 32, da referida Lei Complementar;

7.11.4.7. serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracdo local
relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Termo de Referéncia e no
respectivo cronograma.

7.11.5. Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do
certame.
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7.11.6. Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preco
ou quaisquer outras condi¢des que importem em modificacdes de seus termos originais, ressalvadas apenas as
alteracGes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do
conteudo e das condig¢des referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

7.11.7. Erros formais no preenchimento da planilha ndo sdo motivo suficiente para a desclassificacdo da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoracao do prego ofertado, atendidas as
demais condigdes de aceitabilidade.

7.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinard a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacdo.

7.13. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario
para a continuidade da mesma.

7.14. O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em
condicdes diversas das previstas neste Edital.

7.14.1. Também nas hipdteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar a subsequente, podera
negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.14.2. A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.15. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8. DA HABILITAGAO

8.1. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificard o eventual descumprimento das condi¢Ges de participagao,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante
a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiga (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.1.4. Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

8.1.5. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio

majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao responsavel
pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

8.1.6. Constatada a existéncia de san¢ao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de condicao
de participagao.

8.2. O SICAF serd utilizado para afericdo da habilitagcdo juridica e da regularidade fiscal federal e trabalhista
por meio de consulta “on line”.

8.3. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes, especialmente quando o
licitante esteja com alguma documentagao vencida junto ao SICAF.

8.4. Caso o Pregoeiro ndo logre éxito em obter a certiddo correspondente através do sitio oficial, ou na
hipdtese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante sera convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas)
horas, documento valido que comprove o atendimento das exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado
o disposto quanto a comprovagao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 12 da LC n2 123, de 2006.

8.5. Os licitantes que ndo estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF
além do nivel de credenciamento exigido pela Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n? 2, de 2010, deverdo apresentar a
seguinte documentagao relativa a Habilitacdo Juridica e a Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condi¢des seguintes:
8.6. Habilitagdo juridica:

8.6.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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8.6.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.6.3. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

8.6.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condicdo de
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrugdao Normativa n° 103, de
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

8.6.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizagao;

8.6.6. inscricdao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

8.6.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidacdo respectiva;

8.6.8. Sera verificada a composicdo societaria das empresas a serem contratadas, no sistema SICAF,
para comprovar a inexisténcia de servidores do Ibram na relagao de sécios.

8.7. Regularidade fiscal e trabalhista:
8.7.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.7.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.7.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidagao
das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

8.7.5. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.7.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

8.7.7. caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatdrio, deverd
comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaragdo emitida pela correspondente Fazenda do
domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.7.8. caso o licitante detentor do menor prego seja microempresa ou empresa de pequeno porte, devera
apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restri¢ao, sob pena de inabilitacao.

8.8. Os licitantes que nao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF
no nivel da Qualificagdo Econémico-Financeira, conforme Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n2 2, de 2010, deverdo
apresentar a seguinte documentagdo:

8.8.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagao judicial, ou liquidacdo judicial, ou de execucdo
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo
de validade previsto na prépria certiddo, ou, na omissdo desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados
da data da sua apresentacao;

8.8.2. balanco patrimonial e demonstra¢cdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situa¢do financeira da empresa, vedada a sua substitui¢cdo
por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de
3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

8.8.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

8.8.3. comprovagao da situagao financeira da empresa serd constatada mediante obtencao de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das férmulas:

LG = _Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
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Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

LC = __Ativo Circulante

Passivo Circulante

8.8.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um)
em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar
patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo ou do item pertinente.

8.9. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo comprovar, ainda, a qualificacdo técnica, por meio
de:

8.9.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de
Referéncia, em plena validade;

8.9.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de 1 (uma)_Certiddo de Acervo Técnico —
CAT,_em nome do Engenheiro civil ou Arquiteto designado como responsavel técnico, emitida pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU e respectivo Atestado

da Metragem total dos servicos (ver item 5) e/ou relativos a execuc¢io de obra de restauro em imével tombado, de
tipologia similar ao bem em questdo, com drea equivalente a no minimo 50% da Metragem total do servico.

8.9.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdao ter as seguintes
informacdes:

8.9.3.1. O atestado que se referir a servico em andamento deverd mencionar explicitamente as
atividades, o periodo e as etapas finalizadas.

8.9.4. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servigo, a apresenta¢do de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

8.9.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao
guadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacdo
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

8.9.6. No decorrer da execuc¢dao do servico, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

8.9.7. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, caso exigido no Termo de Referéncia;

8.10. Comprovante de Inscricdo no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade valido, nos termos do
artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrucdo Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e legislacdo
correlata, para o exercicio de atividade de obras civis, classificada como potencialmente poluidora ou utilizadora de
recursos ambientais, conforme Anexo | da Instrucdo Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, ou de norma especifica
(art. 29, IN 6/2013).

8.11. Os documentos exigidos para habilitagdo relacionados nos subitens acima, deverdo ser apresentados em
meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 02 (duas) horas,
apos solicitacdo do Pregoeiro no sistema eletronico. Somente mediante autorizacdo do Pregoeiro e em caso de
indisponibilidade do sistema, sera aceito o envio da documentacdo por meio do e-mail licitacao.ermg@museus.gov.br.
Posteriormente, os documentos serdo remetidos em original, por qualquer processo de cdpia reprografica, autenticada
por tabelido de notas, ou por servidor da Administracdo, desde que conferidos com o original, ou publicacdo em érgao
da imprensa oficial, para andlise, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, apds encerrado o prazo para o encaminhamento via
funcionalidade do sistema (upload) ou e-mail.

8.11.1. N3o serdo aceitos documentos com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

8.12. Se a menor proposta ofertada for de microempresa ou empresa de pequeno porte e uma vez constatada
a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal, a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, apo6s solicitacdo do Pregoeiro no sistema eletrénico, comprovar a regularizacdo. O prazo podera ser
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prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentacdo de justificativa.

8.12.1. A ndo regularizagdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretard a inabilitagdo do
licitante, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital, sendo facultada a convocagdo dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa ou
empresa de pequeno porte com alguma restricdo na documentacao fiscal, serd concedido o mesmo prazo para
regularizacao.

8.12.2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspendera
a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

8.13. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitagao, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.14. No caso de inabilitacdo, havera nova verificagcdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdao da
proposta subsequente.

8.15. Como condicdo para a aplicacdo do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 123/20086,
a Comissdo de Licitacdo poderd realizar consultas e diligéncias para verificar se o somatério dos valores das ordens
bancérias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso Il, da
referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no
exercicio considerado.

8.15.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o exercicio
corrente, para verificar se o somatoério dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, até o més anterior ao
da sessdo publica da licitagdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por
cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;

8.15.2. A participacdo em licitacdo na condi¢cdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que
haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicacdo das sangdes previstas em Lei e a exclusdo do regime
de tratamento diferenciado.

8.16. O licitante que estiver concorrendo em mais de um item ficard obrigado a comprovar os requisitos de
habilitagdo cumulativamente, sob pena de inabilitagdo.
8.17. Da sessao publica do Pregdo divulgar-se-a Ata no sistema eletroénico.
9. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
9.1. A sessao publica podera ser reaberta:
9.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizacdo da

sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdao publica, situagdo em que serdo repetidos os
atos anulados e os que dele dependam.

9.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndao comprovar a regularizagao fiscal,
nos termos do art. 43, §12 da LC n2 123/2006. Nessas hipdteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

9.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.
9.2.1. A convocacgdo se dard por meio do sistema eletronico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatério.
9.2.2. A convocagdo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a

contar da solicitagdo do Pregoeiro no sistema eletronico e devera:

10.1.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

10.1.2. apresentar a planilha de custos e formacgdo de precgos, devidamente ajustada ao lance vencedor, em
conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatério.

10.1.3. conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
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10.2. A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em considera¢do no decorrer da
execucdo do contrato e aplica¢do de eventual san¢do a Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal de microempresa, empresa de pequeno

porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, sera concedido o prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intencdo de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisdo(des) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de motivagdo
da intengdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndao adentrara no mérito recursal, mas apenas verificard as condi¢cdes
de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a inten¢do de recorrer importara a decadéncia
desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de trés dias para
apresentar as razoes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazoes também pelo sistema eletronico, em outros trés dias, que comegardo a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco constante
neste Edital.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1. O objeto da licitacdao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso nao
haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos apresentados.

12.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologard o procedimento licitatério.

13. DA GARANTIA DE EXECU(;AO

13.1. O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no

valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera liberada de acordo com as condigdes
previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n2 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigacOes
contratuais.

13.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

13.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas conforme dispéem os incisos | e Il do
art. 78 da Lei. n. 8.666, de 1993;

13.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um periodo de 90
dias apds o término da vigéncia contratual, conforme o item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017.
13.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
13.3.1. prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacBes nele previstas;
13.3.2. prejuizos causados a Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execuc¢do do
contrato;
13.3.3. as multas moratodrias e punitivas aplicadas pela Contratante a Contratada;
13.3.4. obriga¢Oes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,

guando couber.

13.4. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

13.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econémica Federal, com corre¢cdo monetaria.

https://sei.museus.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=494449&infra_... 10/20



23/11/2018 SEI/IBRAM - 0447094 - Edital

13.6. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser
readequada ou renovada nas mesmas condicdes.

13.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data em que
for notificada.

13.8. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
13.9. Serd considerada extinta a garantia:
13.9.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias

depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

13.9.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia, caso a Contratante ndo comunique a
ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunica¢do, conforme estabelecido na
alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

13.10. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

13.11. A garantia, se prestada na forma de fianga bancdria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a
vigéncia do contrato.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. Apds a homologacdo da licitagdo, em sendo realizada a contratacgdo, sera firmado Termo de Contrato ou

aceito instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo). O prazo de vigéncia da contratacdo é
de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da assinatura do Contrato, prorrogavel na forma dos arts. 57, §1° e 79,
§59, da Lei n° 8.666/93.

14.2. Previamente a contrata¢do, a Administracdo realizara consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro
Informativo de Créditos ndo Quitados — CADIN, cujos resultados serdo anexados aos autos do processo.

14.2.1. Na hipdtese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situacgao
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e
anexos.

14.3. O adjudicatario terd o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacgdo, para
assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

14.3.1. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o érgao ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administracdo podera encaminha-lo para assinatura
ou aceite do adjudicatario, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico,
para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.4. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderd ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

14.5. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, ndo
comprovar que mantém as mesmas condi¢Oes de habilitacdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura ou
aceite, podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificagao, para, apds a verificacao da
aceitabilidade da proposta, negociacao e comprovados os requisitos de habilitacdo, celebrar a contratagao, sem
prejuizo das sang¢Oes previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

15. DO REAJUSTE

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de Contrato, anexo a este
Edital.

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no Termo de
Referéncia.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigacbes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia e no
Contrato.

18. DO PAGAMENTO
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18.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentac¢do da
Nota Fiscal/Fatura.
18.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do atesto do gestor do contrato acerca da execugdo dos
servicos previstos em cada etapa, observado o cronograma fisico-financeiro.
18.3. A apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado da data final do
periodo de adimplemento da parcela da contratacdo a que aquela se referir.
18.4. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

18.4.1. Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,

a Contratada apresentara a fiscalizacdo contratual a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, através
de planilha e memdria de calculo detalhada.

18.4.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade e devidamente atestados pelo
gestor do contrato.

18.4.3. Juntamente com a primeira medicdo de servicos, a Contratada devera apresentar comprovagao de
matricula da obra junto a Previdéncia Social, conforme o caso.

18.4.4. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execu¢do contratual, quando
for o caso.

18.5. A fiscalizagdo contratual elaborard, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da apresentagdo da medicdo
pela Contratada, em consonancia com as suas atribuicGes, relatério circunstanciado contendo o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢ao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios, devendo
encaminha-lo ao gestor do contrato para manifestacao conclusiva sobre o atesto da execuc¢ado da etapa.

18.6. O gestor do contrato terd o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data do relatdrio
circunstanciado da fiscalizacdo, para realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo técnica e administrativa e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa,
indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a contratada, por escrito, as respectivas corregoes.

18.7. Aprovados os servigos, o gestor do contrato emitird termo circunstanciado para efeito de atesto da etapa
do cronograma fisico-financeiro, comunicando a contratada para que emita a Nota Fiscal/Fatura no valor da medigdo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de meméria de cdlculo detalhada.

18.8. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceita¢do definitiva dos servigos executados.

18.9. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relagdo a etapa do
cronograma fisico-financeiro executada, devidamente acompanhada das comprova¢des mencionadas no item 2 do
Anexo XI da IN SEGES/MP n2 5/2017.

18.10. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 3¢, da Lei n2 8.666, de 1993.

18.11. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
18.12. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das

condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

18.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

18.14. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

18.15. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

18.16. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

https://sei.museus.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=494449&infra_... 12/20



23/11/2018 SEI/IBRAM - 0447094 - Edital

18.17. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante, ndo sera rescindido o
contrato em execug¢dao com a contratada inadimplente no SICAF.

18.18. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos
do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, quando couber.

18.18.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retencdo tributaria quanto
aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

18.18.2. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o disposto na Lei
Complementar n2 116, de 2003, e legislagao municipal aplicavel.

18.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX) | = (6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatario que:
19.1.1. ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

19.1.2. apresentar documentacao falsa;
19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.4. ensejar o retardamento da execug¢do do objeto;
19.1.5. nao mantiver a proposta;
19.1.6. cometer fraude fiscal;
19.1.7. comportar-se de modo inidéneo;
19.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condi¢Ges de

participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da
licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

19.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢ées:

19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contratacado;

19.3.2. Multa de até 5 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do licitante;

19.3.3. Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de
até cinco anos;

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanc¢do de impedimento.

19.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatério, observando-se o procedimento previsto na Lei
n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

19.6. A autoridade competente, na aplicacdo das sang0es, levard em consideragao a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.
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19.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.8. As sanc¢Ges por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no Termo de Referéncia.

20. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 02 (dois) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa

podera impugnar este Edital.

20.2. A impugnacdo podera ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail licitacao.ermg@museus.gov.br ou
por peticdo dirigida ou protocolada no endereco indicado no predmbulo deste Edital, no Escritério de Representacado
Regional do Ibram, Setor de Licitag¢des.

20.3. Caberd ao Pregoeiro decidir sobre a impugnac¢do no prazo de até vinte e quatro horas.
20.4. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realiza¢ao do certame.
20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao ser enviados ao Pregoeiro,

até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessao publica, exclusivamente por meio eletrénico
via internet, no endereco indicado no Edital.

20.6. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

20.7. As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serdo entranhados nos
autos do processo licitatério e estardo disponiveis para consulta por qualquer interessado.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame

na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunica¢do em contrario, pelo Pregoeiro.

21.2. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacdo.

21.3. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

21.4. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu
suporte a contratacdo e das correspondentes CertidGes de Acervo Técnico (CAT), enderecgo atual da contratante e local
em que foram executadas as obras e servicos de engenharia.

21.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade
e a seguranca da contratagao.

21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos, independentemente da conducdo ou do
resultado do processo licitatdrio.

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-
a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

21.8. O desatendimento de exigéncias formais ndao essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
gue seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

21.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢Ges deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

21.10. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico www.museus.gov.br, e também poderdo
ser lidos e/ou obtidos no enderego Escritério de Representagdo Regional do Instituto do Brasileiro de Museus - lbram,
em Minas Gerais, a Rua S3o Paulo, 638 — Centro, 102 andar, salas 1011 a 1024, Edificio Minas Gerais — Belo Horizonte -
MG, CEP: 30170-130, nos dias uteis, no horario de 09h00 as 12h00 ou de 14h00 as 17h00, mesmo endereco e periodo
no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

21.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia, SEI (0440780);
21.11.2. ANEXO Il — Termo de Contrato, SEI (0445626);
21.11.3. ANEXO Il — Modelo de Planilha de Custos e Formagdo de Precos — Composi¢do do BDI —
Cronograma Fisico-Financeiro;
21.11.4. ANEXO IV — Modelo de Atestado de Vistoria;
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21.11.5. ANEXO V — Modelo de Declaracdo de Designacdo dos Responsaveis Técnicos.

— -y

L
Se I Documento assinado eletronicamente por Paulo José de Souza, Pregoeiro(a), em 23/11/2018, as 10:02, conforme

:i;li'r‘g:i‘c': horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Se'] Documento assinado eletronicamente por Nicolle Soares Hipolito Migliardi, Dirigente Escritorio de Representac¢do
* Regional do Ibram em Minas Gerais, Substituto(a), em 23/11/2018, as 10:58, conforme horério oficial de Brasilia,
letrénica com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

=1 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.museus.gov.br/sei/controlador_externo.php?
.=t acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0447094 e o cddigo CRC

A5B5E128.

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
(0440780)

ANEXO Il - TERMO DE CONTRATO
(0445626)

ANEXO Ill - MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO E COMPOSIGAO DE CUSTOS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO IBRAM/MinC
Obras: Museu Regional de Sdo Jodo del-Rei

Contratagdo de servigos técnicos para a recuperagao da cobertura do
Servigo: Museu Regional de S3o Jodo del-Rei

Termo de Referéncia:

Empresa :
~ VALOR a ~ A o
DESCRICAO DE SERVICOS QUANT. | UNID. < TOTAL | MES1 |MES2 | MES 3 | MES 4
UNITARIO

1. INSTALACAO DA OBRA

1.1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado 3,36 m? RS RS

12 Extintor' de incendio ¢/ carga de agua 1,00 unid  |RS RS
pressurizada ap 10l

13 (E:guzné(:(rgde incéndio ¢/ carga gas carbdnico 1,00 unid | RS RS
Fornecimento e instalagdo de lona tipo carreteiro

1.4 | amarrada com arame galvanizado para protecdo | 768,39 m? RS RS
da edificagdo apds remocgdo da cobertura

15 Execugdo de depésito em canteiro de obra em 8,00 m2 RS RS
chapa de madeira compensada

16 Instalagdo provisoria de luz em barracdo de 1,00 ud RS RS
obras

1.7 | Locacdo de andaime tabuado sobre cavaletes 200,00 m? RS RS

18 Tela fachadeira em polietileno, para protec¢do de 200,00 m2 RS RS
obras

1.9 | ART 1,00 ud RS RS

TOTALITEM 1 | RS

2. COBERTURA

2.1 | Restauracdo da estrutura da cobertura do corpo 1,50 m?3 RS RS
principal da edificagdo, inclusive a revisdo da
cobertura, para avaliagdo do real estado de

https://sei.museus.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=494449&infra_... 15/20


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.museus.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

23/11/2018 SEI/IBRAM - 0447094 - Edital
conservagdo dos materiais, no que se refere a
seguranga, ao sistema estrutural e aos danos
existentes. OBS.: Realizar préteses com
sambladuras adequadas nas pegas com nivel
médio de degradacgdo; Revisar os pontos de
apoio e as extremidades das pecas
Substituicdo de pegas da estrutura da cobertura
por novas pecas que deverao copiar fielmente a
29 sollugéo atualmente existente. OBS.: Realizar 0,85 m3 RS RS
proteses com sambladuras adequadas nas pegas
com nivel médio de degradagdo; Revisar os
pontos de apoio e as extremidades das pegas
Instalagdo de novo engradamento, como caibros,
2:3 contra;;eitos, beirais eiachorros - Previsdo 50% 384,19 m? RS RS
Instalacdo de pegas de madeira novas como
2.4 ripas c;;os tethdi‘:s - Previsdo 50% 84,81 m RS RS
Instalagdo de novos guarda-pds nos beirais dos
2:5 telhadgs e cimalhas %Previsﬁpo 50% 84,81 m RS RS
26 Restauragdo da cimalha deteriorada - Previsdo 8481 m RS RS
50%
Execucdo de limpeza das telhas ceramicas
2.7 | reaproveitadas com utilizac3o de escova de 768,39 m? RS RS
cerdas naturais e agua - Previsdao 100%
Reassentamento das telhas ceramicas curvas
28 tipo ca'pa e bi<.:a, inclusi'\|/e"com grampzos de aco 576,29 m2 RS RS
galvanizado, fio 12 em "S" sem furagdo no corpo
da edificagdo - Previsdo 75%
Assentamento de novas telhas cerdmicas curvas
29 .(artesf'z\nais) tipo canal conforme exis‘Fente, . 192,10 m?2 RS RS
inclusive com grampos de ago galvanizado, fio 12
em "S" sem furagdo - Previsdo 25%
Execucdo de embogcamento individual das telhas
na cumeeira, nos beirais, nos espigdes e a cada
2.10 dez fiadas de telha, com argamaisga de cimento, 112,14 m RS RS
areia e cal hidratada, no trago 1:6:4
)11 'Imun!'zagéo 'madeiramento cobertura com 576,29 m> RS RS
imunizante incolor
TOTAL ITEM 2 | RS
3. FORROS
3.1 | Limpeza do forro 720,82 m? RS RS
3.2 | Carpinteiro-servico empreitado-forro madeira 230,50 m? RS RS
TOTAL ITEM 3 | RS
4. CALHAS
4.1 | Limpeza das calhas 85,00 m RS RS
4.2 | Reparo de condutor de dgua pluvial 85,00 m RS RS
TOTAL ITEM 4 | RS
5. IMPERMEABILIZACAO DA LAJE
5.1 Pedreiro-servico empreitado-imperm.laje 40,00 m2 RS RS
cobertura exposta
TOTALITEM 5 | RS
6. SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS
Engenheiro ou arquiteto /intermediaro - de obra
6.1 (2x160h) 320,00 h RS RS
6.2 | Feitor ou encarregado geral 704,00 h RS RS
6.3 | Servente 704,00 h RS RS
TOTAL ITEM 6 | RS
7. COMPLEMENTARES
7.1 | Projeto As-Built 3 PRA1 |RS RS
79 Retiradal de entulho e carga manual em 48,00 m3 RS RS
caminhdo basculante
7.3 | Limpeza final da obra 768,38 m? RS RS

https://sei.museus.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=494449&infra_...
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7.4 | Transporte local em leito natural, com caminhao | 160,00 | m¥km |RS RS
basculante 6m?
TOTAL DOTEM7 RS
TOTAL PARCIAL DE TODOS OS ITENS | RS
BDI
VALOR TOTAL | RS RS RS RS RS
PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS IBRAM/MinC
Coordenagdo de Espacos Museais
e Arquitetura
Obras: Ml.Jseu Regional de S3o Jodo del-
Rei
Contratagdo de servigos técnicos
Servico: para a recuperagao da cobertura
do Museu Regional de Sdo Jodo
del-Rei
PRECO
ITEM SERVICO UNID | QUANT. UNITARIO TOTAL
Fornecimento e instalagdo de lona tipo carreteiro amarrada com arame )
01.4 galvanizado para protegdo da edificagdo apds remogdo da cobertura m
PIESI?I:(S)(IJ\I(S-CC))ES Lona para protecdo em plastico preto tipo ferreiro m? 2,00 |RS RS
ED-50364
MAO-AJD- | Ajudante de carpinteiro h 0,30 |RS RS
025
ED-50367
MAO-AID- |Servente h 0,15 |RS RS
040
TOTAL | RS
Restauragdo da estrutura da cobertura, inclusive a revisdo da cobertura, para
avaliagdo do real estado de conservagao dos materiais, no que se refere a
02.1 seguranga, ao sistema estrutural e aos danos existentes. OBS.: Realizar préteses m?3
com sambladuras adequadas nas pe¢as com nivel médio de degradagao; Revisar
os pontos de apoio e as extremidades das pecas
1.2.1 Revisdo geral de telhados de telhas cerdmicas m? 10,00 |RS RS
03602/0RSE | Madeira de lei serrada em bruto m3 0,15 |RS RS
00226/0RSE | Chapa galvanizada #26 600mm x 0,46mm (4,00 kg/m?) kg 10,00 |[RS RS
00011964 | Parafuso para madeira nr 3/8" x 3,5cm un 20,00 [RS RS
ED-
50381 MAO- | Pedreiro h 4,50 |RS RS
OFC-075
ED-50367
MAO-AJD- | Servente h 5,40 |RS RS
040
ED-
50372 MAO- | Carpinteiro de formas h 17,70 |RS RS
OFC-020
ED-
50361 MAO- | Ajudante de carpinteiro h 13,40 |RS RS
AJD-010
TOTAL | RS
Substituicdo de pecas da estrutura da cobertura por novas pegas que deverao
copiar fielmente a solugdo atualmente existente. OBS.: Realizar préteses com 3
02.2 , . ~ . m
sambladuras adequadas nas pegas com nivel médio de degradagdo; Revisar os
pontos de apoio e as extremidades das pegas
03602/0RSE | Madeira de lei serrada em bruto m3 0,30 |RS RS
00226/0ORSE | Chapa galvanizada #26 600mm x 0,46mm (4,00kg/m?) kg 20,00 [RS RS
00011964 | Parafuso para madeira nr 3/8"x3,5cm un 35,00 [RS RS
ED- Pedreiro h 5,00 |RS RS
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50381 MAO-
OFC-075
ED-50367
MAO-AID- |Servente h 6,50 |RS RS
040
ED-
50372 MAO- | Carpinteiro de formas h 18,20 |RS RS
OFC-020
ED-
50361 MAO- | Ajudante de carpinteiro h 15,00 |[RS RS
AJD-010
TOTAL | RS
02.4 Instalagdo de pegas de madeira novas como ripas dos telhados - Previsdo 50% m
ED-
48415 COB- | Madeira de lei-ripa 5 x 1,5cm m 1,00 |RS RS
ENG-045
ED-50372
MAOQO-OFC- | Carpinteiro de telhados h 0,50 |RS RS
020
ED-
50361 MAO- | Ajudante de carpinteiro h 0,70 |RS RS
AJD-010
TOTAL | RS
02.6 Restauragdo dos trechos deteriorados da cimalha. - Previsdo 50% m
ED-
49691 FOR- | Cimalha m 1,20 |RS RS
MAD-015
84656 Estuque m? 0,20 |RS RS
ED-
50381 MAO- | Pedreiro h 5,00 |RS RS
OFC-075
ED-50367
MAO-AID- |Servente h 0,50 |RS RS
040
TOTAL | RS
Execucdo de limpeza das telhas ceramicas reaproveitadas com utilizagdo de )
02.7 L - s m
escova de cerdas naturais e agua - Previsdo 100%
00003768 | Lixa ferro K246 grdo 120 un 1,00 |RS RS
00026021 |Escova de ago un 0,10 |RS RS
ED-50367
MAO-AID- |Servente h 0,50 |RS RS
040
TOTAL | RS
Reassentamento das telhas ceramicas curvas tipo capa e bica, inclusive com
02.8 grampos de ago galvanizado, fio 12 em "S" sem furagdo no corpo da edificagdo - m?
Previsdo 75%
00000342 | Arame galvanizado #12 AWG kg 0,20 |RS RS
ED-
50361 MAO- | Ajudante de carpinteiro h 0,70 |RS RS
AJD-010
ED-50367
MAO-AID- |Servente h 0,70 |RS RS
040
TOTAL | RS
Assentamento de novas telhas cerdmicas curvas (artesanais) tipo canal conforme
02.9 existente, inclusive com grampos de aco galvanizado, fio 12 em "S" sem fura¢do - | m?
Previsdo 25%
00007176 | Telha ceramica tipo colonial (capa e bica) un 30,00 |RS RS
00000342 | Arame galvanizado #12 AWG kg 0,20 |RS RS
ED-
50361 MAO- | Ajudante de carpinteiro h 0,70 |RS RS
AJD-010
https://sei.museus.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=494449&infra_... 18/20
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ED-50367 | Servente h 0,70 [RS RS
MAO-AID-
040
TOTAL RS

Planilha - Composi¢ao BDI

IBRAM/MinC

Coordenacdo de Espagos Museais, Arquitetura e Expografia

Edificagdo:

Museu Regional de S3o Jodo del-Rei

Servigo:

Contratagdo de servigos técnicos para a recuperagao da cobertura do

Museu Regional de Sdo Jodo del-Rei

Municipio: S3o Jodo del-Rei/MG

Data:

Obra/servico: Recuperagdo da cobertura do Museu
Regional de Sdo Jodo del-Rei

Endereco: R. Mal. Deodoro, 12 - Centro, Sdo Jodo del-Rei - MG, 36300-074

PLANILHA — COMPOSIGAO ANALITICA DAS TAXAS DE BONIFICACAO E DESPESA (BDI)

DESCRICAO SIGLA TAXA
Administracdo central AC
Lucro LC
Despesas financeiras DF
Seguros, garantias e risco
Seguros S
Garantias G
Risco (*) R
Tributos |
ISS ISS
PIS PIS
COFINS COFINS
BDI (numerador) (1+(AC+S+G+R))x(1+DF)x(1+1L)
BDI (denominador) (1 - (I + CPRB))

Total de BDI

Taxa BDI Adotada

ANEXO IV — MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

ATESTADO VISTORIA TECNICA
(Lei N2 8.666/93, Art. 30, Item IlI)

Atesto, para fins de participacdo na (o) (indicar modalidade de licitacdo) n? /2018, ter REALIZADO visita técnica no
Museu Regional de Sdo Jodo del-Rei, situado a Rua Mal. Deodoro, 12 - Centro, Sao Jodo del-Rei. Foram vistoriadas as

areas onde serdo executados os

servicos relativos a recuperac¢do da cobertura do Museu Regional de S3o Jodo del-Rei, para tomar pleno conhecimento
de suas instalagGes e das dificuldades que os servicos possam apresentar no futuro.

Estou ciente das condicGes locais, e que as informacgbes fornecidas sdo necessarias e suficientes para a elaboracdo da

respectiva proposta de precos.

, de de

Nome, carimbo e assinatura do representante da empresa

Nome e CNPJ da Empresa

https://sei.museus.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=494449&infra_...
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De acordo.

Nome, SIAPE e assinatura do servidor do MRSJDR/IBRAM

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE DESIGNACAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS

DECLARACAO DE DESIGNAGCAO DO RESPONSAVEL TECNICO

A empresa , CNPJ n.o , sediada a
, declara, para fins de habilitagdo técnica no

Pregdo n? , que mobilizard o seguinte profissional como responsavel técnico pela execugdao dos servigos e

produtos a serem realizados, conforme especifica¢gdes do Edital:

Nome:

RG:

CPF:

Profissdo: Arquiteto ou Engenheiro Civil

, de de

Nome, carimbo e assinatura do representante da empresa

Nome e CNPJ da Empresa

Referéncia: Processo n2 01415.009792/2017-25 SEl n2 0447094
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ibrar

nstitutcbrasileirodemuseus
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

Rua Sdo Paulo, n2 638, 102 andar - Salas — 1011 a 1014 e 1021 a 1024 - Ed. Minas Gerais - Bairro Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30170-130
Telefone: 3132715592 - www.museus.gov.br

TERMO DE REFERENCIA

Processo n2 01415.009792/2017-25
1. OBIJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATACAO POR EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE
EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A RECUPERACAO DA COBERTURA DO MUSEU REGIONAL DE SAO
JOAO DEL-REI, conforme condi¢des,quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. O Museu Regional de Sdo Jodo del-Rei estd situado em um imdvel tombado em nivel Federal pelo
Instituto do Patrimdnio Histérico e Artistico Nacional (Iphan), e classificado, portanto, como bem cultural de especial
relevancia para a memoria da nagao. Assim sendo, sua preservagao constitui obrigacao legal, prevista no Decreto-Lei n2
25/37 e demais legislacGes pertinentes, o que implica a necessidade de se adotar cuidados especiais para toda e
qualquer intervengdo que neles se pretenda realizar, com critérios especificos de intervengdo, de forma a garantir a
preservac¢ao de seus elementos construtivos originais.

2.2. Ha pontos de goteiras na cobertura do terceiro andar do edificio, e o cano de descida de aguas pluviais
gue passa dentro da parede do canto nesse andar fica constantemente entupido. Na cobertura da biblioteca do museu
ha uma peca de madeira na estrutura do telhado escorada por apresentar rachadura. O telhado apresenta sobrepeso
decorrente de massa colocada ao longo dos anos para corrigir falhas.

2.3. Configura-se, portanto, que ao longo destes anos nenhuma agdo significativa foi promovida no sentido de
reduzir os riscos decorrentes desta situacao.

2.4, Beneficios diretos e indiretos que resultardo da contratagao:

2.4.1. Beneficios diretos: estrutura da cobertura e telhamento integros no edificio que abriga o Museu Regional
de Sao Joao del-Rei.

2.4.2. Beneficios indiretos: valorizacdo do monumento, geracdo de empregos na area de engenharia e
arquitetura.

2.5. Conexdo entre a contratagdo e o planejamento existente:

2.5.1. A presente contratacdo esta diretamente relacionada as a¢des de manutencao realizadas nos Museus do
Ibram.

2.6. Critérios ambientais adotados:

2.6.1. A empresa CONTRATADA deve cumprir integralmente ao que estabelece o art. 62 e seus incisos, da IN n?

01-MPOG, de 19/01/2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicio de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras
providéncias.

2.7. Recuperar a cobertura do edificio sede do Museu Regional de Sdo Jodo del-Rei, bem cultural tombado em
nivel federal, situado na Cidade de Sdo Jodo del-Rei, procedendo-se a recuperacdo do telhamento, do madeiramento
e dos beirais, a limpeza do entreforro, a impermeabilizacdo da laje de cobertura, limpeza do forro e calhas. Contratar a
limpeza das telhas e recolocacdo daquelas reaproveitaveis.

2.8. Evitar o agravamento da situagdo da cobertura, evitar a infiltracdo de dgua no edificio, assegurar a
conservacao e a integridade fisica do monumento e de seu acervo.

2.9. A CONTRATADA devera:

2.9.1. Executar a restaurac¢do da cobertura do Museu Regional de Sao Jodo del-Rei;

2.9.2. Considerar, na execugdo do objeto, a seguranga e preservacdo da edificacdo referéncia do Patrimonio

Histérico-Arquitetonico, tombada em nivel federal, prevendo as condi¢des adequadas para permitir aos usudrios
(estudantes, pesquisadores e visitantes) a apropriacdo da sua historia e memaria.

2.10. O servico abrangerd a cobertura existente no edificio-sede do Museu Regional de Sdo Jodo del-Rei, e
inclui a recuperacdo do telhado com area total de 768,39 m?, a impermeabilizacdo da laje de cobertura de drea de 40
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m?, limpeza de forros e das calhas, e o reparo desta Ultima. As dreas do servigco encontram-se descriminadas no quadro
abaixo:

Servigo Local Quantidade/unidade Total

Recuperacdo da laje de Sobre o anexo 40m? 40m?

cobertura

Limpeza de forros Sob o telhado 720,82m? 720,82m?

Limpeza de calhas Interior de paredes e cobertura 85m 85m

. Sobre o terceiro andar do edificio — area
Recuperagdo do . 2
expositiva 377,36m
telhado
~ . . 179,09m?, sendo aproximadamente 111,29m?
Recuperagdo do Sobre o térreo - area de . o - 2
. . . . a drea de exposi¢cdo temporaria e 67,79m? a

telhado exposicdo temporaria e biblioteca s 768,39m?
biblioteca

Recuperacgdo do Sobrfe ,0 terr.eo - area técnica- 53,30m?

telhado administrativa

Recuperagdo do Sobre o térreo — auditério, WCs 158,64m?

telhado

2.11. Essas medidas devem ser conferidas no local.

3. CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS

3.1. A natureza do objeto a ser contratado é comum nos termos do paragrafo Unico, do art. 1°, da Lei 10.520,

de 2002.

3.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997,

constituindo-se em atividades materiais acessérias, instrumentais ou complementares a drea de competéncia legal do
orgao licitante, ndo inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

3.3. A prestacdo dos servicos ndao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administra¢do, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

4. VISTORIA

41. O Museu Regional de Sdo Jodo del-Rei estd situado em um imdvel tombado em nivel Federal pelo
Instituto do Patriménio Histérico e Artistico Nacional (Iphan), e classificado, portanto, como bem cultural de especial
relevancia para a memoria da nagdo. Assim, serd obrigatdria a realizagdo de vistoria no local onde serdo realizados os
servicos, para conhecimento das condi¢cdes ambientais e técnicas. Recomenda-se que a vistoria técnica seja efetuada
por Técnico ou Engenheiro autorizado pela empresa licitante e que possua poderes para assinar o Termo de
Confidencialidade.

4.2. As licitantes deverdo realizar vistoria técnica nas instalagdes da CONTRATANTE até o dia anterior a data
fixada para a realizagdo do certame.

4.3, Os horarios disponiveis para a realizacdo da vistoria serdo agendados com o licitante pelo telefone (32)
3371-7663 . A vistoria serd acompanhada por profissional habilitado e designado pelo Museu Regional de Sado Jodo del
Rei.

4.4, A vistoria devera ser marcada previamente pela licitante, apds leitura minuciosa deste Termo de
Referéncia e seus Encartes (inclusive o edital). A vistorias serdo realizada de segunda a sexta no horarios de 10:30h as
17:30h, e serdo agendadas pelo telefone indicado acima, a visita, serd acompanhada por profissional habilitado e
designado pela CONTRATANTE.

45, Eventuais problemas observados na fase de vistoria e de elaboracdo da proposta deverdo ser apontados
formalmente 2 (dois) dias antes da data prevista para a abertura da licitagdo.

4.6. Apdbs a abertura da licitagdo, nenhuma reclamacdo serd aceita em relagdo ao ambiente vistoriado,
cabendo a CONTRATADA a execugdo do objeto em sua totalidade.

4.7. N3o serdo aceitas alegacOes posteriores de desconhecimento ou eventuais diferencas nos quantitativos
previstos na planilha de custos e formagdo de pregos.

4.8. A declaragdo de vistoria devera ser assinada por pessoa designada pela CONTRATANTE para comprovar a
sua realizacdo e devera ser anexada a proposta comercial da licitante vencedora e é documento essencial para a
habilitagao da licitante no certame.

5. EXECUCAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO

5.1. O prazo previsto para a execugdo dos servigcos sera de 120 (cento e vinte dias) dias corridos, conforme
cronograma abaixo.

https://sei.museus.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=499620&infra_s...
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SERVICOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Instalacdo da obra X
Cobertura - estrutura de madeira X
Cobertura - telhamento X

Forros - limpeza e revisao

Calhas - Limpeza e reparos que sejam necessarios

Impermeabilizagdo da laje X

Servigos técnico profissionais X X X

Servigos complementares

https://sei.museus.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=499620&infra_s...

5.2. A execugdo dos servigos sera iniciada a partir do recebimento da ordem de servigo, cujas etapas
observardo o cronograma acima.

5.3. O Recebimento dos servigos executados pela CONTRATADA sera efetivado em duas etapas sucessivas:
5.3.1. Na primeira etapa, apds a conclusdo dos servigos e solicitagdo oficial da CONTRATADA, sera efetuado o

Recebimento Provisorio;

5.3.2. A CONTRATADA deverd efetuar a entrega de todos os servigos que compde o Edital e na relagdo de
documentos previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

5.4, Ap6s a verificacdo, através de comunicagdo oficial da FISCALIZACAO, serdo indicadas as corre¢des e
complementag¢des consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a
execucgao dos ajustes;

5.5. A Contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, acompanhada dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servigcos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

5.6. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execu¢do ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo n3o atestar a Ultima e/ou Unica medic¢do de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisodrio.

5.7. Apos tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela fiscaliza¢do, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

5.8. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢cdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisodrio.

5.9. Na segunda etapa, apds a conclusdo das corre¢Ges e complementacdes e solicitacdo oficial da contratada,
mediante nova verificacdo realizada pela FISCALIZACAO, sera realizado o Recebimento Definitivo.

5.10. O recebimento definitivo sera feito pela FISCALIZACAO mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, apds o decurso do prazo de observagdo de até 90 (noventa) dias, tendo sido comprovada a adequacdo do objeto
aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n® 8.666/93.

5.11. O Recebimento Definitivo somente serd efetuado pela FISCALIZACAO apds a comprovacdo, pela
CONTRATADA, do pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagOes fiscais incidentes sobre o objeto do
contrato.

5.12. Para a CONTRATADA a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo estd condicionada a entrega do
Termo de Garantia a CONTRATANTE.

5.13. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢Ges legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

5.14. Em conformidade com o disposto no art. 76 da Lei n? 8.666/93, a Administracdo rejeitara, no todo ou em
parte, obra, servi¢o ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato.

6.2. Manter contato permanente com a empresa CONTRATADA, visando a coordenacdo de todas as agbes

relacionadas ao atendimento ao objeto deste instrumento.
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6.3. Designar representante(s) para exercer a FISCALIZACAO, acompanhamento e recebimento das diversas
etapas do presente Termo de Referéncia.

6.4. Permitir a CONTRATADA o acesso a todas as dreas, instalagbes e equipamentos necessarios ao
cumprimento das tarefas previstas neste Termo de Referéncia, desde que estejam devidamente identificados.

6.5. Prestar aos funciondrios da CONTRATADA todas as informagdes e esclarecimentos que venham a ser
solicitados e que sejam necessdrios ao desenvolvimento dos servigos contratados.

6.6. Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigcos de acordo
com as determinagdes do Contrato e do Edital.

6.7. Comunicar 3 CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas na execuc¢do dos servicos contratados.
6.8. Disponibilizar ambiente para acomodagao dos funciondrios em servigos, inclusive instalagées sanitarias;
6.9. Solicitar a substituicdo de qualquer funciondrio da CONTRATADA que embarace ou dificulte a acdo da

Fiscalizagdao ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

6.10. Atestar as notas fiscais e faturas, assim como efetuar os pagamentos relativos aos servigos prestados nos
prazos e condi¢Oes previstos no contrato.

6.11. Aplicar a empresa CONTRATADA as penalidades cabiveis, previstas neste instrumento, toda vez que essa
infringir ou incorrer em qualquer das situagdes consignadas no Termo de Referéncia como passiveis de medidas
punitivas ou indenizatdrias.

6.12. Zelar permanentemente pelo fiel cumprimento a todos os demais termos e condi¢des estabelecidas neste
Termo de Referéncia, visando sanar os possiveis contratempos e dar imediata solugdo as situagdes imprevistas ou
emergéncias porventura ocorridas durante a vigéncia do Contrato.

6.13. Comunicar, por escrito, toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execuc¢do dos servicos,
diligenciando e fixando prazos nos casos que exijam providéncias corretivas.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Executar os servigos objeto do Termo de Referéncia no prazo previsto e de acordo com as especificagdes

neles contidas, seguindo as orienta¢des da Coordenacdo de Espacos Museais e Arquitetura do IBRAM e do Museu
Regional de S3o Jodo del-Rei objeto do servigo.

7.2. Responsabilizar-se integralmente pelos servigcos contratados, nos termos da legislagdao vigente e efetua-
los de acordo com as especificagdes constantes da proposta e instru¢des do instrumento convocatorio e seus anexos;

7.3. Efetuar a contratagdo de pessoal habilitado para a execugdo dos servigos decorrentes deste instrumento,
gerenciar a equipe e assumir todas as obrigacGes e 6nus de empregadora, como o pagamento da remuneracdo e das
contribui¢des exigidas pela previdéncia social, do seguro contra acidentes de trabalho e demais encargos trabalhistas;

7.4. Fornecer todos os materiais, equipamentos e pessoal necessarios ao perfeito desempenho dos servigos
contratados, assumindo todos os custos decorrentes deste fornecimento, Inclusive tributos, contribuicGes fiscais e
encargos trabalhistas, securitarios e previdenciarios.

7.5. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Contrato, no prazo determinado.

7.6. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico, para que a Administracdo possa
utiliza-lo de acordo com o previsto no Termo de Referéncia, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.7. Substituir qualquer funciondrio da empresa que embarace a agdo da fiscalizagdo, quando solicitado pelo
CONTRATANTE;

7.8. Manter, durante toda a vigéncia do Contrato e em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condi¢des de regularidade fiscal (art. 29 da Lei n2. 8.666/93);

7.9. Estar em situagdo regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, para a
assinatura do Contrato e por ocasido de cada pagamento;

7.10. Comunicar, verbal e imediatamente, & FISCALIZACAO todas as ocorréncias verificadas na execucdo dos
servigos;

7.11. Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servicos, de funcionario que seja familiar de agente publico ocupante

de cargo em comissdo ou fun¢do de confianga no érgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de
2010;

7.12. Se responsabilizar por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas na legislagdo especifica, decorrentes da execu¢dao do contrato, cuja inadimpléncia ndo transfere qualquer
responsabilidade 3 CONTRATANTE;
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7.13. Garantir a seguranca no trabalho dos seus funcionarios.

7.14. Cumprir todas as leis, regulamentos, posturas e normas em vigor concernentes aos servicos de sua
responsabilidade, e deverd assumir as responsabilidades decorrentes de infragdes destas, inclusive o pagamento de
multas e obrigacdes com terceiros.

7.15. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢ées dos servicos
ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto aos
Sservigos.

7.16. Indenizar a CONTRATANTE pelos danos que eventualmente venham a serem causados ao pessoal, bens
e/ou instalagcBes, em conseqiiéncia de ato e/ou omissbes decorrentes da execucdo dos servicos, sendo descontado o
montante da indenizagdo das faturas que a CONTRATADA vier apresentar, ou por meio de pagamento de GRU.

7.17. A participagdo na presente licitagdo implica a concordancia do licitante com a adequagdo de todos os
projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alega¢des de falhas ou omissées em qualquer das pecas, orgamentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

7.18. Assumir a responsabilidade exclusiva da execuc¢do dos servicos a ela empreitados.

7.19. A CONTRATADA ndo podera sub-empreitar os servigos objeto deste instrumento.

7.20. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da FISCALIZACAO.

8. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

8.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug¢do do contrato consistem na verificacdo da conformidade

da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados,
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

8.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle
da execucgdo dos servigos e do contrato.

8.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Termo de Referéncia. Também sera realizada, no que couber, de acordo com os termos da [nstrucdao Normativa n?
05, de 26 de maio de 2017.

8.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execu¢do dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com
o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

8.5. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67
da Lei n2 8.666, de 1993.

8.6. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigagGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagdo de sang¢des administrativas,
previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666, de 1993.

8.7. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

9. DA SUBCONTRATACAO DE SERVICOS

9.1. E vedada a subcontratacio total ou parcial do objeto contratado

10. SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993 e da Lei n? 10.520, de 2002, a
Contratada que:

10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢cdes assumidas em decorréncia da contratagao;
10.1.2. ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;

10.1.3. fraudar na execug¢do do contrato;

10.1.4. comportar-se de modo inidéneo;
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10.1.5. cometer fraude fiscal;

10.1.6. ndao mantiver a proposta.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infragGes discriminadas no subitem acima ficard sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

10.2.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a
Contratante;

10.2.2. multa moratdria de até .0,07% (sete sentésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da

parcela inadimplida, até o limite de 2% (dois por cento) dias;

10.2.3. em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia (seja para reforgo ou por
ocasido de prorrogacdo), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a
Administragdo contratante a promover a rescisdao do contrato;

10.2.4. multa compensatdria de até 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecuc¢do
total do objeto;

10.2.5. em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do subitem acima, serd
aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;

10.2.6. suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

10.2.7. impedimento de licitar e contratar com a Unido com o consequente descredenciamento no SICAF pelo
prazo de até cinco anos;

10.2.8. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

10.3. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, a Contratada que:

10.3.1. tenha sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

10.3.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

10.3.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

10.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que

assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

10.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da
Unido e cobrados judicialmente.

10.6. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicac¢do enviada pela autoridade competente.

10.7. A autoridade competente, na aplicacdo das sangGes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

10.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
CADERNO DE ESPECIFICAGOES TECNICAS

11. PROCEDIMENTOS

11.1. O caderno de especificagdes técnicas determina procedimentos em concordancia com aqueles constantes
no Parecer técnico n°93/2018 (0399617) de autorizacdo do IPHAN/MG.

11.2. Qualquer alteragdo nas atividades especificadas no Caderno de Encargos e neste Caderno de
Especificacdes devera ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

11.3. A CONTRATANTE ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha
sido previamente autorizada.
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11.4. Toda a obra de recuperacdo da cobertura deverd ser desenvolvida de forma harmdnica e consistente,
observando a compatibilizacdo entre os elementos dos diversos sistemas da edificacdo, e atendendo as seguintes
diretrizes gerais:

11.4.1. Apreender as aspiracdes do CONTRATANTE em rela¢do ao empreendimento, o plano de desenvolvimento
em que 0 mesmo se insere, 0s incentivos e as restrigdes a ele pertinentes;

11.4.2. Considerar o clima regional e o microclima da area de influéncia do empreendimento, assim como a
populagdo e a regido a serem beneficiadas;

11.4.3. Adotar, quando possivel, estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada as edificagGes, como o
aproveitamento de dgua de chuvas, o reuso de aguas cinzas (provenientes de chuveiros, pias e lavatdrio de banheiro), o
tratamento local de aguas negras (provenientes do vaso sanitario e da pias de cozinha), o paisagismo produtivo com
utilizacdo de espécies nativas, o uso de fontes alternativas de energia, a coleta seletiva de lixo, a compostagem de
residuos organicos;

11.4.4. Adotar, sempre que possivel, solu¢des arquitetbnicas e agées de incentivo a conservacgdo e o uso eficiente
dos recursos energéticos nas edificagcdes, promovendo a racionalizacdo do consumo de energia elétrica, combatendo o
desperdicio e reduzindo os custos e os investimentos setoriais, aumentando ainda a eficiéncia energética.

11.4.5. Adotar solugGes que oferecam facilidade de operacdo e manutencdo dos diversos componentes e
sistemas da edificagdo, considerando as limitagGes oriundas de um bem tombado;

11.4.6. Adotar solugbes técnicas que considerem as disponibilidades econdémicas e financeiras para a
implanta¢do do empreendimento;

11.4.7. Adotar solugdes técnicas que oferecam seguranga aos funciondrios e usuarios e prote¢do contra roubos,
furtos e vandalismo;

11.4.8. Adotar solugdes adequadas as instalagdes de todos os equipamentos e mdveis, cujas quantidades e
especificagdes técnicas serdo pactuadas entre as partes ou indicadas pela CONTRATANTE;

11.5. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cGes e acordos
relativos a legislagcdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos
objeto do contrato;

11.6. Dos materiais a serem disponibilizados:

11.6.1. Serd de responsabilidade da gerenciadora o fornecimento de celulares, equipamentos de informatica,
capacetes, botas e crachds, copias de documentos, plotagens e material de consumo para a execugdo dos servigos. O
referido material encontra-se previsto na planilha orgamentaria estimativa em anexo.

11.7. A CONTRATADA se responsabiliza em prestar em tempo habil as corre¢cdes necessarias ou esclarecer toda
e qualquer duvida que surgir durante a fase de execugao da obra. O acionamento da CONTRATADA para a solugao de
problemas ndo terd custo algum para a CONTRATANTE;

11.8. A execugdo da referida obra do Museu Regional de S3o Jodo del-Rei devera seguir as seguintes normas e
recomendagdes:

11.9. Projetos de instalagdes prediais:

11.9.1. Instalacdes elétricas e eletrbnicas:

11.9.1.1. Normas das Concessiondrias locais de Energia, Telefonia e agua;

11.9.1.2. Normas da ABNT para materiais e componentes;

11.9.1.3. NR 4 — Servicos especializados em engenharia de seguranc¢a e em medicina do trabalho.

11.9.1.4. NR 18 — Condig¢Ges e meio ambiente de trabalho na industria da construgao.

11.9.1.5. NR 35 —Trabalho em altura.

11.9.1.6. EIA/TIA 568 A — 569 — 607.

11.9.1.7. BULLETIN TSB-67.

11.9.1.8. Instru¢do Normativa MPOG n201/2010 — Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na

aquisicdo de bens, contratacdo de servigcos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional
e dd outras providéncias.

11.9.1.9. Lei Federal n2. 10.098 de 19/12/2000 e a Lei Estadual n2. 1.166 de 09/12/1994, que dispdem sobre a
acessibilidade das pessoas com necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, observadas a Instrucdo Normativa
01/2003 do Iphan e a norma técnica ABNT 9050:2015
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11.9.1.10. Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90 — Dispbe sobre critérios basicos e diretrizes gerais para a
avaliacdo de impacto ambiental.

11.9.1.11. Resolucdo CONAMA n° 382/2006 — Estabelece os limites maximos de emissido de poluentes atmosféricos
para fontes fixas.

11.9.1.12. Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais

11.9.1.13. Instrucdes e resolucdes dos orgdos do sistema CREA / CONFEA / CAU.

11.9.1.14. NBR 8948/85: Telha Ceramica - Verificacdo da Impermeabilidade;

11.9.1.15. NBR 9600/86: Telha cerdmica de capa e canal tipo colonial — Dimensdes — Padronizac3o;
11.9.1.16. NBR 9601/86: Telha Ceramica de Capa e Canal: Especificagdo;

11.9.1.17. NBR 9602/86: Telha Ceramica de Capa e Canal: Determinacdo da Carga de Ruptura a Flex3o;
11.9.1.18. NBR 7190/97: Calculo e execugdo de estrutura de madeira — Procedimento;

11.9.1.19. NBR-6627/81 — Pregos comuns e arestas de aco para madeiras — Especifica¢do.

12. SERVICOS PRELIMINARES

12.1. A CONTRATADA devera construir canteiro com instalagdes provisorias, e instalar as prote¢des, os
andaimes e os escoramentos que se fizerem necessarios ao desenvolvimento dos servicos contratados e a protecao dos
funcionarios e do publico em geral.

12.2. A FISCALIZACAO designara as areas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo, levando em
consideracao os tipos de materiais, como se segue:

12.2.1. As pecas de madeira serdo preparadas conforme suas caracteristicas geométricas e armazenadas em
pilhas, convenientemente distanciadas entre si, em local seco, bem drenado, protegido e isolado do contato com o solo.
O transporte e a manipulagao deverao ser realizados cuidadosamente, de modo a ndo causar quaisquer danos nas
pecas de madeira.

12.2.2. Os elementos de ligacdo, como pregos, pinos metdlicos ou de madeira, parafusos com porcas e arruelas,
conectores, tarugos ou chavetas e colas deverdao obedecer as exigéncias das Normas Brasileiras. Todos os elementos
metdlicos deverdo receber uma pintura de prote¢do, no minimo com duas demaos, com tinta antiferruginosa. A pintura
somente serd dispensada no caso de materiais ja tratados contra a oxidagao.

12.2.3. O armazenamento e o transporte das telhas serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato
com substancias nocivas e outras condicGes prejudiciais. As telhas serdo estocadas em fileiras, apoiadas umas as outras,
em local protegido, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢Ges prejudiciais.

12.3. A CONTRATANTE fornecerd os pontos de agua e forca, que deverdo ser remanejados até o local do
canteiro por conta da CONTRATADA. O local para o canteiro sera indicado pela FISCALIZAGCAO.

12.4. Os servicos de recuperacao dos telhados deverdo ser precedidos da instalagdo de cobertura provisdria
com estrutura em madeira ou metal e revestimento em lona encerada ou telhas plasticas, de modo a garantir a
estanqueidade do edificio e sua protecao contra intempéries.

12.5. A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa de obra contendo informacgGes sobre os servicos a
serem executados e os logotipos do IBRAM e do MINC, conforme modelo a ser fornecido pela FISCALIZAGCAO.

12.6. Os documentos de legaliza¢do e responsabilidade técnica deverdo ser apresentados pela CONTRATADA no
inicio das obras, em no maximo 15 dias a partir da contratagdo, e afixados em local determinado pela FISCALIZACAO.

13. ANDAIMES

13.1. Deverdo ser instaladas as prote¢des, os andaimes e os escoramentos que se fizerem necessarios ao
desenvolvimento dos servigos contratados e a protecao do bem tombado, de seus usudrios e dos transeuntes das
imediacGes.

13.2. Deverdo ser fornecidos e instalados andaimes tubulares, com sapatas e/ou rodas, conforme a
necessidade, de forma a atingir todos os locais e elementos a trabalhar. A CONTRATADA obriga-se a manter os andaimes
em condi¢cdes adequadas de seguranca e integridade, responsabilizando-se pela substituicdo imediata das pecas
danificadas.

13.3. Nos locais onde houver revestimentos de piso de qualquer espécie (tabuado, lajotas de ceramica ou
pedra, ladrilhos hidraulicos, etc.), os andaimes deverdo estar apoiados sobre feltro e pegas de madeira, de modo a evitar
contato direto com o piso existente. Estes procedimentos deverdo ser previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

13.4. Os andaimes deverdo ser complementados por superficies horizontais de trabalho na forma de passarelas
de madeira com largura minima de 60 cm.

8/22



23/11/2018 SEI/IBRAM - 0452019 - Termo de Referéncia

https://sei.museus.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=499620&infra_s...

13.5. Os andaimes da fachada principal do museu deverdo ser revestidos com tela de naylon ou pléstica, tipo
fachadeira, para protecdo de transeuntes.

14. LIMPEZA / CADASTRAMENTO DOS ENTULHOS (MATERIAIS)

14.1. Todo o material solto existente no entorno e no interior do imével que possa ser oriundo do bem

tombado devera ser selecionado, e seu descarte como entulho s6 poderd ocorrer com a aprovagio da FISCALIZACAO. As
pecas que forem selecionadas serdo catalogadas e acondicionadas em local apropriado.

14.2. A obra devera ser mantida permanentemente limpa e desimpedida; todo o entulho gerado devera ser
removido periodicamente, para local a ser definido pela FISCALIZACAO.

14.3. Deverdo ser mantidos na obra extintores de incéndio em nimero suficiente para atender as necessidades
de protegao de todos os locais afetados pelos servicos em questdo.

14.4. A execucdo de servicos de Limpeza de Obras devera atender também as seguintes Normas e Praticas
Complementares:

14.4.1. Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais;

14.4.2. Normas da ABNT e INMETRO;

14.4.3. Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionarias de servicos publicos;

14.4.4. Instrucdes e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA/CONFEA.

14.5. A triagem e o descarte dos residuos da construcdo deverdo seguir as especificacdes da Resolucdo n2 307

de 5 de julho de 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA.

14.6. Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros
de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em dreas ndo licenciadas.

14.7. Para fins de fiscalizagcdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

15. COBERTURA
15.1. A forma original da cobertura nao podera ser alterada.
15.2. Os trabalhos de manutencdo e substituicdo de pecas deverdo ser realizados por etapas, de forma

gradativa, para que ndo se perca nenhum ponto de referéncia, tanto no volume quanto na estruturagdo da cobertura.
Os pontos de referéncia ndo poderdo ser alterados (como a forma do sistema estrutural/engradamento, altura da
cumeeira, inclinacdo das aguas, galbo de contrafeito, largura e acabamento dos beirais, cachorros, guarda-pé etc.).

15.3. A CONTRATADA devera fornecer e instalar, antes do inicio dos respectivos servigos, uma cobertura
provisdria com lona do tipo carreteiro, devidamente fixada com arame galvanizado, de forma a impedir qualquer
penetracdo de dguas pluviais no interior do imovel. A instalagdo da cobertura provisdria ndo podera danificar qualquer
parte do edificio em questao.

15.4. ESTRUTURA DA COBERTURA:

15.4.1. A estrutura da cobertura do corpo principal da edificacdo e da biblioteca serd mantida e restaurada. Sera
feita a revisdo da cobertura, para avaliacdo do real estado de conservag¢do dos materiais, no que se refere a seguranca,
ao sistema estrutural e aos danos existentes. O madeiramento com maior comprometimento refere-se ao do terceiro
pavimento e ao da area de exposicdo temporaria.

15.4.2. A principio, esta prevista APENAS a substituicdo de caibros, ripas, contrafeitos, beirais, cachorros, guarda-
pds e cimalhas que apresentem alto grau de degradagdo (superior a 50%); de outra forma serdo recuperadas as pegas
existentes.

15.4.3. Inspegdo minuciosa de todo o madeiramento, visando a sua restaura¢ao, identificando-se os problemas
existentes (folgas, falhas, infestacdo por xil6fagos, partes faltantes, etc.).

15.4.4. Realizagdo de corregdes e ajustes necessarios no madeiramento existente, de forma a garantir seu estado
de conservagdo e sua adequacdo a fung¢do estrutural, tais como a fixacdo de partes soltas ou deslocadas, a
complementacgdo de faltantes e a instalacdo de reforgos, conforme especificagdes contidas no mapeamento de danos e
projeto de intervengao que deverd ser analisado previamente a execug¢ao dos servigos, e conforme orientagdo da
FISCALIZACAO.
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15.4.5. As pecas danificadas e as que se encontrarem em processo de deterioragdo deverdo ser substituidas,
seguindo as dimensdes e encaixes empregados originalmente ou seguindo a orienta¢do da FISCALIZACAO, por pegas de
madeira certificada, a combinar com a fiscalizagdo, sem brancos, nés, falhas ou empenos, devidamente tratadas e secas
em estufa. Deverdo ser reaproveitadas as pecas do madeiramento que estiverem em bom estado de conservacdo,
conforme a aprovacdo da FISCALIZACAO.

15.4.6. As pecas do madeiramento a serem substituidas total ou parcialmente, as pec¢as que possuirem emendas
e as linhas de cumeeira que possuirem rachaduras ou emendas deverdo ser alinhadas e receber travamento, com
chapas metdlicas e fixagdo com hastes rosqueadas, arruelas e porcas de ago, sendo necessaria a utiliza¢do de, pelo
menos, (duas) hastes em cada peca para evitar a rotacdo das mesmas.

15.4.6.1. As chapas metdlicas terdo espessura de 5mm e deverdo ser tratadas com tinta antiferruginosa.

15.4.6.2. Estas chapas deverdo ter uma dimensdo que cubra totalmente a emenda e que se prolongue em 20cm
para cada lateral da chapa.

hastes rosgueadas de ago que

atravessam a peca @ as duas chapas //'
em fixagdo com anuelas @ //)
porcas sextavadas de ago /
f/ / chapa de ferro com pintura

/ antiferruginoea de o6 passura Smm

15.4.6.3. Todas as bragadeiras e travamentos metalicos existentes deverdo ser inspecionados, no intuito de
verificar se estdo fixados adequadamente e se sdo apropriados para a fixacdo das pecas. As bracadeiras e travamentos
que estiverem frouxos, danificados ou que forem inadequados deverdo ser substituidos, conforme especificagdes
contidas neste documento, no detalhamento em anexo e conforme orientacdo da FISCALIZACAO. Deverdo ser
fornecidos e instalados bracadeiras e travamentos metalicos para substituir os existentes em madeira e os faltantes.

15.4.6.4. As bracadeiras serdo executadas em chapas metalicas e fixadas com hastes rosqueadas, arruelas e porcas
de aco, sendo necessdria a utilizacdo de, pelo menos duas hastes em cada peca para evitar a rotagdo das pegas.

15.4.6.5. As bragadeiras terdo espessura de 5mm, largura de 5cm e deverao ser tratadas com tinta antiferruginosa.
S

hastes rosqueadas de ago
atravessam a pega e a bragadeira
em fixagdo com arruelas e porcas bragadeira em chapa de ferro
sextavadas de ago com pintura antiferruginosa
de espessura 5mm
A -
15.4.6.6. O sistema de travamento metdlico, bem como os parafusos utilizados na sua fixagdo, e sua forma de

colocagdo deverdo ser revistos, devendo os parafusos serem trocados e as modificagdes e solugdes propostas aprovadas
previamente pela FISCALIZACAO.

15.4.6.7. Todas as pecas novas de madeira deverdo ser tratadas contra o ataque de organismos xiléfagos. A técnica
a ser utilizada devera ser apresentada previamente para aprovacdo da FISCALIZACAO e somente apds a sua aprovagdo
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poderd ser utilizada. Devera ser observado que se trata de intervengdo em um bem tombado e que o tratamento nao
devera conter substdncias inflamaveis que poderdo colocar em risco a integridade do bem e de seus ocupantes.

15.4.6.8. Devera ser gravada, no verso de todas as pec¢as novas, a inscricdo “IBRAM 2017”, a fim de identificar o
ano e a autoria da intervencgdo (sugerimos a utilizacdo de um pirégrafo).

15.5. TELHAMENTO

15.5.1. As telhas de cobertura do corpo principal e da biblioteca serdo totalmente reaproveitadas.

15.5.2. Todas as telhas deverao ser removidas, sendo o servigo executado por trechos, de forma cuidadosa, de

modo a se evitar perdas. Serdo consideradas reaproveitaveis as telhas com boa resisténcia, inteiras, sem trincas e/ou
rachaduras, com impermeabilidade satisfatoria.

15.5.3. Deverdo ser selecionadas as telhas passiveis de reaproveitamento, no canteiro de obras;

15.5.4. As telhas a serem reaproveitadas deverdo ser limpas através de imersdo em agua limpa, por 24 horas,
para amolecimento do material aderido. Apds esse periodo deverd ser executada limpeza manual por lavagem com
sabdo neutro e escovas de cerdas naturais;

15.5.5. Uma vez limpas e secas, as telhas serdo acondicionadas de forma organizada, por tipo e dimensdes, em
local a ser indicado pela FISCALIZACAO, que se reserva o direito de indicar sua reutilizagdo. As telhas inadequadas
deverdo ser encaminhadas para reciclagem como agregado.

15.5.6. A totalidade das telhas de cumeeira devera ser substituida por telhas novas, com a mesma tipologia das
que foram retiradas.

15.5.7. Deverdo ser executados testes de permeabilidade e percussao, por amostragem, conforme NBR
8948/1985:

TESTE DE PERMEABILIDADE

A NBR 8948/1985 prescreve o método para a verificacdo da
impermeabilidade das telhas cerdmicas:

Aparelhagem: tubo reto de secdo circular, transparente ou
translicido e aberto nos extremos. com didmetro interior de
aproximadamente 35 mm e altura suficiente para formar uma
coluna d'agua de 2530 mm.

Execucio do ensaio:

Corpo de prova - Uma telha inteira constitui um corpo-de-
prova.

Ensaio - Colocar o corpo-de-prova em posicdo horizontal e
apoiar um dos extremos do tubo sobre a telha, na regido
central da superficie que ficar exposta as intempénes, de modo
que o tubo resulte vertical. Vedar com selante adequado a
unido entre o tubo e o corpo-de-prova. Encher o tubo com
dgua até formar uma coluna de 250 mm e deixar o sistema em
repouso por 24 h, em ambiente coberto e ventilado. Apas 24h,
analisar a superficie inferior do corpo-de-prova.

Resultados. Corpo de prova preparadu'hara o

O resultado deve consignar se houve ou ndo vazamento, ensaio.
formacdo de gotas e aparecimento de manchas de umidade.

Deve-se informar o tipo de telha, bem como a temperatura e a

umidade relativa da sala de ensaios.

15.5.8. Caso seja necessario substituir telhas quebradas, as novas, que devem ser utilizadas como canal, deverdo
ser artesanais, ter boa procedéncia e caracteristicas fisicas compativeis com a edificacdo (resisténcia, porosidade,
dimensdes, forma e cor) e o aspecto visual levemente avermelhado.

15.6. RETELHAMENTO

15.6.1. O novo telhamento deverd ser executado mantendo-se o tipo de telha existente no telhado original. Estas
deverdo ser de primeira qualidade, compativeis com as telhas existentes em dimensGes e coloragdo. As amostras das
telhas a serem adquiridas deverdo ser previamente apresentadas a FISCALIZACAO para aprovac3o.

15.6.2. As telhas deverdo apresentar bom acabamento: superficie pouco rugosa, sem deformacbes ou defeitos
(fissuras, esfoliacGes, quebras, partes faltantes, empenos, rebarbas) que dificultem seu assentamento, de forma a
garantir a estanqueidade do telhado. Devem estar isentas de manchas (fungos, etc.), eflorescéncias (superficie
esbranquicada com sais) ou nodulos de cal. Sua queima e sua integridade deverdo ser avaliadas por amostragem,
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adotando-se o método da percussdo: quando suspensas por uma extremidade e percutidas, as telhas devem emitir som
metalico, semelhante ao de um sino.

15.6.3. Deverdo também atender as caracteristicas estabelecidas pelas normas técnicas brasileiras, para telhas
ceramicas, a saber:

15.6.3.1. Impermeabilidade - submetidas a uma coluna de dgua com 25 cm de altura, durante 24 h consecutivas,
ndo devem apresentar vazamentos ou formacdo de gotas na face oposta a da acdo da agua. O nivel de absorcdo de 4gua
deve ser inferior a 20%;

15.6.3.2. Resisténcia a Empenamento - em relagdo ao plano de apoio, as telhas ndo devem apresentar
empenamento superior a 5 mm.

15.6.4. As telhas deverdao ser amarradas por meio de arame galvanizado, de modo a evitar seu deslocamento,
conforme seu tipo. A técnica de amarracdo deverd ser submetida a FISCALIZACAO.

15.6.5. A colocacdo das telhas devera partir do beiral em diregdo a cumeeira, com sobreposicdo de
aproximadamente 10 cm, sendo as primeiras trés fiadas e as ultimas trés fiadas de telhas argamassadas, com argamassa
composta por 1 parte de cal para 4 de areia ou saibro.

15.6.6. A totalidade da cumeeira devera ser substituida por telhas novas do mesmo tipo das existentes, devendo
estas serem argamassadas, conforme o telhado original.

15.6.7. As telhas dos espigdes deverdao ser substituidas por novas telhas de igual tipologia, com as mesmas
dimensdes e coloragdo.

15.6.8. Devera ser observado com rigor o alinhamento das fiadas; ndo serdo aceitas para fins de recebimento de
obra fiadas de telhas desalinhadas. O transpasse lateral das telhas de capa devera ser de 1/3 das telhas, possibilitando
um espaco de escoamento de 1/3 de sua largura total das telhas de canal.

15.6.9. O beiral devera ter sua primeira fiada de telhas invertidas, de modo a aumentar a superficie de
escoamento das dguas; com a mesma finalidade, deverdo ser efetuados cortes em angulo de 452 ou 602 nas
extremidades das capas da primeira fiada.

15.6.10. Rotagdo dos cunhais: as telhas dos beirais deverdo ser gradualmente ajustadas, a partir da quinta fileira,
de modo a alinharem-se com o espigdo, como indicado por José La Pastina:

INVERSAO DAS TELHAS DA PRIMEIRA FIADA

A inversdo da primeira fiada de telhas, nos beirais de telhados de
capa e canal, deve-se a preocupacdo com a infiltracdo de aguas
pluviais na parte mais sensivel da cobertura, o quadro dos
fr is.

Este detalhe proporciona o aumento da superficie de canal o que
permite melhor escoamento das 4dguas e de detrtos
eventualmente ai depositados, evitando sua obstrucdo.

Além disso, na extremidade da capa da primeira fiada executam-
se cortes em dngulo de 45* ou 60°, aumentando ainda mais a
superficie livre do canal correspondente.

RODO OU ROTAGAO DOS CUNHAIS

Junto aos cunhais, a partir da terceira ou quinta fileira, as telhas

do beiral vdo sofrendo rotacGes, afastando-se de sua posicdo ’
perpendicular & parede, de modo a tomarem-se paralelas ao \
espigdo, proporcionando assim, a concordancia entre as aguas _
comespondentes as paredes que se cruzam.

Fonte: LA PASTINA FILHO, José. Manual de Conservagio de Telhados. Brasilia: MinC / lphan /
Programa Monumenta. 1999, pg.35.

15.6.11. Junto a cumeeira, que serd composta por telhas de cumeeira, deverdo ser instalados fragmentos de
telhas, formando “bebedouros".
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BEBEDOUROS

Sob as telhas que constituem as cumeeiras e os espigbes do telhado inserem-se, no espaco
correspondente aos canais, fragmentos de telha, chamados bebedouros, cuja parte superior
recebe a argamassa de assentamento.

O espaco entre o canal e a parte inferior do bebedouro, que ndo leva argamassa, atua como
respiradourc do telhado, evitando a condensacdo da umidade e seus efeitos danosos ao
madeiramento.

Por outro lado, a menor quantidade de argamassa nessas linhas que definem a forma do telhado,
concorre para que, visual e fisicamente, estas apresentem-se mais leves, conferindo ao telhado
um melhor acabamento.

- hedadauurn

—

25

-

Fonte: LA PASTINA FILHO, José. Manual de Conservagiao de Telhados. Brasilia: MinC / Iphan /
Programa Monumenia. 1999, pg. 25

15.6.12. Deverdo ser deixadas no Museu Regional de Sdo Jodo del Rei, devidamente acondicionadas no local
indicado pela FISCALIZACAO, telhas para reposi¢do na quantidade de 5% do total de cada tipo. Essas telhas deverdo
atender as mesmas exigéncias dispostas nas presentes especificagdes para as telhas a serem instaladas nos telhados.

15.7. IMUNIZACAO

15.7.1. Indica-se a imunizagao de todos os elementos de madeira, contra a a¢do de insetos xil6fagos. Pegas novas
ou removidas (quando possivel e permitido) deverdo ser preferencialmente imunizadas por imersdo. Pecas mandas em
seu local de origem deverdo ser imunizadas por aspersdo ou gotejamento (este Ultimo método no caso de galerias
profundas produzidas pela agdo de insetos xil6fagos).

15.7.2. O método mais eficiente de imunizacdo devera ser avaliado no proéprio local, por profissionais
especializados. Em todos os casos, a aplicacdo devera ser feita pelos mesmos profissionais e seguindo todas as
recomendacdes do fabricante do produto imunizante.

16. FORROS

16.1. Os forros presentes no edificio sdo de tabuado de madeira, tipo saia-camisa, e se encontra
aparentemente integro em sua totalidade, sendo indicada uma inspecdo minuciosa em todo o madeiramento das
estruturas do tabuado de madeira, visando a recuperagdo em momento posterior, identificando-se os problemas
existentes (folgas, falhas, infestacdo por xiléfagos, partes faltantes, etc.) na area cuja cobertura se encontra escorada
internamente, que se trata da area do terceiro pavimento e da area da sala de exposicdo temporaria (curta
permanéncia).

16.2. Devera ser feita a limpeza completa da face superior dos forros, com a remocgdo de detritos, varricdo e
aspiracdao mecanica de particulas menores.

17. RELATORIO FINAL E “AS BUILT”

17.1. A execugdo dos servigcos deverd ser registrada pela CONTRATADA, em fotografias, desenhos e textos

(didrio de obras); ao final da obra, a CONTRATADA devera entregar a CONTRATANTE um relatério final referente aos
servigos executados, consistindo na consolidagdo do relatdrio inicial, dos registros executados durante a execugao dos
servicos e de um jogo completo de desenhos e detalhes de “como construido” (“as built”).

17.2. Sera necessario apresentar os desenhos relativos a localizacdo precisa das estruturas do madeiramento,
assim como o detalhamento das mesmas. As interven¢Oes realizadas no madeiramento deverdo ser localizadas e
especificadas.

17.2.1. Uma versdo preliminar do relatdrio final devera ser entregue para aprovagdao em 01 (uma) via digital, em
CD ou DVD e em 01 (uma) via impressa, de acordo com as normas brasileiras da ABNT, para aprovacdo da Coordenacdo
de Espacos Museais e Arquitetura do Instituto Brasileiro de Museus (CEMA/DPMUS/IBRAM), no endereco SBN, quadra
2, lote 8, bloco N, Edificio CNC Il Brasilia - DF - CEP 70040-020.

17.2.2. Apds aprovacdo da versdao preliminar, a versdao definitiva do as built, contendo todos os ajustes e
complementagdes indicados pela fiscalizagdo, devera ser entregue em 04 (quatro) vias digitais, em CD ou DVD e em 04
(quatro) vias impressas, de acordo com as normas técnicas da ABNT, a Coordenacgdo de Espacos Museais e Arquitetura
do Instituto Brasileiro de Museus (CEMA/DPMUS/IBRAM), no endereco SBN, quadra 2, lote 8, bloco N, Edificio CNC IlI
Brasilia - DF - CEP 70040-020.

https://sei.museus.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=499620&infra_... 13/22



23/11/2018 SEI/IBRAM - 0452019 - Termo de Referéncia
18. ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMA(;AO DE PRECOS

18.1. O custo total estimado para a presente contrata¢do é de RS 233.360,26 (duzentos e trinta e trés mil,
trezentos e sessenta reais vinte e seis centavos), conforme cronograma fisico financeiro, constante no TR.

18.2. A comprovacdo da realizacdo de pesquisa mercadoldgica como embasamento do calculo dos custos
estimados para a realizagdo dos objetos especificados para contratacdo é exigéncia da legislagdao vigente, e visa a
equiparacdo dos mesmos, de forma fidedigna, com os valores atuais praticados no mercado. Os precos (unitarios e
totais) estimados devem estar compativeis com os praticados no mercado e no ambito da administragdo publica, com
foco na garantia de economicidade e eficiéncia.

18.3. Os servicos a serem contratados correspondem aos citados no Decreto n. 7983/2013, quais sejam, obras
e servicos de engenharia. Assim, conforme artigo 62 do referido Decreto: “em caso de inviabilidade da defini¢ao dos
custos conforme o disposto nos arts. 32, 42 e 52, a estimativa de custo global podera ser apurada por meio da utilizacdo
de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da administragdo publica
federal em publica¢bes técnicas especializadas, em sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de
mercado”.

18.4. Desse modo, as fontes utilizadas para a elabora¢do do presente Orgamento de Referéncia foram:

18.4.1. O Informativo Sistema Boletim de Custos (SBC) (www.informativosbc.com.br): constitui uma base de
dados atualizada mensalmente, constituida a partir da experiéncia acumulada pelo periddico Boletim de Custos, com
estudos e pesquisas de processos construtivos realizados em varias partes do Brasil. Essa base de dados oferece para
consulta on-line um cadastro detalhado de insumos e composicGes de custos de obras e servigos especificos para o
setor da construcdo civil, possibilitando o calculo de orgamentos de obras, com precgos atualizados em 38 cidades do
pais, incluindo todas as capitais. O Boletim de Custos é uma fonte tem sido utilizada ha décadas para a elaboracdo de
estudos, normas, padrdes, softwares e parametros de calculos orgamentdrios destinados a determinagdo dos custos na
construcdo; tem atuado junto a diversos érgados publicos, tais como: o Ministério da Educac¢do, o Ministério da Saude, a
Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a Caixa Econdmica Federal (CEF), o Servico Federal de Processamento
de Dados (SERPRO) e a Fundagdo Getulio Vargas; por convénio firmado com esta ultima, participou da elaboragdo do
indice Nacional do Custo da Construcdo (INCC), aplicado as diversas regides do pais.

18.4.2. Tabelas de honorarios de servigos de arquitetura e urbanismo do Brasil: Publicagdo resultantes do
trabalho de pesquisa, sistematizacdo e debates entre os arquitetos e urbanistas brasileiros, realizado entre os anos de
2008 a 2014. Baseados, inicialmente, nas experiéncias histéricas do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), os contetdos
foram ampliados com as contribui¢des do Colegiado Permanente de Entidades Nacionais de Arquitetura e Urbanismo
(CEAU) e, finalmente, homologados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), autarquia federal
com poder normativo. As tabelas constituem-se, portanto, em normas federais contendo parametros oficiais com
defini¢Ges, valores, etapas e escopo dos servigos de arquitetura e urbanismo.

18.5. A realizacdo de forma tecnicamente adequada de pesquisa mercadolégica capaz de justificar o valor
previsto para contratagdo fundamenta a estimativa dos custos de cada Projeto Basico, visando garantir que o valor
previsto para a contratacdo reflita de forma fidedigna a realidade do mercado. Como dito acima, as fontes utilizadas sado
sempre indicadas na ultima linha do Cronograma Fisico-Financeiro.

18.6. Pelo exposto, segue Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro para a presente contratacdo,
expressando a composicdo de todos os seus custos unitarios, com as citadas bases de dados atualizadas, conforme
exigido pela legislagao e jurisprudéncia vigentes.

18.7. Segue abaixo os documentos: Cronograma fisico-financeiro, Composicdo de custos e Composi¢do
analitica das taxas de bonificacdo e despesa (BDI).

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO IBRAM/MinC

Boletim de Medigdo Coordenagdo de Espagos Museais e Arquitetura

OBRAS : MUSEU REGIONAL DE SAO JOAO DEL REI

Servigo: CONTRATAGAO DE SERVIGOS TECNICOS PARA A RECUPERAGAO DA COBERTURA DO MUSEU REGIONAL DE SAO JOAO DEL REI
Termo de Referéncia:

Empresa :

DESCRIGAO DE SERVICOS QUANT. | UNID. m'#:m o TOTAL REFERENCIA PRECO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

1. INSTALACAO DA OBRA
Placa de obra em chapa de ago

74209/001 SINAPI MG

11 3,36 2 RS 321,10 | RS 1.078,90 RS 1.078,90
galvanizado m s s 05_18 s

12 Ext'lntor‘ de incéndio ¢/ carga de Agua 1,00 unid R$ 130,36 | RS 130,36 73775/002 SINAPI MG RS 130,36
pressurizada AP 10l 05_18

13 Extintor de incéndio ¢/ carga gés 1,00 unid R$ 390,00 | RS 390,00 10889 SINAPI MG RS 390,00

carbonico CO2 6kg 05_18
Fornecimento e instalagdo de lona
tipo carreteiro amarrada com arame
1.4 galvanizado para protegdo da 768,39 |m? R$ 10,83 | R$8.321,66 COMPOSIGAO ANEXA RS 8.321,66
edificagdo apds remogdo da
cobertura
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1.5 Execugdo de depdsito em canteiro de | 8,00 m? R$ 476,10 | RS 3.808,80 | 93584 SINAPI MG RS 3.808,80
obra em chapa de madeira 05_18
compensada
Instalagdo provisoria de luz em ED-50151
1.6 barracio de obras 1,00 ud RS 524,83 | R$ 524,83 110-LIG-010 RS 524,83
2018 04 SETOP LESTE
~ . ED-48247
17 tﬁi?ﬁiife andaime tabuado sobre | 50 0 | m2  |R¢$808 | R$161600 |AND-FOR-005 RS 1.616,00
2018 04 SETOP LESTE
Tela fachadeira em polietileno, para ED-48248
1.8 protecio de obras 200,00 | m? RS 6,23 RS 1.246,00 | AND-TEL-005 RS 1.246,00
2018 04 SETOP LESTE
19 ART 1,00 ud RS 218,54 | RS 218,54 \l\/AAéORES 2018 CREA RS 218,54
TOTAL ITEM 1 RS 17.335,00 RS
17.335,09
2. COBERTURA
Restauragdo da estrutura da
cobertura do corpo principal da
edificagdo, inclusive a revisdo da
cobertura, para avaliagdo do real
estado de conservagdo dos materiais,
2.1 no que se refere a seguranca, ao 1,50 m3 RS R$ 1.936,94 | COMPOSICAO ANEXA RS 1.936,94
sistema estrutural e aos danos 1.291,29
existentes. OBS.: Realizar préteses
com sambladuras adequadas nas
pegas com nivel médio de
degradagdo; Revisar os pontos de
apoio e as extremidades das pegas
Substituigdo de pegas da estrutura da
cobertura por novas pegas que
deverdo copiar fielmente a solugdo
atualmente existente. OBS.: Realizar RS
2.2 préteses com sambladuras 0,85 m3 182452 R$ 1.550,84 | COMPOSIGAO ANEXA RS 1.550,84
adequadas nas pegas com nivel e
médio de degradagdo; Revisar os
pontos de apoio e as extremidades
das pegas
Instalagdo de novo engradamento, , ) S 92540- RS
2.3 como caibros, contrafeitos, beiraise | 384,19 |m RS$ 50,94 | RS 19.570,64
cachorros - PREVISAO 50% SINAPIMG_JUNHO2018 19.570,64
Instalagdo de pegas de madeira
2.4 novas como ripas dos telhados - 84,81 m R$ 27,23 | R$2.309,38 COMPOSICAO ANEXA RS 2.309,38
Previsdo 50%
Instalagdo de novos guarda-pos nos
2.5 beirais Eios telhados e cimalhas - 84,81 m R$ 53,12 | R$4.505,11 l%/?;zgz/(())lzs/i RS 4.505,11
PREVISAO 50%
Restauragdo da cimalha deteriorada - 5 RS
2.6 PREVISAO 50% 84,81 m R$ 123,12 | R$ 10.441,81 | COMPOSICAO ANEXA 1044181
Execugdo de limpeza das telhas
27 ceramicas reaproveitadas com 76839 |m2 | R$1580 |R$12.140,56 | COMPOSICAO ANEXA RS 12.140,56
utilizagdo de escova de cerdas
naturais e agua - Previsdo 100%
Reassentamento das telhas
cerdmicas curvas tipo capa e bica,
2.8 inclusive com grampos de ago 57629 |m2 |R$21,94 |R$12.643,80 | COMPOSICAO ANEXA RS 12.643,80
galvanizado, fio 12 em "S" sem
furagdo no corpo da edificagdo -
Previsdo 75%
Assentamento de novas telhas
cerdmicas curvas (artesanais) tipo
29 canal conforme existente, inclusive | 5, 16 | 12 |Rsa684 |R$8.997,96 | COMPOSICAO ANEXA RS 8.997,96
com grampos de ago galvanizado, fio
12 em "S" sem furagdo - Previsdo
25%
Execugdo de embogamento
individual das telhas na cumeeira,
2.10 nos beirais, nos espigdes e a cada 112,14 |m R$ 16,38 |Rs1.836,85 | 24224 RS 1.836,85
dez fiadas de telha, com argamassa ’ ! ’ SINAPIMG_JUNHO18 ’
de cimento, areia e cal hidratada, no
trago 1:6:4
Imunizagdo madeiramento cobertura ED-50511 PIN-PER-005
211 com imugnizante incolor 576,29 | m? RS 20,83 | R512.004,12 2018 04 SETOP LESTE R$ 12.004,12
RS
TOTAL ITEM 2 R$ 87.938,01 40.314,72 RS 47.623,29
3. FORROS
) ) 73948/009-
3.1 Limpeza do forro 720,82 |m RS$ 18,95 | RS 13.659,54 SINAPIMG_JUNHO18 RS 13.659,54
Carpinteiro-servico empreitado-forro ED-49630 FOR-MAD-
3.2 madeira 230,50 | m? RS 54,39 R$ 12.536,90 | 010 R$ 12.536,90
2018 04 SETOP LESTE
TOTAL ITEM 3 RS 26.196,43 RS 26.196,43
4. CALHAS
) ED-50263 LIM-CAL-005
4.1 Limpeza das calhas 85,00 m R$ 5,37 RS 456,45 2018 04 SETOP LESTE RS 456,45
. . 00012623
4.2 Reparo de condutor de dgua pluvial | 85,00 m R$ 11,43 |[R$971,55 SINAPIMG_JUNHO18 R$ 971,55
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| RS 1.428,00 |

| RS 1.428,00

5. IMPERMEABILIZACAO DA LAJE

Pedreiro-servigo empreitado- 73762/004
5.1 40,00 2 RS 120,86 | RS 4.834,40 RS 4.834,40
imperm.laje cobertura exposta m s s SINAPIMG_JUNHO18 s
TOTAL ITEM 5 RS 4.834,40 RS 4.834,40
6. SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS
Engenheiro ou arquiteto ED-4168 CON-COR-075
6.1 320,00 |h RS 97,15 RS 31.088,00 RS 7.772,00 | RS 7.772,00 | RS 7.772,00 RS 7.772,00
/intermediario - de obra (2x160h) 3 s 2018 04 SETOP LESTE ’ ’ s s
ED-50367
6.2 Feitor ou encarregado geral 704,00 |h RS 13,44 | R$9.461,76 MAO-AJD-040 RS 2.365,44 | RS 2.365,44 | RS 2.365,44 | RS 2.365,44
2018 04 SETOP LESTE
ED-50367
6.3 Servente 704,00 |h RS 13,44 | R$9.461,76 MAO-AJD-040 RS 2.365,44 | RS 2.365,44 | RS 2.365,44 | RS 2.365,44
2018 04 SETOP LESTE
RS RS
TOTAL ITEM 6 R$ 50.011,52 RS 12.502,88 | RS 12.502,88
$ 12.502,88 12.502,88 $ s
7. COMPLEMENTARES
. . RS ED-4018 PROJ-EXE-015
7.1 Projeto As-Built 3 PR A1 1141,72 RS 3.425,16 2018 04 SETOP LESTE RS 3.425,16
Retirada de entulho e carga manual 3 72897-
72 em caminh3o basculante. 48,00 m RS18,19 | RS 873,12 SINAPIMG_JUNHO18 RS 873,12
. ) ED-50266 LIM-GER-005
2
7.3 Limpeza final da obra 768,38 | m RS 4,56 RS 3.503,81 2018 04 SETOP LESTE RS$ 3.503,81
Transporte local em leito natural 72900-
7.4 ! 160,00 3/k RS 5,80 RS 928 RS 928,01
com caminh3o basculante 6m3 ’ m7km | RS 5, 3 928,00 SINAPIMG_JUNHO18 3 928,00
TOTAL DO ITEM 7 R$ 8.730,09 RS 8.730,09
RS RS RS
TOTAL PARCIAL DE TODOS OS ITENS 196.473,55 34.672,37 52.817.60 RS 60.126,17 | RS 48.857,40
BDI 24,38% 24,38% 24,38% 24,38% 24,38%
R$ R$ R$ R$ R$
VALOR TOTAL
244.373,80 43.125,49 | 65.694,53 | 74.784,93 60.768,83

FONTES: I 2018 04 SETOP LESTE, SINAPI MG_JUNHO18; ORSE Maio 2018/1; VALORES 2018 CREA MG; TABELAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU

Luciana de Oliveira Coelho Albuquerque
Técnica em assuntos culturais - Arquitetura

SIAPE 2127844
COMPOSICﬁO DE CUSTOS IBRAM/MinC
Coordenagdo de Espagos Museais e Arquitetura
OBRAS : MUSEU REGIONAL DE SAO JOAO DEL REI
Servico: CONTRATAGAO DE SERVICOS TECNICOS PARA A RECUPERAGAO
DA COBERTURA DO MUSEU REGIONAL DE SAO JOAO DEL REI
PRECO RS
ITEM SERVICO UNID. | QUANT. UNITARIO | TOTAL REFERENCIA PRECO
014 Fornecimento e instalagdo de lona tipo carreteiro amarrada com arame galvanizado para protegdo m2
da edificagdo apds remogdo da cobertura
ED-50600 = . . ) 2
Lona para protegdo em plastico preto tipo ferreiro m 2,00 RS 2,17 RS 4,34 | 2018 04 SETOP LESTE
PIS-LON-005
ED-50364
MAO-AID- Ajudante de carpinteiro h 0,30 R$ 14,93 | RS 4,48 | 2018 04 SETOP LESTE
025
ED-50367
MAO-AID- Servente h 0,15 RS 13,44 RS 2,02 2018 04 SETOP LESTE
040
TOTAL R$ 10,84
Restauragdo da estrutura da cobertura, inclusive a revisdo da cobertura, para avaliagdo do real
021 estado de conservagdo dos materiais, no que se refere a seguranca, ao sistema estrutural e aos 3
danos existentes. OBS.: Realizar préteses com sambladuras adequadas nas pegas com nivel médio de
degradacdo; Revisar os pontos de apoio e as extremidades das pegas
1.2.1 Revisdo geral de telhados de telhas ceramicas m?2 10,00 RS 5,89 RS 58,90 :;ACTLIJ-A 1-Mmobuto
03602/0RSE | Madeira de lei serrada em bruto m3 0,15 RS RS ORSE Maio 2018/1
3.016,87 | 452,53
00226/0ORSE | Chapa galvanizada #26 600mm x 0,46mm (4,00kg/m2) kg 10,00 RS 6,40 RS 64,00 | ORSE Maio 2018/1
00011964 Parafuso para madeira NR 3/8"x3,5cm un 20,00 RS 1,20 RS 24,00 | SINAPIMG_JUNHO18
ED-
50381 MAO- | Pedreiro h 4,50 RS 18,98 RS 85,41 | 2018 04 SETOP LESTE
OFC-075
ED-50367
MAO-AID- Servente h 5,40 RS 13,44 RS 72,58 | 2018 04 SETOP LESTE
040
ED- RS
50372 MAO- | Carpinteiro de formas h 17,70 RS 18,86 33382 2018 04 SETOP LESTE
OFC-020 !
ED- RS
50361 MAO- | Ajudante de carpinteiro h 13,40 RS 14,93 20006 2018 04 SETOP LESTE
AJD-010 !
R$
TOTAL 1.291,30
Substituicdo de pegas da estrutura da cobertura por novas pegas que deverdo copiar fielmente a
02.2 solugdo atualmente existente. OBS.: Realizar préteses com sambladuras adequadas nas pegas com m?
nivel médio de degradagdo; Revisar os pontos de apoio e as extremidades das pegas
. . 3 RS RS .
03602/0RSE | Madeira de lei serrada em bruto m 0,30 301687 | 905,06 ORSE Maio 2018/1
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00226/0RSE | Chapa galvanizada #26 600mm x 0,46mm (4,00kg/m2) kg 20,00 RS 6,40 RS ORSE Maio 2018/1

128,00
00011964 Parafuso para madeira NR 3/8"x3,5cm un. 35,00 RS$ 1,20 RS 42,00 | SINAPIMG_JUNHO18
ED-
50381 MAO- | Pedreiro h 5,00 RS 18,98 R$ 94,90 | 2018 04 SETOP LESTE
OFC-075
ED-50367
MAO-AID- Servente h 6,50 RS 13,44 RS 87,36 | 2018 04 SETOP LESTE
040
ED- RS
50372 MAO- | Carpinteiro de formas h 18,20 RS 18,86 34325 2018 04 SETOP LESTE
OFC-020 !
ED- RS
50361 MAO- | Ajudante de carpinteiro h 15,00 RS 14,93 223.95 2018 04 SETOP LESTE
AJD-010 !

R$

TOTAL 1.824,52

02.4 Instalagdo de pegas de madeira novas como ripas dos telhados - Previsdao 50% m
ED-
48415 COB- | Madeira de lei-ripa 5x1,5cm m 1,00 RS 7,35 RS 7,35 2018 04 SETOP LESTE
ENG-045
ED-50372
MAO-OFC- Carpinteiro de telhados h 0,50 RS 18,86 RS 9,43 2018 04 SETOP LESTE
020
ED-
50361 MAO- | Ajudante de carpinteiro h 0,70 RS 14,93 RS 10,45 | 2018 04 SETOP LESTE
AJD-010

TOTAL RS 27,23

02.6 Restauragdo dos trechos deteriorados da cimalha. - PREVISAO 50% m
ED-
49691 FOR- | Cimalha m 1,20 RS 12,97 RS 15,56 | 2018 04 SETOP LESTE
MAD-015
84656 Estuque m? 0,20 RS 29,69 RS 5,94 | SINAPIMG_JUNHO18
ED-
50381 MAO- | Pedreiro h 5,00 RS 18,98 RS 94,90 | 2018 04 SETOP LESTE
OFC-075
ED-50367
MAO-AID- Servente h 0,50 RS 13,44 RS 6,72 2018 04 SETOP LESTE
040
RS
TOTAL 123,12
02.7 Execugdo de limpeza das telhas cerdmicas reaproveitadas com utilizagdo de escova de cerdas m?
naturais e agua - Previsdo 100%
00003768 LIXA FERRO K246 GRAO 120 un 1,00 RS 2,40 RS 2,40 | SINAPIMG_JUNHO18
00026021 ESCOVA DE ACO un 0,10 RS 66,84 RS$ 6,68 | SINAPIMG_JUNHO18
ED-50367
MAO-AID- SERVENTE h 0,50 RS 13,44 RS 6,72 2018 04 SETOP LESTE
040
TOTAL RS 15,80
02.8 Reassentamento das telhas ceramicas curvas tipo capa e bica, inclusive com grampos de ago m?
galvanizado, fio 12 em "S" sem furagdo no corpo da edificagdo - Previsdo 75%
00000342 Arame galvanizado #12 AWG kg 0,20 R$ 10,41 | R$2,08 | SINAPIMG_JUNHO18
ED-
50361 MAO- | Ajudante de carpinteiro h 0,70 RS 14,93 | RS 10,45 | 2018 04 SETOP LESTE
AJD-010
ED-50367
MAO-AID- Servente h 0,70 RS 13,44 RS 9,41 2018 04 SETOP LESTE
040

TOTAL RS 21,94

Assentamento de novas telhas ceramicas curvas (artesanais) tipo canal conforme existente, inclusive 2

029 com grampos de ago galvanizado, fio 12 em "S" sem furagdo - Previsdo 25% m
00007176 Telha ceramica tipo colonial (capa e bica) un 30,00 R$ 0,83 RS 24,90 | SINAPIMG_JUNHO18
00000342 Arame galvanizado #12 AWG kg 0,20 RS 10,41 RS$ 2,08 | SINAPIMG_JUNHO18
ED-
50361 MAO- | Ajudante de carpinteiro h 0,70 RS 14,93 | RS 10,45 | 2018 04 SETOP LESTE
AJD-010
ED-50367
MAO-AID- Servente h 0,70 R$ 13,44 |R$9,41 | 2018 04 SETOP LESTE
040
TOTAL RS 46,84

COMPOSIGAO BDI IBRAM/MinC I

Coordenagdo de Espagos Museais, Arquitetura e Expografia
Edificagdo: MUSEU REGIONAL DE SAO JOAO DEL REI
Servigo: CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA A RECUPERACAO DA COBERTURA DO MUSEU REGIONAL

DE SAO JOAO DEL REI
MUNICIPIO: SAO JOAO DEL REI/MG DATA: 11/2017 |
OBRA/SERVIGCO: RECUPERAGAO DA COBERTURA DO MUSEU REGIONAL DE ENDERECO: R. Mal. Deodoro, 12 - Centro, S&o Jodo Del Rei - MG, 36300-074
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SAO JOAO DEL REI |

PLANILHA — COMPOSICAO ANALITICA DAS TAXAS DE BONIFICAGAO E DESPESA (BDI)

DESCRICAO SIGLA TAXA
ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 6,50%
LUCRO LC 7,75%
DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,00%
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO 1,22%
Seguros S 0,36%
Garantias G 0,21%
Risco(*) R 0,65%
TRIBUTOS | 5,75%
ISS ISS 2,10%
PIS PIS 0,65%
COFINS COFINS 3,00%
BDI (numerador) (1+(AC+S+G+R))x(1+DF)x(1+L) 1,1723 17,23%
BDI (denominador) (1-(1+CPRB)) 0,9425 94,25%
TOTAL DE BDI 1,2438 24,38%
TAXA BDI ADOTADA 24,38%

Luciana de Oliveira Coelho Albuquerque
Técnica em assuntos culturais - Arquitetura
SIAPE 2127844
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19. VIGENCIA DO CONTRATO

19.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da assinatura do
Contrato.

19.2. Havendo necessidade de alteragbes do cronograma de execug¢do dos servicos, serdao alterados

simultaneamente os prazos e respectivos valores referentes ao periodo do contrato, no que couber, e os pagamentos
obedecerdo aos novos prazos estabelecidos. Para tanto, serdao preparados termos aditivos, de acordo com a legislacdo
pertinente.

19.3. O regime de execugdo adotado é de empreitada por prego global.

19.3.1. No presente caso, a licitagdo por lote Unico é mais satisfatéria do ponto de vista da eficiéncia técnica, por
manter a qualidade dos servicos. A execuc¢do da recuperacdo da cobertura permanecera todo o tempo a cargo de um
mesmo administrador. As vantagens sdo ainda: o maior nivel de controle pela Administragcdao na execugdo dos servigos,
maior interacdo entre as diferentes fases, maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e na
observancia dos prazos, concentracdo da responsabilidade pela execu¢do dos servigos e concentragdo da garantia dos
resultados.

19.4. Agrupamento de itens em lotes:

19.4.1. N3ao se aplica.

CADERNO DE ENCARGOS

20. DEFINICOES

20.1. CONTRATANTE: Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM);

20.2. CONTRATADA: Empresa CONTRATADA especificamente com o objetivo de executar a recuperacdo da
cobertura do Museu Regional de S3ao Jodo del-Rei;

20.3. FISCALIZACAOQ: Fiscalizacdo designada pela Administracdo, parte integrante da CONTRATANTE.

21. CONDICOES DE HABILITACAO TECNICA DA EMPRESA LICITANTE

21.1. A equipe técnica que se responsabilizard pelos servigos técnicos para execuc¢do da restauracdo do telhado

do Museu Regional de Sdo Jodo del-Rei devera comprovar aptiddo para desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto da licitagdo.

21.2. Com relacdo a pessoa juridica, os seguintes documentos devem ser apresentados:
21.2.1. Comprovante de pertencimento da empresa ao ramo de engenharia civil ou arquitetura.
21.2.2. Certiddo de registro de pessoa juridica emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —

CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, em nome da empresa licitante.

21.2.3. O Engenheiro civil ou o Arquiteto legalmente habilitado serd o responsavel técnico pela execucdo do
servico. Para fins de habilitacdo, os seguintes documentos devem ser apresentados em seu nome:
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21.2.4. Certiddo de registro de pessoa fisica emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
em nome do Engenheiro civil ou Certiddo de registro de pessoa fisica emitida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU em nome do Arquiteto designado como responsavel técnico.

21.2.5. 1 (uma) Certiddo de Acervo Técnico — CAT, em nome do Engenheiro civil ou Arquiteto designado como
responsavel técnico, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU e respectivo Atestado de Capacidade Técnica, relativos a recuperacao de estruturas de madeira com
area equivalente a no minimo 50% da Metragem total dos servicos (ver item 5) e/ou relativos a execucdo de obra de
restauro em imdvel tombado, de tipologia similar ao bem em questdo, com area equivalente a no minimo 50% da
Metragem total do servico (ver item 5).

21.3. O atestado que se referir a servico em andamento devera mencionar explicitamente as atividades, o
periodo e as etapas finalizadas.

21.4. Comprovante de vinculo dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra com a empresa licitante por
meio de contrato/estatuto social, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou contrato de prestacdo de servicos, no ato
da assinatura do contrato.

21.5. O vinculo da empresa vencedora com os profissionais responsdveis técnicos pela execu¢dao da obra
deverad subsistir por, no minimo, toda a fase de execugdo do servico, até sua entrega definitiva e o integral cumprimento
do contrato entre a empresa vencedora e a CONTRATANTE.

21.6. No decorrer da execugdo do servigo, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue a substituicdao seja aprovada pela Administragao.

21.7. A licitante deverd entregar, juntamente com a documentacdo de habilitacdo técnica, o termo de
Declaragdo de Vistoria Técnica, sob pena de ser desclassificada.

21.8. Somente poderdo participar da presente licitagcdo pessoas juridicas do ramo regularmente estabelecidas,
devidamente cadastradas, de acordo com o art. 22, § 22 da Lei 8.666/93, inscritas no CREA/CAU e em dia com suas
obrigagbes tributarias, que explorem ramo de atividade compativel com o objeto da presente licitagao, e que atendam
as condicOes exigidas neste Termo de Referéncia e seus Anexos.

21.9. N3o serd permitida a participagdo de empresa em consércio ou em processo de faléncia ou
concordata/recuperacio judicial ou extrajudicial ou que se encontre incursa nas penalidades previstas no Art. 87, incisos
Il (no CJF) e IV (imposta por qualquer entidade da Administracdo Publica) da Lei 8.666/93.

21.10. Também nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagao:
21.11. Servidor ou dirigente de érgdo ou entidade CONTRATANTE, ou responsavel pela licitacdo.
21.12. Empresas inadimplentes ou que possuam qualquer nota desabonadora junto de quaisquer érgaos ou

entidades da Administracdo Publica, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.
22. GARANTIA DOS SERVICOS

22.1. Os servicos contratados terdo garantia de 3 (trés) anos, contados a partir da data do Termo de
Recebimento Definitivo.

22.2. Durante o periodo de garantia a CONTRATADA estard obrigada a esclarecer e solucionar incoeréncias e
falhas em seus trabalhos ou de ma execugdo, sem custo adicional.

23. AVALIACAO DOS SERVICOS E PRODUTOS

23.1. Todos os produtos deverdo ser submetidos a FISCALIZACAO para prévia aprovac3o.

23.2. Os servigos e produtos que forem entregues em desacordo com a especificagdo constante neste Termo de

Referéncia serdo rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a refazé-los no prazo
assinalado pela FISCALIZACAO, sob pena de ser considerado em atraso quanto ao prazo de entrega, como também
serem aplicadas penalidades previstas em lei.

23.3. O aceite ndo exclui a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do Contrato, dentro dos
limites estabelecidos na lei, e nos documentos constantes da contratagao.

24, MEDICf)ES E PAGAMENTOS

24.1. O pagamento sera feito em quatro vezes em até 30 dias apds a medigdo, sendo a primeira medicdo feita

em 30 dias a partir do inicio da execug¢do do contrato, a segunda medigdo em 60 dias a terceira em 90 dias e a quarta e
ultima no término da obra, ou seja apds 120 dias do inicio da execu¢do do contrato,os valores a pagar serdo conforme
descrito no cronograma fisico-financeiro em anexo.

24.2. Na planilha de referéncia estdo discriminados todos os custos unitdrios envolvidos, bem como
explicitada a composi¢cdo do BDI que esta sendo utilizado na formagao dos pregos. Os licitantes devem fazer o mesmo
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em relagdo as suas propostas.

24.3. As regras sobre como serdo realizadas as medigdes, de acordo com o cronograma fisico-financeiro da
obra em anexo, atenderdo ao que dispde o art. 40, inciso XIV, da Lei n? 8.666/1993 (Acdrddo n® 1977/2013 — Plenério,
TCU). O controle de execucdo e de pagamento deste servico de engenharia também atenderd as disposicOes
encontradas nos arts. 72, § 29, lll e art. 65, Il, “c” da Lei n? 8.666/1993.

24.4, O cronograma fisico-financeiro prevé desembolsos no decorrer do tempo de execugdo proposta pelo
presente Termo de Referéncia. O pagamento corresponderd a efetiva contraprestacdo de prestagdo de servico, em
conformidade com as etapas fixadas no cronograma fisico e de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros,
vedada a antecipacdo de pagamento a contratada.

25. ACORDO DE NiVEL DE SERVICO:

25.1. Os conceitos de qualidade de atendimento serdo definidos conforme as tabelas a seguir, assegurada a
ampla defesa:

INDICADOR

N2 01 Recuperagao da estrutura

ITEM DESCRICAO

Finalidade Revisar a cobertura, substituir ou recuperar pegas existentes (inspe¢do do madeiramento, realizagdo de
corregdo e ajustes) recuperar bragadeiras e travamentos metalicos.

Meta a cumprir Entregar os referidos servigos devidamente aprovados pela FISCALIZACAO no prazo determinado.

| ~

nstrumentode | o) 17acko.

medicdo

Forma de I ~ . . .
Nota técnica da FISCALIZACAO ao encaminhar a Nota Fiscal para pagamento dos servigos executados.

acompanhamento

Periodicidade MedicGes - ao término das etapas dos servigos, de acordo com cronograma fisico financeiro

Mecanismo de
Calculo

Inicio de Vigéncia | Dois dias Uteis apds assinatura da Ordem de servigo

X de 0,90 a 1 - 100% do valor previsto para os servigos.
De 0,80 a 0,89 - 90% do valor previsto para os servigos.

N¢ de servigos devidamente executados e aprovados / Total de servigos previstos = X

Faixas de ajuste no

pagamento De 0,70 2 0,79 - 80% do valor previsto para os servicos.
N¢ de servigos devidamente executados e aprovados / Total de servigos previstos - entre 0,70 e 0,79 - multa de
SancBes 20% do val.or previ-sto para o servigo. . . . .
N¢ de servigos devidamente executados e aprovados / Total de servicos previstos ato inferior a 0,70 - multa de
30% do valor previsto para o servico.
INDICADOR
N2 02 Executar servigos relativos ao telhamento
ITEM DESCRICAO
Finalidade Garantir que as telhas sejam removidas e, se em boas condi¢Ges, reaproveitadas (limpas, secas,

acondicionadas).
Entregar os referidos servigos devidamente aprovados pela FISCALIZACAO e pelos 6rgdos implicados no prazo
determinado.

Meta a cumprir

Instrumento de

- FISCALIZAGAO.
medigdo
Forma de L . . . .
Nota técnica da FISCALIZACAO ao encaminhar a Nota Fiscal para pagamento dos servigos executados.
acompanhamento
Periodicidade MedicGes - ao término das etapas dos servigos, de acordo com cronograma fisico financeiro

Mecanismo de
Calculo

Inicio de Vigéncia | Dois dias Uteis apds assinatura da Ordem de servigo

X de 0,90 a 1 - 100% do valor previsto para os servigos.
De 0,80 a 0,89 - 90% do valor previsto para os servigos.

N¢ de servigos devidamente executados e aprovados / Total de servigos previstos = X

Faixas de ajuste no

pagamento De 0,70 2 0,79 - 80% do valor previsto para os servicos.
N¢ de servigos devidamente executados e aprovados / Total de servigos previstos - entre 0,70 e 0,79 - multa de
Sancbes 20% do val.or previ.sto para o servigo. . . . .
Ne de servigos devidamente executados e aprovados / Total de servigos previstos ato inferior a 0,70 - multa de
30% do valor previsto para o servico.
INDICADOR
N2 03 Executar servigos relativos ao retelhamento
ITEM DESCRICAO
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Finalidade Garantir que seja feito o retelhamento conforme especificagdes contidas no caderno de especificagbes.

Entregar os referidos servigos devidamente aprovados pela FISCALIZACAO e pelos 6rgdos implicados no prazo
determinado.

Meta a cumprir

Instrumento de

- FISCALIZAGAO.
medicao
Forma de L ~ . . .
Nota técnica da FISCALIZACAO ao encaminhar a Nota Fiscal para pagamento dos servigos executados.
acompanhamento
Periodicidade MedicGes - ao término das etapas dos servigos, de acordo com cronograma fisico financeiro

Mecanismo de

Caleulo N¢ de servigos devidamente executados e aprovados / Total de servicos previstos = X

Inicio de Vigéncia | Dois dias Uteis apds assinatura da Ordem de servigo

X de 0,90 a 1 - 100% do valor previsto para os servigos.

Faixas de ajust ) .
alxas ge ajuste no De 0,80 a 0,89 - 90% do valor previsto para os servigos.

pagamento De 0,70 2 0,79 - 80% do valor previsto para os servicos.
N¢ de servigos devidamente executados e aprovados / Total de servigos previstos - entre 0,70 e 0,79 - multa de
Sancdes 20% do val.or previ.sto para o servigo. . . . .
N¢ de servigos devidamente executados e aprovados / Total de servigos previstos ato inferior a 0,70 - multa de
30% do valor previsto para o servico.
INDICADOR
N2 04 Limpar e revisar os forros, impermeabilizar a laje de cobertura.
ITEM DESCRICAO
Finalidade Proceder a limpeza dos forros e a impermeabilizacdo da laje de cobertura do anexo.
Meta a cumprir Entregar os referidos servigos devidamente aprovados pela FISCALIZACAO no prazo determinado.
Instrumentode | o n| 7achO.
medigdo
Forma de L. . . . .
Nota técnica da FISCALIZACAO ao encaminhar a Nota Fiscal para pagamento dos servigos executados.
acompanhamento
Periodicidade MedicGes - ao término das etapas dos servigos, de acordo com cronograma fisico financeiro

Mecanismo de

Caleulo N¢ de servigos devidamente executados e aprovados / Total de servigos previstos = X

Inicio de Vigéncia | Dois dias Uteis apds assinatura da Ordem de servigo

X de 0,90 a 1 - 100% do valor previsto para os servigos.

Faixas de ajust ) .
aixas ge ajuste no De 0,80 a 0,89 - 90% do valor previsto para os servigos.

pagamento De 0,70 2 0,79 - 80% do valor previsto para os servigos.
N2 de servigos devidamente executados e aprovados / Total de servigos previstos - entre 0,70 e 0,79 - multa de
SancBes 20% do valor previsto para o servigo.
s Ne de servigos devidamente executados e aprovados / Total de servigos previstos ato inferior a 0,70 - multa de
30% do valor previsto para o servico.
26. ANEXOS
|- Parecer Técnico - IPHAN (SEI n2 0399673)
Il - Croqui da cobertura do Museu Regional de S3o Jodo del-Rei (SEI n2 0138917)
I - Relatoério Fotografico (SEI n2 0138868)
27. RESPONSAVEL PELA GESTAO DA CONTRATAGAO:
27.1. A responsabilidade pela gestdo da contratacdo sera do senhor Diego Felipe Garcia — Matricula SIAPE n?
2052352.
28. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA:
28.1. Carlos Roberto de Menezes - Assistente Técnico | Classe S nivel Ill, matricula n? 223282;
28.2. Luciana de Oliveira Coelho Albuquerque - Arquiteta, matricula n° 2127844
' P eii Documento assinado eletronicamente por Luciana de Oliveira Coelho de Albuquerque, Técnico em Assuntos
agimm'; @ Culturais - Arquitetura, em 23/11/2018, as 11:53, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §
eletronica 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

P eii Documento assinado eletronicamente por Diego Felipe Garcia, Diretor(a) do Museu Regional de Sdo Jodo del-Rei,
JCL Substituto(a), em 23/11/2018, as 12:01, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do

assinatura

eletrénica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

:
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;I_ Documento assinado eletronicamente por Carlos Roberto de Menezes, Assistente Técnico I, em 23/11/2018, as
jel. Lilll 14:54, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de

assinatura
eletrénica &

.=t acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0452019 e o cddigo CRC
88ECEE1D.

Referéncia: Processo n? 01415.009792/2017-25 SEI n2 0452019
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l+.Timbre

Servigo Publico Federal

Ministério da Cultura

PARECER TECNICO N.2 93/2018

IDENTIFICACAO E CARACTERIZAGAO DO BEM

Nome Interessado

Identificagdo do Bem

Museu Regional de Sdo Joao del-Rei

Sobrado a Rua Marechal

Centro, S3o Jodo del-Rei

Deodoro, N212,

N° Processo Administrativo

Endereco do Bem

01514.900672/2017-46

Rua Marechal Deodoro, N212, Centro, Sao

Joao del-Rei

Enderecgo do Interessado

Procedéncia

Rua Marechal Deodoro, N212, Centro,

X | Solicitagdo requerente

Telefone Municipio/UF

Regularizagao

(32) 3371-7663

S30 Jodo del-Rei/MG

Solicitacdo Prefeitura Municipal

Quadra n? Setor Cod. 1d. do Motivo Solicitagcao
Bem
Informagdo Reforma
Bésica Simplificada
Consulta Prévia ReformasN ou
Uso Atual do Imével ConstrugGes novas
Residencial Religioso Educacional E.Cl' . TUb“CIt'/ Obras ~ de
Sinalizagao Restauragao
Comercial | X | Institucional Outros: Estado de | Estado de
Preservagao Conservagao
Propde-se mudanca de Uso? Nao X | Integro X | Bom
Qual? Pouco Alterado Regular
Muito Alterado Ruim
Descaracterizado Em arruinamento

Descrigao Sucinta do Imavel (inserir quantas linhas for necessario)

Trata-se do sobrado situado a Rua Marechal Deodoro, N212, Centro, Sao Jodo del-Rei, tombado
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individualmente, conforme Processo N2 0361-T-46 em 01/08/1946, Inscricdo no Livro de Belas Artes
N2310 e no Livro Histdrico N2 244, protegido pelo Decreto Lei N2 25, de 30/11/1937.

De acordo com descri¢gao contida no Arquivo Noronha Santos "O declinio da produgdo aurifera nao
significou o fim da Vila, passando esta a desempenhar um importante papel comercial. Neste cenario, ja
consolidado, surgem comerciantes de expressdao como Jodo Antonio da Silva Mourdo (1806-1866), que
fez construir o prédio onde hoje se aloja o Museu Regional de S3o Jodo del Rei. Esta imponente
edificacdo, situada a margem do Cérrego do Lenheiro e ocupando uma extensa darea, se sobressai
perante o casario ao redor e se volta para trés pontos importantes da cidade. Coroando o segundo
pavimento do edificio, na parte voltada para a Praca Severiano Resende, vemos ainda hoje a inscri¢cdao do
nome do proprietdrio-construtor, como se esse quisesse ndo apenas confirmar a sua posse, mas também
deixar a sua marca através dos tempos. Apesar de estar o estilo neoclassico em voga no Rio de Janeiro,
sua absorcdo no interior se dd4 de maneira superficial. A casa do Comendador Jodo Antonio da Silva
Mourdo n3ao foge a regra e apresenta uma construcdo dentro da tradicdo colonial, com elementos
classicizantes apenas na decoracdo da fachada. Concluidas as obras em 1859, ali o Comendador instala
sua familia, que ocupa o segundo e terceiro pavimentos, e a sua loja de secos e molhados, localizada no
primeiro pavimento. Apds a sua morte, 1866, a casa permaneceu como propriedade da familia e, em
1926, ela é vendida a familia Resende. Na década de 1940, o IPHAN inicia o processo de tombamento da
casa, mas sofre pressdo dos proprietarios que pretendiam construir um outro prédio em seu lugar.
Vendida em 1946 a uma firma de construgdo sanjoanense (CIMOSA), a casa comegou a ser demolida
para se construir um hotel no local. Conseguindo sustar a demoli¢cdo, o IPHAN tomba o prédio em agosto
daquele ano e, logo apds, se da a sua desapropriacao por determinacao presidencial. Parcialmente
destruida, a edificacdo passa por uma longa restauracdo a fim de abrigar o Museu Regional. A partir de
1954, ano de conclusdo das obras, se inicia a aquisicdo do acervo. Num primeiro momento se forma o
nucleo arquivistico com a transferéncia dos documentos cartoriais dos séculos XVIII e XIX, pertencentes
a antiga Comarca do Rio das Mortes. A semelhanca do que fora feito em outras cidades histéricas, dava-
se inicio a um setor de pesquisa, colocando a disposicao dos estudiosos documentos fundamentais para
o conhecimento da histéria mineira. Aos poucos, 0 museu vai constituindo o seu acervo com objetos na
maioria procedentes da regido. Aberto a visitagdo publica a partir de 1963, o Museu Regional apresenta
como resultado uma exposicdo que contém testemunhos significativos de aspectos da vida mineira nos
séculos XVIII e XIX: os mdveis nos contam um pouco da intimidade e do modo de viver, as imagens
religiosas nos falam de um povo fervoroso, que exerce suas praticas religiosas tanto em casa, ao pé do
oratério, como na rua acompanhando o andor da procissdo; as pinturas nos mostram os protagonistas do
dia-a-dia; os equipamentos de trabalho ( roca, batedeira, tear, formao, arado, balanca de pesar ouro)
nos dao a dimensdo de uma outra tecnologia ja tdo de nds distanciada e que nos aguca para o papel da
mulher da sociedade de entdo; o 6rgdo nos relembra uma producdo musical ainda hoje executada nas
igrejas; os tipos de transporte (liteira, cadeirinha de arruar) nos fazem refletir sobre um outro ritmo de
tempo, onde as distancias eram percorridas por longas semanas. Cada objeto nos descortina um pouco
do cotidiano de uma determinada época. A casa que foi do Comendador Jodo Antbnio da Silva Mourao
representa uma parte do cendrio e a cidade é o grande cenario percorrido por brancos, negros e
mulatos; homens, mulheres e criangas; ricos e pobres; trabalhadores e proprietarios, nos deixando,
muitos deles, o legado agora visto e preservado por nds. Texto elaborado por Norma Marotti Fairbanks."
(Argquivo Noronha Santos, Disponivel em: <http://portal.iphan.gov.br/ans/> . Acesso em: 01/10/2018).

Imagens (se necessario)

FUNDAMENTO LEGAL

Decreto Lei n225, de 30 de novembro de 1937:

“Artigo 17 - As coisas tombadas ndo poderao, em caso nenhum, ser destruidas, demolidas ou mutiladas,
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nem, sem prévia autorizacdo especial do Servico do Patrimonio Histérico e Artistico Nacional, ser
reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cinqiienta por cento do dano causado.

Artigo 18 - Sem prévia autorizacdo do Servico do Patrimbnio Histérico e Artistico Nacional, ndo se
podera, na vizinhanca da coisa tombada, fazer construcdo que |lhe impeca ou reduza a visibilidade, nem
nela colocar anuncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto,
impondo-se neste caso multa de cinquenta por cento do valor do mesmo objeto”.

ANALISE

Descricdo Sumaria da Intervengao Proposta (inserir quantas linhas for necessario)

Conforme requerimento protocolado para andlise em 14/09/18 e OFICIO N247/2018/SEPROT/MRSIDR-
IBRAM da mesma data, foram solicitados servicos de manutengdao de recuperagdo da cobertura com
recuperacdo do telhamento, do madeiramento e dos beirais, bem como limpeza do
entreforro, impermeabilizacdo da laje de cobertura, limpeza do forro e calhas. Foi solicitado
ainda limpeza das telhas e recolocacao daquelas reaproveitaveis.

Consideragoes (inserir quantas linhas for necessario)

- O imoével é tombado individualmente como Sobrado a Rua Marechal Deodoro, N212, Centro, Sao Joao
del-Rei conforme Processo N2 0361-T-46 em 01/08/1946, Inscri¢do no Livro de Belas Artes N2310 e no
Livro Histdrico N2 244, protegido pelo Decreto Lei N2 25, de 30/11/1937.

- As intervengdes requeridas pelo proprietario/responsavel abrangem obras classificadas, para todos os
efeitos, como reforma simplificada, e deverao ser executadas estritamente em conformidade com os
parametros do IPHAN.

- Qualquer outra intervengdao no imével devera ser submetida ao IPHAN para analise e somente podera
ser realizada se devidamente autorizada por este mesmo Instituto.

- Este parecer técnico ndo implica em regularizacdo do imoével junto aos érgdos competentes. Para
regularizacdo, é necessario apresentar levantamento arquiteténico completo de todas as construgdes
existentes no terreno, conforme normas da ABNT, para andlise junto ao Escritdrio Técnico Il — S3o Jodo
del Rei IPHAN e Prefeitura Municipal de S3o Jodo del Rei.

- Este parecer técnico tem prazo de validade de 12 (doze) meses.

CONCLUSAO

Motiva¢do e Recomendacgoes (inserir quantas linhas for necessario)

Fica autorizada a realizacdo dos seguintes servicos de manutencdo e conservac¢ao requeridos, de acordo
com os procedimentos abaixo:

1. Cobertura
- A forma original da cobertura ndo podera ser alterada.

- Os trabalhos de manutencdo e substituicio de pecas deverdo ser realizados por etapas, de forma
gradativa, para que n3ao se perca nenhum ponto de referéncia, tanto no volume quanto na
estruturacdo da cobertura. Os pontos de referéncia ndo poderdo ser alterados (como a forma do
sistema estrutural/engradamento, altura da cumeeira, inclinagdo das aguas, galbo de contrafeito,
largura e acabamento dos beirais, cachorros, guarda-pd etc.).

- O engradamento de cobertura deverd ser integralmente revisado (atencdo especial para os encaixes),
prevendo a substituicdo de pecas deterioradas, ou de partes localizadas das mesmas. Para este
procedimento poderdo ser utilizadas pecas novas com as mesmas dimensdes das pecas existentes

file://srv-arq-mrsjdr/9.%20financiamento%20e%20fomento/ GESTAO%20IN TEGRAL/2018/Reforma%20Telhado/Parecer_Tecnico__ Portaria 420 de 201... 3/5



04/10/2018 Parecer_Tecnico___Portaria_420_de_2010_Anexo_2_0753748.html

integralmente deterioradas, ou aplicados enxertos com as exatas dimensdes das partes removidas.
Além disso, pegas novas e enxertos deverdao ser de boa qualidade e livre de trincas, insetos xil6fagos,
nés e manchas brancas. Elementos que estiverem em bom estado de conservacdo (como cumeeira,
frechais, tesouras, espigbes, rincdes, escoras, pontaletes, tercas etc.) ndo deverdo ser removidos,
recebendo os tratamentos cabiveis (como imunizacdo, remocdo de intervencgGes irregulares, enxertos
etc.) no préprio local. Nas operagdes de substituicdo, principalmente no caso de enxertos, deverd ser
preferencialmente utilizado o mesmo tipo de madeira.

- A disposigdo dos elementos substituidos deverd ser rigorosamente igual a existente. As sambladuras,
articulagdes, ligacOes e encaixes deverdao apresentar superficies lisas, propiciando um perfeito ajuste
das pecas. Reforcos estruturais em chapas e cantoneiras metalicas poderdo ser introduzidos, desde que
nao impliguem em substituicdao dos sistemas construtivos originais.

- O revestimento da cobertura deverda ser integralmente revisado, prevendo a substituicdo das telhas de
barro tipo capa e canal, estritamente quando necessario. As telhas antigas deverdo ser reutilizadas na
posicdao de capa e as telhas novas posicionadas como bica. As telhas antigas reutilizadas deverao ser
previamente higienizadas com dgua e escovas de cerdas macias, atentando para que esta opera¢ao nao
desgaste a peca. As telhas novas deverdao ser compativeis com as existentes em termos de dimensdes,
formato, curvatura, coloracdo e resisténcia. As capas novas, porventura necessdarias, deverdo ser
mescladas as antigas reutilizadas, a fim de se preservar a imagem do telhado. Nao sdo admitidas telhas
ceramicas coloniais do tipo plan (de secdo plana)_ou do tipo americana.

- Cumeeira, beirais, rincGes e espigdes poderdo ser embocados com argamassa de areia e cal, prevendo
adicdo de pouca quantidade de cimento. A argamassa devera ocupar toda a sobreposicao das capas. A
superficie exposta da argamassa podera ser caiada a duas demdos. Os depdsitos ou salpicos que
surgirem nas telhas durante os processos de embocamento e subsequente caiagao deverdao ser
imediatamente removidos, garantindo a perfeita limpeza e acabamento da cobertura.

- As telhas poderdo ser amarradas/grampeadas com arame galvanizado n2 14, ou similar. Os furos para
a amarragao, quando ndo bastar o simples grampeamento, deverao ser minimos, em tamanho suficiente
apenas para permitir a passagem do arame. Este devera envolver as ripas: sdo necessdrias duas voltas
para garantir a perfeita amarragao.

- Fica permitida a instalacdo de manta impermeabilizante, desde que seja feita de modo a deixar um
pequeno espaco junto a cumeeira (para ventilacdo das pecas do telhado) e desde que a mesma nao
seja vista a partir dos beirais.

- Cobertura proviséria em lona plastica automotiva poderd ser colocada de forma a cobrir os locais
desprotegidos da cobertura, logo apds a remogdo das telhas, protegendo os sistemas construtivos
internos contra a acdo das intempéries durante o processo de manutencdo do sistema de cobertura.

- N3o é admitida a ampliacdo da area coberta através do prolongamento das aguas para além da
projecao construida existente. Para ampliacdo da darea construida é necessdario apresentar
levantamento arquitetonico e respectiva proposta de intervencdo para andlise junto ao Escritério
Técnico Il — S3o Jodo del Rei/IPHAN. Também n3o sdo admitidas telhas metdlicas e de amianto, mesmo
em puxados existentes nos locais de pouca visibilidade.

2. Imunizagao (recomendagao)

- Indica-se a imunizac¢do de todos os elementos de madeira, contra a acdo de insetos xiléfagos. Pecas
novas ou removidas (quando possivel e permitido) deverdo ser preferencialmente imunizadas por
imersdo. Pecas mantidas em seu local de origem deverdo ser imunizadas por aspersdo ou gotejamento
(este ultimo método no caso de galerias profundas produzidas pela agdo de insetos xiléfagos).

- O método mais eficiente de imunizacdo devera ser avaliado no préprio local, por profissionais
especializados. Em todos os casos, a aplicacdo devera ser feita pelos mesmos profissionais e seguindo
todas as recomendacgdes do fabricante do produto imunizante.
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3. Substituicao das instalag6es hidrossanitarias e elétricas:

- Os sistemas internos poderdo ser substituidos conforme a conveniéncia, contudo, deve-se evitar o
rasgo em alvenarias tradicionais (pedra, pau-a-pique, taipa, adobe). O IPHAN devera ser acionado
qguando for necessdria a intervencdo em alvenarias tradicionais, para orientacdes mais detalhadas.

Em caso de duvidas acerca dos procedimentos e especificagdes acima descritos, ou ainda no caso de
imprevistos ocorridos ao longo das intervencdes pretendidas, o Escritério Técnico Il — S3o Jodo del
Rei/IPHAN deve ser acionado para esclarecimentos complementares.

Desaprovado o Projeto/Proposta de Intervencdo

Aprovado o Desenvolvimento do Anteprojeto

X | Aprovada a Proposta de Intervencdo conforme orientacGes contidas neste Parecer Técnico

Aprovado o Anteprojeto

Aprovado o Projeto Executivo

Outra (especificar)

Documento assinado eletronicamente por Tatiana Paiva Xavier, Chefe do Escritdrio Técnico de Sao Joao Del Rey -
MG, em 01/10/2018, as 23:21, conforme hordario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n?
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.iphan.gov.br/autenticidade, informando
o cédigo verificador 0753748 e o cddigo CRC 6F6E36C7.

file://srv-arq-mrsjdr/9.%20financiamento%20e%20fomento/ GESTAO%20IN TEGRAL/2018/Reforma%20Telhado/Parecer_Tecnico__ Portaria 420 de 201... 5/5


file://srv-arq-mrsjdr/9.%20financiamento%20e%20fomento/GESTAO%20INTEGRAL/2018/Reforma%20Telhado/redir.aspx?C=xXwg0i0txUGErktAe6BAE77AjIuIL9ZIPRkPwayFNJ9xneRfVAmSXF_JEvhUL0V3yxzF4WxC8z4.&URL=http%3a%2f%2fwww.planalto.gov.br%2fccivil_03%2f_Ato2015-2018%2f2015%2fDecreto%2fD8539.htm
file://srv-arq-mrsjdr/9.%20financiamento%20e%20fomento/GESTAO%20INTEGRAL/2018/Reforma%20Telhado/redir.aspx?C=xXwg0i0txUGErktAe6BAE77AjIuIL9ZIPRkPwayFNJ9xneRfVAmSXF_JEvhUL0V3yxzF4WxC8z4.&URL=http%3a%2f%2fsei.iphan.gov.br%2fautenticidade

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



19/11/2018 SEI/IBRAM - 0138868 - Relatério

ibrart

institutobrasileirodemuseus
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS
COORDENACAO DE ESPACOS MUSEAIS E ARQUITETURA

Relatorio

Processo n2 01415.009792/2017-25

ANEXO B — RELATORIO FOTOGRAFICO E DESENHO ILUSTRATIVO
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Sell i Documento assinado eletronicamente por Luciana de Oliveira Coelho de Albuquerque, Técnico em Assuntos Culturais - Arquitetura, em 21/12/2017, as 13:00,
:;:{'g::g conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

% A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.museus.gov.br/sei/controlador_externo.php?
1 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 0138868 e o cddigo CRC 1E4F9775.

Referéncia: Processo n® 01415.009792/2017-25 SEI n2 0138868

Criado por luciana.albuquerque, versdo 1 por luciana.albuquerque em 19/12/2017 16:23:46.
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nstitutcbrasileirodemuseus
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS
Rua S3o Paulo, n? 638, 102 andar - Salas— 1011 a 1014 e 1021 a 1024 - Ed. Minas Gerais - Bairro Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30170-130
Telefone: 3132715592 e Fax: @fax_unidade@ - www.museus.gov.br

MINUTA DE CONTRATO

Processo n2 01415.009792/2017-25

Unidade Gestora: ER-MG/ES

MINUTA DE CONTRATO (SERVICO DE

ENGENHARIA)
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE
ENGENHARIA N2 ........ /2018, QUE FAZEM

ENTRE SI O INSTITUTO BRASILEIRO DE
MUSEUS — IBRAM, POR INTERMEDIO DO
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO
REGIONAL EM MINAS GERAIS, E A
EMPRESA

O INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS — IBRAM, autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura,
criado pela Lei n2 11.906, de 20 de janeiro de 2009, por intermédio de seu Escritorio de Representacdo
Regional em Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o n2 10.898.596/0030-87, com sede a Rua Sdo Paulo, 638,
102 andar, Ed. Condominio Minas Gerais, Centro, Belo Horizonte-MG, CEP 30170-130, neste ato
representado pela senhora NICOLLE SOARES HIPOLITO MIGLIARDI, Dirigente Substituta, brasileira,
casada, servidora publica federal, residente e domiciliada nesta Capital, inscrita no CPF sob o n9.
081.892.476-46, portadora da Cédula de Identidade n? 13.140.390 SSP/MG, designada por meio da
Portaria n2 298, de 13 de agosto de 2018, publicada no BSE, de 14 de agosto de 2018,com delegacdo de
competéncia a que se refere a Portaria Ibram n2 324, de 04 de agosto de 2016, doravante denominada

CONTRATANTE, € 0(3) .vvveeeeeeirriieeeeenee, inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 N2 ......cccceeeecuveeennenn. , sediado(a)
(o1 TSR , BM e doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) ......coooeveeeennnns , portador(a) da Carteira de Identidade n? ................. , expedida
pela (0) .eevvveennnen. , € CPF n2 .., , tendo em vista o que consta no Processo n2

.............................. e em observancia as disposi¢cdes da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de
Diretrizes Orcamentarias vigente e do Decreto n2 7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 05, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente

do Pregdo Eletrénico n2 .......... /20.... - UG 423034, mediante as clausulas e condi¢Ges a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo, por empreitada por preco global, de

empresa para prestacdo de servicos relativos a recuperagdo da cobertura do Museu Regional de Sao
Jodo del-Rei - MRSIDR unidade integrante do Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM, em Minas Gerais,
gue serad prestado nas condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia e
demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital.

1.2. Paragrafo Primeiro: Os servicos serdo executados no Museu Regional de S3o Jodo del-Rei
situado:
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Endereco: Rua Marechal Deodoro, n2 12 — Centro- Sdo Jodo del-Rei/ MG CEP: 36300074

Telefone: (32) 3371 7663/7242

1.3. Paragrafo Segundo: Este Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo e seus anexos,
identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E EXECUGAO

2.1. O prazo de vigéncia contratual é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da
assinatura do Contrato, compreendendo o periodo de ............... - N .

2.2. Paragrafo Primeiro: Havendo necessidade de alteragdes do cronograma de execugao dos

servicos, serdo alterados simultaneamente os prazos e respectivos valores referentes ao periodo do
contrato, no que couber, e os pagamentos obedecerdo aos novos prazos estabelecidos. Para tanto, serdo
preparados termos aditivos, de acordo com a legislacdao pertinente.

2.3. Paragrafo Segundo: O regime de execucdo adotado é de empreitada por preco global.

2.4. Paragrafo Terceiro: A execugdo dos servicos sera iniciada a partir do recebimento da
ordem de servico, cujas etapas observardo o cronograma fixado no Termo de Referéncia.

2.5. Paragrafo Quarto: A prorrogacdo dos prazos de execuc¢do e vigéncia do contrato sera
precedida da correspondente adequacdao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizacdo da autoridade competente para a celebracao do ajuste, devendo ser formalizada nos autos
do processo administrativo respectivo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O valor total da contratacdo é de RS .......... (.....)
3.2 Paragrafo Primeiro: No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e

indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

3.3. Paragrafo Segundo: O valor consignado neste Contrato é fixo e irreajustavel, porém podera
ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno minimo de um
ano, contado a partir da data limite para a apresentacGo da proposta, pela variacdo do indice INCC -
indice Nacional de Custos da Construgdo, ou outro que vier a substitui-lo.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdao estdo programadas em dotagao or¢camentdria
propria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2018, na classificacdo abaixo:

Gest3o/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

PI:
4.2, Paragrafo Primeiro: Foi emitida a Nota de Empenho 2018
5. CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condicdes a ele referentes encontram-
se definidos no Termo de Referéncia e no Edital.
6. CLAUSULA SEXTA — GARANTIA DE EXECUCAO
6.1. A CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Contrato, prestara garantia

de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, que sera liberada de acordo com as condigcGes
previstas neste Contrato, Edital e Anexos, conforme disposto no art. 56 da Lei n2 8.666, de 1993, desde
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gue cumpridas as obrigacGes contratuais. O prazo para apresentacao da garantia podera ser prorrogado
por igual periodo a critério do CONTRATANTE.

6.2. Paragrafo Primeiro: A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato, por dia
de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

6.3. Paragrafo Segundo: O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

6.4. Paragrafo Terceiro: A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
deverd abranger um periodo minimo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual,
conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n2 5/2017. A garantia assegurara, qualquer que
seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) prejuizos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execuc¢do do contrato;

c) multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA; e

d) obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

6.5. Paragrafo Quarto: A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos
os eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

6.6. Paragrafo Quinto: A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE,
em conta especifica na Caixa Econdmica Federal ou instituicdo correspondente caso exista, com correcdo
monetdria.

6.7. Paragrafo Sexto: No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua
vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratacao.

6.8. Paragrafo Sétimo: Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 02
(dois) dias uteis, contados da data em que for notificada.

6.9. Paragrafo Oitavo: O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagao
gue rege a matéria.

6.10. Paragrafo Nono: A garantia somente serd liberada ante a comprovacdo de que
a CONTRATADA cumpriu integralmente as obrigacdes do Contrato, bem como que a mesma mantém
todas as condicOes de habilitacdo, relativas a regularidade fiscal e trabalhista, observada a legislacdo que
rege a matéria.

6.11. Paragrafo Décimo: Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolucdo da apodlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao
do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu
todas as clausulas do contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso
o CONTRATANTE ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicac¢ao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item
3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 05/2017.

6.12. Paragrafo Décimo Primeiro: Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servigos
contratados, o CONTRATANTE podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos
trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovacdo: (1) do pagamento das respectivas
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verbas rescisdrias ou (2) da realocagdo dos trabalhadores em outra atividade de prestacdo de servigos,
nos termos da alinea "j do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

7. CLAUSULA SETIMA — CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

7.1. A disciplina inerente ao controle e fiscalizacdo da execug¢do contratual é aquela prevista no
Termo de Referéncia, anexo do Edital.

8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. S3o Obrigacdes da Contratante aquelas descritas no Termo de Referéncia, anexo do Edital,
inclusive:

8.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato.

8.1.2. Manter contato permanente com a empresa CONTRATADA, visando a coordenacdo de

todas as ac¢oes relacionadas ao atendimento ao objeto deste instrumento.

8.1.3. Designar representante(s) para exercer a FISCALIZACAO, acompanhamento e recebimento
das diversas etapas do presente Termo de Referéncia.

8.1.4. Permitir a CONTRATADA o acesso a todas as areas, instalacdes e equipamentos necessarios
ao cumprimento das tarefas previstas neste Termo de Referéncia, desde que estejam devidamente
identificados.

8.1.5. Prestar aos funcionarios da CONTRATADA todas as informacbes e esclarecimentos que
venham a ser solicitados e que sejam necessarios ao desenvolvimento dos servigcos contratados.

8.1.6. Proporcionar todas as condi¢cdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinag¢Ges do Contrato e do Edital.

8.1.7. Comunicar a CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas na execucdo dos servicos
contratados.

8.1.8. Disponibilizar ambiente para acomodacdo dos funcionarios em servigos, inclusive

instalacdes sanitarias.

8.1.9. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou dificulte
a acao da Fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos servicos seja considerada prejudicial ao andamento
dos trabalhos.

8.1.10. Atestar as notas fiscais e faturas, assim como efetuar os pagamentos relativos aos servicos
prestados nos prazos e condi¢des previstos no contrato.

8.1.11. Aplicar a empresa CONTRATADA as penalidades cabiveis, previstas neste instrumento, toda
vez que essa infringir ou incorrer em qualquer das situacdes consignadas no Termo de Referéncia como
passiveis de medidas punitivas ou indenizatodrias.

8.1.12. Zelar permanentemente pelo fiel cumprimento a todos os demais termos e condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia, visando sanar os possiveis contratempos e dar imediata solucao
as situagOes imprevistas ou emergéncias porventura ocorridas durante a vigéncia do Contrato.

8.1.13. Comunicar, por escrito, toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucdo dos
servicos, diligenciando e fixando prazos nos casos que exijam providéncias corretivas.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAC(jES DA CONTRATADA

9.1. S3o Obrigacdes da Contratada aquelas descritas no Termo de Referéncia, anexo do Edital,
inclusive:

9.1.1. Executar os servicos objeto do Termo de Referéncia no prazo previsto e de acordo com as

especificacOes neles contidas, seguindo as orientacdes da Coordenacao de Espacos Museais e Arquitetura
do IBRAM e do Museu Regional de S3o Jodo del-Rei objeto do servico.

9.1.2. Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislacdo
vigente e efetud-los de acordo com as especificagdes constantes da proposta e instrugées do instrumento
convocatorio e seus anexos.
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9.1.3. Efetuar a contratacdo de pessoal habilitado para a execug¢ao dos servicos decorrentes
deste instrumento, gerenciar a equipe e assumir todas as obrigacdes e 6nus de empregadora, como o
pagamento da remuneragdao e das contribui¢cbes exigidas pela previdéncia social, do seguro contra
acidentes de trabalho e demais encargos trabalhistas.

9.1.4. Fornecer todos os materiais, equipamentos e pessoal necessarios ao perfeito desempenho
dos servigos contratados, assumindo todos os custos decorrentes deste fornecimento, Inclusive tributos,
contribuicdes fiscais e encargos trabalhistas, securitarios e previdenciarios.

9.1.5. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Contrato, no prazo
determinado.

9.1.6. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico, para que a
Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Termo de Referéncia, nos termos do artigo
111 da Lei n° 8.666, de 1993.

9.1.7. Substituir qualquer funcionario da empresa que embarace a acdo da fiscalizacdo, quando
solicitado pelo CONTRATANTE.

9.1.8. Manter, durante toda a vigéncia do Contrato e em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condic¢bes de regularidade fiscal (art. 29 da Lei n2. 8.666/93).

9.1.9. Estar em situacdo regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF, para a assinatura do Contrato e por ocasido de cada pagamento.

9.1.10. Comunicar, verbal e imediatamente, & FISCALIZACAO todas as ocorréncias verificadas na
execucao dos servicos.

9.1.11. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de funcionario que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga no 6rgao CONTRATANTE, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

9.1.12. Se responsabilizar por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas na legislacao especifica, decorrentes da execucdao do contrato, cuja inadimpléncia
nao transfere qualquer responsabilidade a CONTRATANTE.

9.1.13. Garantir a seguranca no trabalho dos seus funciondrios.

9.1.14. Cumprir todas as leis, regulamentos, posturas e normas em vigor concernentes aos
servicos de sua responsabilidade, e deverd assumir as responsabilidades decorrentes de infragcdes destas,
inclusive o pagamento de multas e obrigacdes com terceiros.

9.1.15. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacao, defeitos ou
incorregdes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto aos servigos.

9.1.16. Indenizar o CONTRATANTE pelos danos que eventualmente venham a serem causados ao
pessoal, bens e/ou instalacdes, em consequéncia de ato e/ou omissdes decorrentes da execug¢do dos
servicos, sendo descontado o montante da indenizagdo das faturas que a CONTRATADA vier apresentar,
ou por meio de pagamento de GRU.

9.1.17. Assumir a responsabilidade exclusiva da execugdo dos servicos a ela empreitados.

9.1.18. A CONTRATADA ndo podera sub-empreitar os servicos objeto deste instrumento.

9.1.19. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da FISCALIZACAO.

10. CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATACAO

10.1. E vedada a subcontratacdo parcial do objeto, respeitadas as condicdes e obrigacdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e na proposta da contratada.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ALTERAGAO SUBJETIVA
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11.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a
execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracao a continuidade do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As disposicdes acerca das Sanc¢des Administrativas sdao aquelas descritas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital, além das mencionadas nesta Claudula.

12.2. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993 e da Lei n? 10.520, de
2002, a Contratada que:

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacGes assumidas em decorréncia
da contratacao;

b) ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
c) fraudar na execugao do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo;

e) cometer fraude fiscal;

f) ndo mantiver a proposta.

12.3. Paragrafo Primeiro: A Contratada que cometer qualquer das infracbes discriminadas no
subitem acima ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

b) multa moratdria de até 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 2% (dois por cento)
dias;

c) em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja
para reforco ou por ocasido de prorrogacao), aplicar-se-4 multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o méximo de
2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo contratante a promover a rescisdao do contrato;

d) multa compensatoéria de até 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucgao total do objeto, sendo que, em caso de inexecugdo parcial, a multa
compensatéria, no mesmo percentual do deste subitem (até 2%), sera aplicada de
forma proporcional a obrigacdo inadimplida;

e) suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

f) impedimento de licitar e contratar com a Unido com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

g) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

12.4. Paragrafo Segundo: Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666,
de 1993, a Contratada que:

a) tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
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c) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

12.5. Paragrafo Terceiro: A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

12.6. Paragrafo Quarto: As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

12.7. Paragrafo Quinto: Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

12.8. Paragrafo Quinto: A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levarda em
consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado
a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

12.9. Paragrafo Sexto: As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUCAO E DAS ALTERACﬁES
13.1. Eventuais alteracGes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n2 8.666, de

1993, bem como do Anexo X da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05/2017.

13.2. Paragrafo Primeiro: A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco
global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha or¢amentaria.

13.3. Paragrafo Segundo: O contrato sera realizado por execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por prego global.

13.4. Paragrafo Terceiro: A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da
CONTRATADA com a adequacdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se
vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alega¢cdes de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do
art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

13.5. Paragrafo Quarto: Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de
novos servicos, o preco desses servicos serd calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI
de referéncia especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a
diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagao,
com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal e aos
arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS VEDAGOES
14.6. E vedado 3 CONTRATADA:
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacdo financeira;

b) Interromper a execucdo dos servigos/atividades sob alegacdo de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Termo de Referéncia,
anexo do Edital.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — RESCISAO

16.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 78 da

Lei n2 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da
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aplicacdo das sangdes previstas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

16.2. Paragrafo Primeiro: Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados,
assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
16.3. Paragrafo Segundo: A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de

rescisdao administrativa prevista no art. 77 da Lei n2 8.666, de 1993.
16.4. Paragrafo Terceiro: O termo de rescisdo, sempre que possivel, deverd indicar:

a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relacdo
ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

b) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
¢) Indeniza¢Ges e multas.
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢ées contidas na
Lei n? 8.666, de 1993, na Lei n? 10.520, de 2002, demais normas federais aplicaveis, no contrato e,
subsidiariamente, segundo as disposicées contidas na Lei n? 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do
Consumidor.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICACAO

18.1. Incumbird a Contratante providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no
Didrio Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n? 8.666, de 1993.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

19.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execuc¢do deste Termo de Contrato

serd o da Secdo Judicidria de Minas Gerais- Justica Federal.

19.2. Para firmeza e validade do pactuado, depois de lido e achado em ordem, o presente
Contrato é assinado eletronicamente.

Pela CONTRATANTE: Pela CONTRATADA:

TESTEMUNHA: TESTEMUNHA:

Documento assinado eletronicamente por Nicolle Soares Hipolito Migliardi, Assistente Técnico I, em
20/11/2018, as 15:47, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

1
assinatura | ?
eletrénica

&g 'l:._ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

Lol o http://sei.museus.gov.br/sei/controlador_externo.php?

iy acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0445626 e
o codigo CRC 76FD55F1.
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